

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:178748-2020:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Piła: Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni
2020/S 075-178748**

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 061-146473)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Miejska Energetyka Ciepła Piła Sp. z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny: 69258828

Adres pocztowy: ul. Kaczorska 20

Miejscowość: Piła

Kod NUTS: PL411

Kod pocztowy: 64-920

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Mirosław Elicki

E-mail: przetargi@mecpila.pl

Tel.: +48 672151625

Faks: +48 672151644

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mecpila.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Budowa źródła kogeneracyjnego KR-Zachód w Pile

Numer referencyjny: 3/2020

II.1.2) Główny kod CPV

45251000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa źródła kogeneracyjnego KR-Zachód w Pile”. Zadanie obejmuje zaprojektowanie, dostawy i budowę elektrociepłowni w technologii wysokosprawnej kogeneracji opartej na trzech gazowych silnikach tłokowych z odzyskiem ciepła wraz z

niezbędną infrastrukturą o łącznej mocy cieplnej 8,3 MWt i łącznej mocy elektrycznej 8,7 MWe oraz zabudowę kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni 185 m² na działce nr 15/209 przy ulicy Krzywej w Pile.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

14/04/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2020/S 061-146473](#)

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: VI.3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) Pzp Zamawiający przewiduje zmiany treści umowy:

1) zmiana terminu wykonania przedm. umowy z uwagi na: (...)

d) działania lub zaniechania organów administracji państwowej lub samorządowej:

— przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, opinii itp.,

— odmowę wydania przez organ adm. wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn innych, niż zawinione przez Wyk.,

— wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót bud. z przyczyn innych niż zawinione przez Wyk.,

— konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy,

— konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy,

— aktualizację rozwiązań projektowych lub zasad prowadzenia robót z powodu zmiany obowiązujących przepisów, warunków umożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla efektywności przedm. umowy

— wystąpienie utrudnień dotyczących niemożliwych do przewidzenia w momencie zawierania umowy warunków archeolog., geolog., hydrogeolog. czy kolizji z sieciami infrastruktury, o ile utrudniają one lub uniemożliwiają terminowe wykonanie przedm. umowy

— przedłużającą się procedurę wyboru oferty, gdzie najkrótszy możliwy termin podpisania umowy miałby nastąpić później niż 31.07.2020 r., pod warunkiem, że Zamawiający uzyska zgodę właściwych instytucji na zmianę terminu

Wydłużenie terminu będzie adekwatne do ilości dni wynikających z przyczyn o których mowa powyżej;

Powinno być:

Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) Pzp Zamawiający przewiduje zmiany treści umowy:

1) zmiana terminu wykonania przedm. umowy z uwagi na: (...)

d) działania lub zaniechania organów administracji państwowej lub samorządowej:

— przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, opinii itp.,

— odmowę wydania przez organ adm. wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn innych, niż zawinione przez Wyk.,

- wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót bud. z przyczyn innych niż zawinione przez Wyk.,
- konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy,
- konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy,
- aktualizację rozwiązań projektowych lub zasad prowadzenia robót z powodu zmiany obowiązujących przepisów, warunków umożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla efektywności przedm. umowy,
- wystąpienie utrudnień dotyczących niemożliwych do przewidzenia w momencie zawierania umowy warunków archeolog., geolog., hydrogeolog. czy kolizji z sieciami infrastruktury, o ile utrudniają one lub uniemożliwiają terminowe wykonanie przedm. umowy,
- przedłużającą się procedurę wyboru oferty, gdzie najkrótszy możliwy termin podpisania umowy miałyby nastąpić później niż 28.8.2020 r., pod warunkiem, że Zamawiający uzyska zgodę właściwych instytucji na zmianę terminu

Wydłużenie terminu będzie adekwatne do ilości dni wynikających z przyczyn o których mowa powyżej;
(...)

Do wyliczenia dodaje się punkt:

7) zmiana terminu realizacji Umowy, zawieszenie realizacji Umowy, zmiana sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy, zmiana zakresu świadczeń lub zmiana wynagrodzenia z uwagi na wystąpienie wpływu COVID-19 lub innej epidemii na należyte wykonanie Umowy, jeśli Strona wnioskująca o zmianę Umowy wykaze, jaki wpływ ma epidemia na wykonywanie Umowy, w szczególności w odniesieniu do:

- a) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą w wykonywaniu umowy;
- b) decyzji wydanych przez służby sanitarne w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 lub innym epidemiom, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
- c) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 lub innym epidemiom;
- d) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
- e) okoliczności, o których mowa w pkt a–d, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Pozostałe zapisy sekcji pozostają bez zmian.

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 28/04/2020

Czas lokalny: 08:00

Powinno być:

Data: 19/05/2020

Czas lokalny: 08:00

Numer sekcji: IV.2.6

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Zamiast:

Data: 26/06/2020

Powinno być:

Data: 17/07/2020

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 28/04/2020

Czas lokalny: 12:00

Powinno być:

Data: 19/05/2020

Czas lokalny: 12:00

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**