

Dotyczy: **postępowania na „Likwidację węzłów grupowych - węzły ciepłne Etap II”,  
nr ref.: 6/2021**

W związku z wnioskiem Wykonawcy, złożonym w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający – Miejska Energetyka Ciepła Piła Sp. z o.o. **udziela wyjaśnień** w trybie §5 ust. 18 Regulaminu Udzielania przez Miejską Energetykę Ciepłą Piła Sp. z o.o. zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020:

1. Dotyczy projektu umowy:

W związku z art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, Wykonawca proponuje miarkowanie kary umownej w przypadku opóźnienia w wykonaniu poszczególnych węzłów. Zapis § 8 ust. 1 pkt a) umowy mógłby prowadzić do powstania kary umownej w rażąco wygórowanej wysokości oraz nieuzasadnionego wzbogacenia się Zamawiającego. Wnosimy zatem o zmianę § 8 ust. 1 pkt a) z: „a) w wysokości 2 % ceny netto określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w przypadku nieterminowej realizacji poszczególnych węzłów, a w przypadku nienależytego wykonania do czasu usunięcia wad”

**na:**

„a) w wysokości **1 %** ceny netto określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w przypadku nieterminowej realizacji poszczególnych węzłów, a w przypadku nienależytego wykonania do czasu usunięcia wad”.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Piła, 21 kwietnia 2021 r.

---

/kierownik Zamawiającego/