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Część 3 SIWZ  

 

WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE, WYKONANIE PROJEKTÓW 
I NADZÓR AUTORSKI 

 
UMOWA NR ………/2020  

 
W dniu ………………… w Pile pomiędzy: 

 
Miejską Energetyka Cieplną Piła Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kaczorska 20, 
64-920 Piła, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX 
Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000113543, NIP: 7640000751, kapitał 

zakładowy w wysokości 34.727.000 PLN zwaną dalej “Zamawiającym”, reprezentowanym 
przez: 

1.  ................................................................................  
 

2.  ................................................................................  
 
a 
 
  ......................................................................................................................................................  

  ......................................................................................................................................................  

  ......................................................................................................................................................  

  ......................................................................................................................................................  

zwanym dalej ,,Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

 

1.  ................................................................................  
 

2.  ................................................................................  
 
 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 
Niniejsza umowa jest konsekwencją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach i warunkach określonych 
w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, 
dalej jako PZP). 
 

 
§ 1. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania z urządzeń i materiałów 
własnych zadania inwestycyjnego „Budowa źródła kogeneracyjnego KR-Zachód w Pile”  
zwanego dalej przedmiotem  umowy, w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 
nr 3/2020 w trybie „zaprojektuj i wybuduj pod klucz”, tj. w stanie gotowym do eksploatacji. 
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2. Przedmiot umowy obejmuje: 
2.1 Sporządzenie  dokumentacji  projektowej  tj.  projektu  budowlanego  i  wykonawczego 

w branżach: 
a) architektoniczno-budowlanej, 
b) konstrukcyjnej, 
c) technologicznej, 
d) instalacyjnej,  
e) elektrycznej,  
f) AKPiA, 
g) zagospodarowania terenu, 
h) drogowej.  

2.2 Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania objętego dokumentacją projektową.  
2.3 Opracowanie analizy akustycznej. 
2.4 Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 
2.5 Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych prawem pozwoleń. 
2.6 Roboty budowlane, usługi oraz dostawy niezbędne dla realizacji zadania inwestycyjnego, o którym 

mowa w ust. 1. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą 

(stanowiącą załącznik nr 9 do umowy), SIWZ, w tym z Programem Funkcjonalno-Użytkowym 
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy a także na podstawie wykonanej przez niego w 
późniejszym okresie dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Zamawiającego. 

4. Przedmiot umowy obejmuje wszystkie czynności (prawne i faktyczne), w tym roboty budowlane, 
wymagane obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności prawa budowlanego) oraz 
wynikające z zastosowania zasad wiedzy technicznej, niezbędne w celu realizacji zadania 
inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 1. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy, terenem budowy, zakresem 
zadań oraz z przekazanymi przez Zamawiającego dokumentami dotyczącymi prac objętych 
umową, w szczególności z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, i nie zgłasza uwag w 
zakresie możliwości prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że ma świadomość, że środki finansowe na realizację powyższego 
zadania będą w części pochodzić ze środków Funduszu Spójności w ramach Działania 1.6 
Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w 
oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej 
kogeneracji, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 

 
 

§ 2. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej na podstawie Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego oraz uzyskania w imieniu Zamawiającego dla inwestycji zmiany 
decyzji pozwolenia na budowę.  

2. Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z późn. zm.) a także 
Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1935 z późn. zm.). 

3. Dokumentacja projektowa będzie przekazywana Zamawiającemu do zatwierdzenia 
w następujących etapach: 
3.1. W etapie I Wykonawca złoży: 

a) projekt budowlany, w celu złożenia wniosku o zmianę decyzji pozwolenie na budowę, 
opracowany co najmniej w podziale na branże: budowlaną, technologiczną, instalacyjną, 
elektryczną, AKPiA, zagospodarowania terenu oraz niezbędnych przyłączy, 
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b) opracowanie, zawierające dobór wysokości emitorów (kominów) na podstawie obliczeń 
rozprzestrzenia się zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w powietrzu wg 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87), 

c) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 
d) analizę akustyczną. 

3.2. W etapie II Wykonawca złoży: 
a) projekty wykonawcze z podziałem na branże, w celu wydania przez Zamawiającego 

decyzji o rozpoczęciu robót oraz w celu prowadzenia nadzoru inwestorskiego, 
b) analizę i projekt wykonawczy współpracy nowoprojektowanej elektrociepłowni  

z istniejącym systemem ciepłowniczym oraz Kotłownią Rejonową KR-Zachód w Pile. 
4. Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację w sposób następujący: 

a) wersja papierowa w 5 egzemplarzach, złożona w sposób zgodny z wymogami 
obowiązującego prawa, 

b) wersja elektroniczna w formacie zapisu dwg, pdf, na płycie CD/DVD. 
5. Zamawiający w terminie 10 dni, licząc od dnia złożenia dokumentacji przez Wykonawcę, 

dokona jej uzgodnienia w zakresie kompletności oraz zgodności z Programem Funkcjonalno-
Użytkowym. 

6. Z chwilą odbioru przez Zamawiającego dokumentacji projektowej na Zamawiającego 
przechodzą wszelkie majątkowe prawa autorskie do dokumentacji, a w szczególności wyłączne 
prawo do korzystania z projektów i rozporządzania nimi na wszystkich polach eksploatacji . 
Wynagrodzenie określone w § 19 obejmuje również wynagrodzenie za przejście majątkowych 
praw autorskich do projektów na Zamawiającego. Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
majątkowe prawa autorskie także do wszystkich innych utworów, stanowiących utwory w 
rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 
2019 r. poz. 1231), jakie powstaną w ramach realizacji umowy, z chwilą ich odbioru. Z tą chwilą 
Zamawiający nabywa także własność nośników, na których te utwory utrwalono i przekazano. 
Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na zasadach określonych w ust. 7 – 11 
poniżej. 

7.  Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa w ust. 6, nie jest ograniczone 
czasowo ani terytorialnie i obejmuje w szczególności, ale nie wyłącznie, następujące pola 
eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – zwielokrotnienie i utrwalenie 
techniką drukarską,  

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 
wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w szczególności publiczne wystawienie, 
wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnienie utworu,  

d) dokonywanie skrótów, cięć, tłumaczeń, modyfikowanie całości oraz pojedynczych 
fragmentów utworów, w tym prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian 
i adaptacji, 

e) swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów, 
f) wprowadzenie do pamięci komputera, wprowadzenie do sieci komputerowych 

i udostępnienie w postaci cyfrowej, 
g) wykorzystanie w materiałach poligraficznych, 
h) wykorzystanie w kampaniach informacyjnych i reklamowych na łamach prasy lokalnej 

i ogólnopolskiej, 
i) wykorzystanie, na polach eksploatacji podanych w powyższych podpunktach, dla 

celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Zamawiającego, jego 
produktów, marek i znaków handlowych, a także przedmiotów jego własności. 

 8.  Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa w pkt powyżej, nie jest 
ograniczone czasowo ani terytorialnie i obejmuje jednocześnie prawo do wykonywania praw 
zależnych oraz wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do 
rezultatów prac wykonanych w ramach realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający jest 
uprawniony do przenoszenia nabytych praw autorskich na inne podmioty bez żadnych 
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ograniczeń oraz do decydowania o przystąpieniu do rozpowszechniania nabytych rezultatów 
prac, a także formach i czasie rozpowszechniania. W szczególności Zamawiający jest 
uprawniony, w ramach nabytych praw, także do publicznego udostępniania rezultatów prac, w 
tym do celów promocji Zamawiającego, postępowań sądowych, konsultacji i szkoleń. 

9.  Wynagrodzenie autorskie obejmuje w szczególności wynagrodzenie za:  
a) przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów 

powstałych w ramach realizacji przedmiotu umowy, 
b) korzystanie przez Zamawiającego ze wszystkich pól eksploatacji wymienionych w 

umowie, 
c) udzielenie zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, to jest na 

rozporządzanie i korzystanie z utworów powstałych w ramach realizacji przedmiotu 
umowy, 

d) wyrażenie zgody, a na wypadek nieskuteczności tego oświadczenia – każdorazowe 
wyrażenie zgody na wprowadzenie przez Zamawiającego zmian, uzupełnień lub 
poprawek do utworów powstałych w ramach realizacji przedmiotu umowy. 

10. Wykonawca wyraża zgodę na wprowadzanie zmian, uzupełnień lub poprawek przez 
Zamawiającego, a na wypadek nieskuteczności tego oświadczenia zobowiązuje się do 
każdorazowego wyrażenia zgody na wprowadzanie zmian, uzupełnień lub poprawek do 
utworów powstałych w ramach realizacji przedmiotu umowy, proponowanych przez 
Zamawiającego, pod warunkiem, że proponowane zmiany, uzupełnienia lub poprawki nie będą 
naruszały obowiązujących przepisów prawa budowlanego. 

11. Wykonawca oświadcza, że postanowienia ust. 6 – 10 nie naruszają praw osób trzecich 
będących twórcami lub współtwórcami utworów powstałych w ramach realizacji przedmiotu 
umowy. Wykonawca potwierdza, iż przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność oraz 
zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności związanej z wszelkimi roszczeniami 
skierowanymi wobec Zamawiającego dotyczącymi jakichkolwiek zaistniałych szkód, kosztów i 
wydatków związanych bezpośrednio lub pośrednio z utworami powstałymi w ramach realizacji 
Przedmiotu Umowy. 

 
 

§ 3. 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień zawarcia umowy. 
2. Termin protokolarnego przekazania terenu budowy nastąpi nie wcześniej niż w terminie 7 dni 

od daty złożenia oświadczeń o podjęciu obowiązków kierownika budowy i kierowników robót do 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia całości przedmiotu umowy wraz 
z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 
2021 roku. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania protokołu 
odbioru końcowego, zgodnie z § 21 ust. 16. 

4. Pozostałe terminy ukończenia poszczególnych elementów budowy określa „Harmonogram 
rzeczowo-terminowy realizacji zadania”. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
Zamawiającemu tego harmonogramu do uzgodnienia i akceptacji, w terminie 7 dni od dnia 
podpisania umowy. Harmonogram ten będzie stanowił załącznik nr 2 do umowy. Na tych 
samych zasadach i w tych samych terminach Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
„Harmonogramu rzeczowo-finansowego”, Harmonogram ten będzie stanowił załącznik nr 3 do 
umowy. 

5. Wszelkie zmiany harmonogramów wymagają pisemnej zgody Zamawiającego, natomiast nie 
wymagają podpisania aneksu do Umowy, o ile nie wiążą się ze zmianą terminu, o którym mowa 
w ust. 3. 
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§ 4. 

1. Wykonawca rozpocznie i będzie realizował roboty budowlane zgodnie z „Harmonogramem 
rzeczowo-terminowym realizacji zadania” stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.  

2. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1 stanowić będzie podstawę do bieżącej kontroli 
realizacji umowy i stanowić będzie zobowiązanie Wykonawcy w stosunku do podanych 
terminów realizacji poszczególnych etapów. 

3. Realizacja poszczególnych etapów robót zostanie potwierdzona protokołem odbioru. 
4. Jeśli w toku wykonywania umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają 

podstawę do oceny, że jakiekolwiek jego świadczenie zostanie wykonane z przekroczeniem 
terminów określonych w umowie lub „Harmonogramie rzeczowo-terminowym realizacji 
zadania”, Wykonawca nie później niż w terminie 7 dni zawiadomi Zamawiającego na piśmie o 
niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia. W zawiadomieniu określi prawdopodobny czas 
opóźnienia i jego przyczynę. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi Wykonawca straci 
możliwość powoływania się na przekroczenie terminów z przyczyn, za które Wykonawca nie 
ponosi odpowiedzialności. 

5. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu 
wykonania robót lub ich części, tempo robót według Zamawiającego nie pozwoli na 
terminowe ich zakończenie, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla 
przyspieszenia tempa robót i wyznaczyć odpowiedni termin ich wykonania. Wszystkie koszty 
związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę, a w przypadku dwukrotnego 
niezastosowania się przez Wykonawcę do poleceń – Zamawiający będzie uprawniony do 
odstąpienia od umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo do jakichkolwiek 
odszkodowań. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonane prace, 
pomniejszonego o dokonane już płatności do momentu odstąpienia od umowy, które zostaną 
wycenione na koszt Wykonawcy przez zaakceptowanego przez obie Strony umowy 
rzeczoznawcę. Jeżeli strony nie wyznaczą rzeczoznawców w terminie 7 dni od dnia odstąpienia 
od umowy, rzeczoznawca zostanie powołany przez Zamawiającego. 

6. Wszelkie zmiany w realizacji prac, szczególnie takie, które niosą ze sobą skutki finansowe, 
zwiększenie zakresu prac lub roboty dodatkowe, czy też wprowadzenie materiałów lub 
technologii niewskazanych w dokumentacji projektowej, muszą być uzgodnione z inspektorem 
nadzoru Zamawiającego i zaakceptowane pisemnie przez Zamawiającego, a gdy wymaga tego 
umowa lub przepisy prawa – w formie aneksu podpisanego przez Strony. 

7. Wykonawca potwierdza, iż przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność oraz zwalnia 
Zamawiającego z odpowiedzialności związanej z roszczeniami skierowanymi wobec 
Zamawiającego przez osoby trzecie, dotyczącymi jakichkolwiek zaistniałych szkód, kosztów i 
wydatków związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonywaniem przez Wykonawcę robót, 
działań i czynności wynikających z realizacji przedmiotu umowy. 

 
 
 

§ 5. 

1. Zamawiający będzie prowadził nadzór inwestorski zgodny z Prawem budowlanym. 
2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprawowanie przez projektanta dokumentacji 

projektowej nadzoru autorskiego nad realizacją zadania objętego tą dokumentacją. 
 
 

§ 6. 

1. Strony ustalają, że osobami reprezentującymi je przy wykonywaniu umowy i w trakcie 
odbioru będą: 

a) ze strony Zamawiającego osoby wskazane w załączniku nr 5 do niniejszej umowy, 
b) ze strony Wykonawcy osoby wskazane w załączniku nr 4 do niniejszej umowy 

(załącznik ten jest tożsamy z wykazem osób zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ, złożonym 
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przez Wykonawcę na etapie postępowania, w wyniku którego zawarta została niniejsza 
umowa). 

2. Wykonawca wskazuje jako koordynatora swoich przedstawicieli w zakresie wykonania 
przedmiotu umowy  - …………………………… (tel. ……………); 

3. Wykonawca może wnioskować o zmiany w składzie osobowej kadry technicznej 
uczestniczącej w realizacji przedmiotowego zadania po uprzednim przedłożeniu 
Zamawiającemu zaktualizowanego załącznika nr 4 do umowy wraz z uzasadnieniem zmiany.  

4. Wniosek o zmianę osobowej kadry technicznej będzie uzasadniony i Zamawiający zobowiązany 
jest wyrazić na niego zgodę w szczególności w następujących przypadkach: 

a) śmierci, choroby lub wypadku którejkolwiek z osób ze składu kadry technicznej, 

b) jeżeli jest konieczne zastąpienie którejkolwiek z osób ze składu kadry technicznej 
z innych przyczyn niż wymienione w punkcie a), które nie są zależne od Wykonawcy, 

c) utraty uprawnień przez którąkolwiek osobę wymienioną w załączniku nr 4. 
5. Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o zmianę którejkolwiek z osób ze składu kadry 

technicznej, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich 
obowiązków w należyty sposób. 

6. Każdorazowa zmiana w składzie osobowym kadry technicznej wymaga, pod rygorem 
nieważności, sporządzenia aneksu do niniejszej umowy. 

7. Na czas urlopu lub nieobecności osób ze składu  kadry technicznej, Wykonawca na żądanie 
Zamawiającego zobowiązany jest do wskazania osób je zastępujących. 

8. W przypadku gdy zachodzi konieczność zmiany lub zastępstwa którejkolwiek z osób ze składu 
kadry technicznej Wykonawcy, proponowana osoba musi posiadać co najmniej równoważne 
kwalifikacje i doświadczenie wymagane przez Zamawiającego w Części 1 SIWZ. 

9. Przedstawiciele Wykonawcy zobowiązują się posiadać aktualne uprawnienia przez cały 
okres trwania umowy. 

10.  Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia 
podpisania Umowy, potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii uprawnień budowlanych 
osób wskazanych w załączniku nr 4 do umowy, wraz z aktualnym zaświadczeniem wpisu do 
właściwej izby samorządu zawodowego. 

11. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w ramach realizacji Przedmiotu 
Umowy tj.: prace budowlane – prace ziemne, prace operatora sprzętu (koparka, dźwig, itp.) 
oraz prace administracyjno-biurowe w zakresie prowadzenia dokumentacji budowy, realizowały 
je na podstawie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 
pracę. 

12. Zamawiający ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w 
ust. 11, w szczególności poprzez: 

a) żądanie oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i 
dokonywania ich oceny, 

b) żądanie wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w 
wymogów, 

c) przeprowadzenie kontroli w miejscu wykonywania przedmiotu umowy. 
13. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w ust. 11 czynności, Zamawiający 
może żądać w szczególności:  

a) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 
umowy o pracę,  

b) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,  
c) innych dokumentów (w tym zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego 

opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy 
lub poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 
do ubezpieczeń), 

zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
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zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.  
14. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, o którym mowa w ust. 11, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić 
karę umowną, o której mowa w § 23 ust. 2.1 pkt e). Niezłożenie przez Wykonawcę w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dokumentów, o 
których mowa w ust. 13, traktowane będzie jako niespełnienie wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę. 

15. W przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli do 
Państwowej Inspekcji Pracy. 

16. Zasady określone w niniejszym paragrafie dotyczą także odpowiednio dalszego podwykonawcy. 

 
§ 7. 

Zamawiający zobowiązany jest do: 
1. przystąpienia do odbiorów dotyczących zakończenia poszczególnych etapów realizacji prac, w 

terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru przez 
Wykonawcę; 

2. przystąpienia do odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
częściowych oraz prób i odbiorów technicznych, w terminie nie dłuższym niż 4 dni od daty 
pisemnego powiadomienia przez Wykonawcę; 

3. rozpoczęcia odbioru końcowego w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty potwierdzenia 
gotowości do odbioru przez Wykonawcę; 

4. sprawdzenia kompletności i poprawności dokumentów odbiorowych oraz potwierdzenia 
gotowości do odbioru w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty przedłożenia dokumentów przez 
Wykonawcę; 

5. umocowania Wykonawcy do występowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego przed 
organami administracji publicznej i osobami trzecimi w związku z wykonywaniem umowy, 

6. terminowej zapłaty należności wynikających z faktur sprawdzonych i zatwierdzonych przez 
Wykonawcę i Zamawiającego; 

7. podjęcia decyzji w sprawie zgody na zgłoszone roboty zamienne w terminie nie dłuższym niż 
7 dni od daty otrzymania kompletnych dokumentów od Wykonawcy robót, z zastrzeżeniem, że 
jeżeli podjęcie decyzji wymagało będzie zgody podmiotów, od których Zamawiający uzyskał 
wsparcie na realizację inwestycji lub w przypadku konieczności zaangażowania dodatkowych 
środków finansowych termin ten może ulec przesunięciu, o czym Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę na piśmie. 

 
 

§ 8. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) wykonania prac stanowiących przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z 

Programem Funkcjonalno-Użytkowym, postanowieniami specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia i ofertą, oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami 
prawa budowlanego i obowiązującymi w tym zakresie normami technicznymi, przepisami 
BHP oraz o ochronie ppoż., 

b) stosowania  materiałów i wyrobów budowlanych zgodnych z wymogami określonymi w 
Programie Funkcjonalno-Użytkowym, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami. Zastosowane materiały winny być wykorzystane w okresie 
jednego roku od daty ich wyprodukowania/ zakupu.  

2. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do 
zastosowanych materiałów i urządzeń certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności 
lub certyfikat zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normy innych 
państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy lub z 
normami równoważnymi. W przypadku zastosowania materiałów i urządzeń nieposiadających 
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wyżej wymienionych dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i bez zbędnej 
zwłoki do wymiany tychże, na materiały i urządzenia posiadające wymagane certyfikaty. 

3. Wykonawca oświadcza, że wszelkie towary i usługi, dostarczane lub realizowane w ramach 
przedmiotu umowy, nie są obciążone ciężarami i prawami osób trzecich. 

 
 

§ 9. 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie 
warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz za metody organizacyjno-techniczne 
stosowane na budowie. W myśl prawa budowlanego, odpowiedzialności tej nie wyłącza ani nie 
ogranicza wykonanie części robót przez podwykonawców lub inne podmioty. 

2. Od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody 
wyrządzone na tym terenie Zamawiającemu lub osobom trzecim, w tym w szczególności 
za szkody na zdrowiu lub życiu. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność oraz strzeże przed uszkodzeniem i kradzieżą 
teren budowy, mienie oraz materiały przeznaczone do wykonania robót od chwili przekazania 
terenu budowy do podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego (m. in. utrzymanie 
budowy w należytym stanie i podjęcie wszelkich środków zapobiegawczych, w celu 
zabezpieczenia przed zniszczeniem lub kradzieżą). 

4. Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie strat lub uszkodzeń w robotach 
i materiałach powstałych w okresie, w którym był za nie odpowiedzialny, niezależnie 
od przyczyn ich powstania.  

 

 

§ 10. 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane. 

2. Zamawiający wskaże Wykonawcy granice terenu budowy. 
3. W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac 

przygotowawczych lub robót budowlanych, Wykonawca obowiązany jest przed ich 
rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tej nieruchomości 
z jej właścicielem. Po zakończeniu robót Wykonawca obowiązany jest naprawić szkody 
powstałe w wyniku korzystania z tej nieruchomości. 

  
 

 § 11. 

1. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zorganizować plac budowy. 
2. Wykonawca wykona własnym staraniem i na własny koszt zasilanie placu budowy 

w energię elektryczną i wodę. Energia elektryczna i woda na potrzeby budowy elektrociepłowni 
może być pobierana z wyznaczonego opomiarowanego przyłącza elektrycznego i wodnego 
Kotłowni Rejonowej KR-Zachód. Wykonawca ponosi koszty zużytych na potrzeby budowy 
mediów wg wskazań zainstalowanych liczników. 

3. Wykonawca na własny koszt zapewni zaplecze sanitarne i socjalno-bytowe dla 
pracowników Wykonawcy oraz podwykonawców, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
Na wniosek Wykonawcy Zamawiający może udostępnić własne zaplecze sanitarne i socjalno-
bytowe za uzgodnioną odpłatnością ryczałtową. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia dróg prowadzących na teren budowy 
przed uszkodzeniami, które może spowodować transport i sprzęt Wykonawcy. 
W szczególności dostosuje się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 
transportu materiałów i sprzętu do i z terenu budowy, tak aby nie spowodował on szkód na 
drogach. 
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5. Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do sprzątania na bieżąco ulic, dróg i placów 
z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu  i środków transportu Wykonawcy, 
jego podwykonawców i dostawców, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń – 
do ich niezwłocznej naprawy.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu i wszystkim osobom 
upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do 
placu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane. 

7. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych zlikwiduje plac budowy oraz doprowadzi 
teren do stanu pełnego uporządkowania i przekaże go Zamawiającemu w terminie do dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego. 

 
 

§ 12. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na terenie budowy własnego biura 
zwanego dalej „Biurem Budowy”. 

2. Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do stałego przechowywania dokumentów budowy w Biurze 

Budowy w sposób odpowiednio zabezpieczony. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 
budowy zobowiązuje Wykonawcę do jego niezwłocznego odtworzenia w formie przewidzianej 
prawem i warunkami niniejszej umowy. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
Zamawiającemu lub jego upoważnionym przedstawicielom. 

4. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie trwania umowy do przeprowadzania narad 
technicznych i koordynacyjnych co najmniej raz w tygodniu oraz sporządzania sprawozdań 
z tych narad. Kopie sprawozdań Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 
w terminie dwóch dni od dnia narady. 

 
 

§ 13. 

1. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 
przeszkód komunikacyjnych. Wszelkiego rodzaju odpady powstałe w wyniku budowy będą 
gromadzone w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach w sposób selektywny zgodnie 
z prowadzoną przez Zamawiającego gospodarką odpadową na podstawie obowiązujących 
przepisów o odpadach lub usuwane bezpośrednio po wytworzeniu przez Wykonawcę. 

2. Wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem wytworzonych odpadów ponosi Wykonawca. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu kserokopii karty 

przekazania wytworzonych odpadów wystawionej przez podmiot posiadający odpowiednie 
zezwolenie dotyczące zbierania, transportu, odzysku, utylizacji odpadów. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania w czasie realizacji przedmiotu umowy 
wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego i utylizacji odpadów. 
Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących 
ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. 

5.   Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy, w 
rozumieniu odnośnych przepisów prawa i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność prawną 
bez ograniczeń. 

 
 

§ 14. 

1. Wykonawca zobowiązany jest na koszt własny w ramach ustalonego wynagrodzenia 
ryczałtowego do przebudowy istniejącego i ujawnionego przez Zamawiającego uzbrojenia 
podziemnego i naziemnego terenu w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do realizacji 
przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt w imieniu Zamawiającego wykonać 
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wszystkie obowiązki nałożone na Zamawiającego w wydanych do projektu (budowlanego 
i wykonawczego) warunkach i uzgodnieniach, w zakresie w jakim dotyczą one przedmiotu 
umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego na piśmie oraz poprzez wpis 
do Dziennika Budowy o każdym przypadku wstrzymania robót spowodowanym przyczynami 
niezależnymi od Wykonawcy, najpóźniej następnego dnia od dnia wstrzymania. 

4. Niezależnie od osób wskazanych w załączniku nr 4 do umowy, Wykonawca zapewni: 
a)  pełną obsługę geodezyjną i geotechniczną (bieżącą i powykonawczą) niezbędną do 

zrealizowania przedmiotu umowy, sprawowaną przez osobę / osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia geologiczne, 

b) wykonanie prac drogowych pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia 
budowlane w specjalności drogowej, 

c) opracowanie analizy akustycznej przez osobę posiadającą co najmniej 5-letnie 
doświadczenie w dziedzinie akustyki przemysłowej, która wykonała co najmniej 2 analizy 
oddziaływania akustycznego. 

5. Wykonawca na własny koszt zapewni na etapie wykopów, zasypów, wymian gruntu, stały 
nadzór na budowie geologa, posiadającego odpowiednie uprawnienia. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na bieżąco wszystkich niezbędnych prób 
i testów maszyn, urządzeń i instalacji, w  tym w szczególności przed odbiorem końcowym 
inwestycji dokonać rozruchu całych obiektów (wszystkich maszyn, urządzeń i instalacji). 

7. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu uczestnictwo w testach i odbiorach. W tym celu 
Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o terminie i miejscu wykonania 
fabrycznych prób urządzeń i materiałów wyszczególnionych w zakresie dostawy. Koszt udziału 
przedstawicieli Zamawiającego w testach i odbiorach ponosi Zamawiający. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania na żądanie Zamawiającego wszelkich 
informacji odnośnie postępu prac związanych z realizacją inwestycji w zakresie wymaganym 
przez Instytucję, od której Zamawiający uzyskał wsparcie na realizację inwestycji (Instytucję 
Wdrażającą – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). 

 
 

§ 15. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej w 3 
egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (płyty CD w 
formacie dwg, pdf). Dokumentacja powykonawcza winna być sporządzana systematycznie na 
bieżąco w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji, a szczegółową formę i zakres oraz 
sposób jej sprawdzania i przekazywania należy uzgodnić z Zamawiającym. 

2. Wykonawca po wybudowaniu elektrociepłowni, a przed rozruchem technologicznym, 
przedłoży Zamawiającemu wykaz środków trwałych zgodnych z klasyfikacją środków trwałych 
powstałych w wyniku realizacji zadania wraz z podaniem ich kosztów wytworzenia – załącznik 
nr 7 do umowy. 

 
 

§ 16. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z 
tytułu niewykonania lub wadliwego wykonania niniejszej umowy na kwotę 10 000 000 PLN, przez 
cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.  

2. Wykonawca zobowiązuje się ponadto, najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, do 
ubezpieczenia budowy i robót przez cały okres realizowania inwestycji z tytułu szkód, które 
mogą zaistnieć w związku z realizacją przedmiotu umowy. Ubezpieczeniu podlegają w 
szczególności: 
a) roboty, obiekty, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 

z wykonywaniem robót – od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych, 
b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
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dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi 
robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, 

c) niewykonanie lub wadliwe wykonanie niniejszej umowy. 
3. Wartość i zakres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2 będą obejmowały: 

a) roboty – do wysokości całkowitego wynagrodzenia wykonawcy wynikającego z niniejszej 
umowy, 

b) urządzenia budowy, sprzęt transportowy i inny sprzęt zgromadzony na terenie budowy 
przez Wykonawcę, niezbędny do wykonywania robót – do wartości niezbędnej do ich 
ewentualnego zastąpienia. 

4.  Żadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tej umowy nie może zawierać wyłączenia 
odpowiedzialności za straty, szkody lub przywrócenie do stanu pierwotnego w wyniku błędu lub 
pominięcia popełnionego przez personel Wykonawcy. 

5.  Opłacone polisy, a w przypadku ich braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 
jest ubezpieczony od sytuacji opisanych w ust. 1 i 2 powyżej, Wykonawca dostarczy: dla polisy, o 
której mowa w ust. 1 – w terminie 7 dni licząc od daty podpisania umowy, a dla polisy, o której 
mowa w ust. 2 – w terminie przekazania terenu budowy przez Zamawiającego. 

6.  W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę żądanych polis lub dokumentów 
ubezpieczeniowych oraz dowodów opłacenia składek, Zamawiający zawrze na koszt 
Wykonawcy w/w umowy ubezpieczeniowe, opłacając składki ubezpieczeniowe z kwot 
należnych Wykonawcy. 

 
   

§ 17. 

1. Zakres prac, które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców określa 
załącznik nr 6 do umowy. 

2. W każdym przypadku korzystania ze świadczeń podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację zobowiązań przez podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę jak za własne działania lub zaniechania, niezależnie od osobistej 
odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wobec Zamawiającego. 

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, o 
ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i 
osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o 
wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a 
także przekazać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 
zamierza powierzyć realizację umowy. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w wyniku którego 
zawarta została niniejsza umowa, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie tego 
postępowania. 

5. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi 
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zasadę tę stosuje się 
odpowiednio także do dalszych podwykonawców. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany przedstawić 
Zamawiającemu projekt tej umowy lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 
dni od sporządzenia tego projektu, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie lub zmianę umowy o podwykonawstwo o 
treści zgodnej z projektem. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania projektu zastrzeżeń w formie pisemnej, uważa się za akceptację projektu umowy 
lub jej zmiany. W przypadku braku zgody Zamawiającego, Wykonawca przedłoży nową 
propozycję, uwzględniającą uwagi Zamawiającego lub wykona roboty samodzielnie. 
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Zamawiający w szczególności zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o 
podwykonawstwo niezgodnego z postanowieniami ust. 7 i 8. 

7. Umowa na roboty budowlane z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi zawierać w 
szczególności:  
a) zakres robót powierzony podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  
b) kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie powinna być wyższa niż wartość tego zakresu robót 

wynikająca z oferty Wykonawcy, 
c) termin wykonania, 
d)  termin zapłaty wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy prac i jednocześnie powinien przypadać wcześniej niż termin zapłaty 
wynagrodzenia Wykonawcy, 

e) stwierdzenie, że podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może dokonać cesji 
wierzytelności bez pisemnej zgody Zamawiającego, 

f) stwierdzenie, że Zamawiający ma prawo bezpośredniego zapytania podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy o płatności w ramach realizacji przedmiotu umowy. 

8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać zapisów (poniższe zasady stosuje się 
odpowiednio do umów o dalsze podwykonawstwo): 
a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę zapłaty należnego mu wynagrodzenia od 

zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy, 
b)  uzależniających zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy o podwykonawstwo 

od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawcy od Zamawiającego, 
c) dopuszczających zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania 

umowy przez podwykonawcę w formie potrącenia lub zatrzymania kwot z wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo. 

9. Przed wyrażeniem zgody lub upływem terminu przewidzianego do jej wyrażenia przez 
Zamawiającego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie mogą rozpocząć jakichkolwiek 
prac związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w 
zakresie robót budowlanych w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jak również zmiany do tej 
umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi w 
formie pisemnej sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie 
zmian.  

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedstawić 
Zamawiającemu zawarte umowy poświadczone za zgodność z oryginałem, których 
przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości przekraczającej 50 000 zł, w terminie 7 dni od 
dnia ich zawarcia. Umowa pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą musi zawierać 
zapisy określone w ust. 7. Załącznikiem do umowy o dalsze podwykonawstwo jest zgoda 
Wykonawcy na zawarcie tej umowy. 

12. Zamawiający w razie naruszenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zasad 
bezpieczeństwa na terenie robót lub gdy wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru osób 
uprawnionych lub w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, ma prawo żądać usunięcia 
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, pracownika lub pracowników podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy z terenu robót. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego pisemnego 
umotywowanego zastrzeżenia co do podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub ich 
pracowników, zostaną oni usunięci z terenu budowy w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia. 
Wykonawca i podwykonawcy zagwarantują to prawo w umowie o podwykonawstwo. 

13. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie szkody w majątku Zamawiającego 
spowodowane niewypłaceniem lub opóźnieniem w wypłacie wynagrodzenia podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszystkie koszty powstałe 
na skutek naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w niniejszym paragrafie, 
w tym w szczególności wszelkie koszty postępowań sądowych lub arbitrażowych czy koszty 
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obsługi prawnej związane z tymi postępowaniami. 
 

§ 18. 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy tj. ……………….. zł w formie 
……………………………………….. 

2. Po bezusterkowym odbiorze robót zostanie zwolnione 70% zabezpieczenia należytego 
wykonania przedmiotu umowy, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty podpisania 
protokołu odbioru końcowego bez uwag ze strony Zamawiającego, zaś pozostałe 30% 
zostanie zwolnione po upływie okresu rękojmi, nie później jednak niż w 15 dniu po 
upływie okresu rękojmi. 

3. Zabezpieczenie, służy pokryciu  roszczeń z tytułu  niewykonania lub  nienależytego 
wykonania umowy (w tym kar umownych). 

4. Jeżeli w toku realizacji umowy ustalony termin realizacji całości przedmiotu umowy ulegnie 
wydłużeniu, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie 
z uwzględnieniem faktycznego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy. 

5. W przypadku gdyby częściowe zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
wiązało się z koniecznością wystawienia nowego dokumentu, Wykonawca będzie 
zobowiązany do złożenia takiego dokumentu w terminie do dnia wygaśnięcia lub częściowego 
wygaśnięcia ważności dokumentu złożonego tytułem zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

6. W terminie 7 dni od daty odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca 
zobowiązuje się do zawarcia umowy serwisowej zgodnie z postanowieniami SIWZ 
i złożoną ofertą.  

 
 

§ 19. 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy (zgodnie z § 1) ustalone 
zostało na kwotę ogółem brutto   ………….…………….…..……..…zł 
 słownie (brutto) : ...............................................................................................w tym kwota netto 
………………………………………...................................... zł oraz obowiązujący podatek VAT 
/......%/ ……………………………….. zł 

2. Powyższe wynagrodzenie  jest niezmienne (ryczałtowe) przez cały okres obowiązywania 
niniejszej umowy, bez względu na faktyczny termin odbioru końcowego zadania 
inwestycyjnego, okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi, z zastrzeżeniem 
zmian, o których mowa w § 25. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, które winien ponieść 
Wykonawca w celu zapewnienia prawidłowego i terminowego zaprojektowania i wykonania 
elektrociepłowni, w tym wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ustalono na podstawie formularza ofertowego 
stanowiącego załącznik nr 1 do Części 1 SIWZ. 

 
 

§ 20. 

1. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie elektrociepłowni będzie następowała w transzach za 
poszczególne elementy budowy przewidziane do zrealizowania zgodnie z harmonogramem 
płatności wynikającym z „Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania” stanowiącym 
załącznik nr 3 do umowy, na podstawie faktur wystawionych po podpisaniu przez Zamawiającego 
bezusterkowych protokołów odbioru każdego elementu, przy czym: 
a) wynagrodzenie płatne na podstawie faktur częściowych stanowić będzie 90% wynagrodzenia 

całkowitego, o którym mowa w § 19 ust. 1 umowy, 
b) wynagrodzenie płatne na podstawie faktury końcowej stanowić będzie 10% wynagrodzenia 
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całkowitego, o którym mowa w § 19 ust. 1 umowy. 
2. Faktury częściowe i faktura końcowa płatne będą przelewem na wskazany na fakturze, wystawionej 

przez Wykonawcę, rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty złożenia prawidłowo 
wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego wraz z podpisanym protokołem odbioru. Płatności 
faktur nastąpią po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców o otrzymaniu 
zapłaty. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy pomniejszone będzie o wypłaconą zaliczkę, o której mowa w ust. 
15, przy czym rozliczenie zaliczki będzie dokonywane z pierwszą fakturą wystawioną przez 
Wykonawcę po wypłaceniu zaliczki, a jeśli kwota faktury będzie niższa od kwoty zaliczki – 
pozostała część zaliczki rozliczona zostanie z kolejną fakturą, a w razie potrzeby także dalszymi 
fakturami. 

4. W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki za zwłokę 
w ustawowej wysokości. 

5. W przypadku wykonania części robót przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 
Wykonawca do wystawionej faktury VAT dołączy zestawienie wymagalnych należności dla 
wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji 
odebranych robót – wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur, kopiami polecenia przelewu na 
kwoty wynikające z tych faktur oraz oryginałami oświadczeń wszystkich podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców, że otrzymali wymagalne należne wynagrodzenie albo oświadczeniem 
Wykonawcy wyjaśniającym, dlaczego podwykonawca lub dalszy podwykonawca odmówił złożenia 
oświadczenia. 

6. W przypadku niedostarczenia oświadczeń wszystkich podwykonawców (w tym dalszych 
podwykonawców) lub dostarczenia oświadczeń, z których wynika, że Wykonawca zalega z 
płatnościami wobec tych podmiotów w związku z realizacją prac, a także w przypadku dostarczenia 
oświadczeń potwierdzających istnienie sporu, Zamawiający wstrzymuje zapłatę stosownej części 
faktury (w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty), przy 
czym powyższe nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek od 
nieterminowych płatności. Zatrzymana kwota stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia 
podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiającego do czasu, aż 
roszczenie to zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sąd lub arbitraż albo 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zrzeknie się roszczenia. Wstrzymana płatność zostanie 
zwolniona przez Zamawiającego mimo nieprzedstawienia oświadczenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy, jeśli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca 
bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych dokumentów, że należne płatności 
zostały wykonane.  

7. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy wyłącznie 
należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

8. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 7, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 
odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, 
nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może:  
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
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podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 

12.  Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym 
NIP ......................... .......................... 

13.  Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym 
NIP 7640000751 

14.  Wykonawca wystawi faktury na Zamawiającego: Miejska Energetyka Cieplna Piła Spółka 
z o.o., ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła 

15. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia jednej zaliczki na zakup agregatów kogeneracyjnych 
w wysokości do 15% wynagrodzenia, o którym mowa w § 19 ust. 1, na następujących zasadach: 
a) wniosek Wykonawcy o udzielenie zaliczki winien zawierać szczegółowy opis dostawy, na 

którą zaliczka może zostać udzielona, termin jej wypłaty oraz wnioskowaną wartość, 
b) wypłata zaliczki następuje po podpisaniu umowy, na podstawie prawidłowo wystawionej 

faktury proforma, na konto wskazane w niej przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia jej 
otrzymania przez Zamawiającego, po uprzednim wniesieniu przez Wykonawcę 
zabezpieczenia zaliczki, 

c) udzielenie zaliczki będzie uzależnione od wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia 
zaliczki; zabezpieczenie takie Wykonawca musi wnieść na co najmniej 3 dni przed 
ustalonym terminem udzielenia zaliczki, 

d) zabezpieczenie zaliczki zostanie wniesione na kwotę odpowiadającą wartości zaliczki; w 
przypadku, gdy zabezpieczenie zostanie wniesione w kwocie niższej od planowanej kwoty 
zaliczki, zaliczka zostanie wypłacona do kwoty zabezpieczenia, 

e) zabezpieczenie zaliczki może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w 
kilku następujących formach: 

 pieniądzu, 
 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
 gwarancjach bankowych, 
 gwarancjach ubezpieczeniowych, 
 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości, 

f) zabezpieczenie zaliczki wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na 
rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, 

g) poręczenie, gwarancja bankowa czy ubezpieczeniowa muszą być nieodwołalne, 
bezwarunkowe, zapewniające płatność na rzecz Zamawiającego na każde żądanie bez 
konieczności przedkładania dodatkowych dokumentów; wypłata nie może być uzależniona 
od zgłoszenia żądania wypłaty za pośrednictwem banku Zamawiającego, który to bank 
potwierdzi, że podpisy na żądaniu wypłaty zostały złożone przez osoby upoważnione do 
zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego; Zamawiający zastrzega 
sobie prawo uprzedniej akceptacji treści proponowanych gwarancji i poręczeń, 

h) Zamawiający może żądać zwrotu zaliczki w przypadku:  
 braku realizacji bądź niewłaściwej realizacji umowy w zakresie sposobu i terminu 

dostarczenia agregatów kogeneracyjnych,  
 wcześniejszego rozwiązania umowy, o ile zaliczka nie została rozliczona wcześniej 

z wynagrodzeniem Wykonawcy, 
 nieprzedstawieniu przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców o zapłacie na 

ich rzecz pełnego wynagrodzenia za wykonane przez nich i finansowane w ramach 
zaliczki prace, 

i) Zamawiający ma prawo zatrzymać lub zrealizować zabezpieczenie zaliczki w przypadku, 
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gdy:  
 Wykonawca nie wykonał lub wykonał nienależycie część zamówienia, na poczet 

której została wypłacona zaliczka,  
 Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca, o ile zaliczka nie została rozliczona wcześniej z wynagrodzeniem 
Wykonawcy, 

 umowa uległa rozwiązaniu, a Wykonawca nie zwrócił kwoty zaliczki w terminie 7 dni 
od dnia jej rozwiązania, o ile nie została ona rozliczona wcześniej z 
wynagrodzeniem Wykonawcy, 

j) o ile nie będą zachodzić okoliczności uprawniające do zatrzymania lub zrealizowania 
zabezpieczenia zaliczki przez Zamawiającego, jego zwrot nastąpi na pisemny wniosek 
Wykonawcy, w terminie 14 dni od daty protokolarnego odbioru dostarczonych agregatów 
kogeneracyjnych oraz rozliczenia zaliczki z wynagrodzeniem Wykonawcy. 

16. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
17. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z 

niniejszej umowy na osoby trzecie. Zgoda taka wymaga zachowania formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

 

 
§ 21. 

1. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zgłosić Zamawiającemu roboty ulegające zakryciu, 
zanikające lub częściowe oraz próby i odbiory techniczne, związane z odbiorem przedmiotu 
umowy. Powiadomienia winny być dokonane poprzez wpis do dziennika budowy i potwierdzone 
przez służby Zamawiającego, który ustala termin i godzinę odbioru. 

2. Jeżeli Wykonawca nie poinformował Zamawiającego o robotach zanikających lub 
ulegających zakryciu, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do 
zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt, 
a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń z winy 
Wykonawcy w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego. 

3. Dla każdego odbioru musi być sporządzony protokół odbioru podpisany przez 
Zamawiającego i Wykonawcę. 

4. Protokół odbioru należy sporządzić w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 
jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający. 

5. Za termin zakończenia etapu tych robót uważa się datę zgłoszenia zakończenia robót 
(zgłoszenie do przeprowadzenia odbioru zgodnie z zapisem ust. 1) pod warunkiem jednak, że 
odbiór przeprowadzony w wyniku takiego powiadomienia zakończy się wynikiem pozytywnym. 
Niedopuszczalne jest żądanie przeprowadzenia odbioru z terminem wyprzedzającym, 
składane jeszcze w trakcie prowadzenia robót. W przypadku  takiego przedwczesnego 
powiadomienia, Zamawiający niezwłocznie przeprowadzi odbiór zakończony wynikiem 
negatywnym ze względu na niewykonanie pełnego zakresu rzeczowego. 

6. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 
wszelkie niezbędne dokumenty związane z odbiorem, w terminie umożliwiającym ich 
weryfikację, jak: pomiary powykonawcze, atesty materiałowe, oświadczenia kompetentnych 
instytucji upoważnionych do kontroli prac, specyfikację wbudowanych urządzeń i materiałów. 

7. W razie stwierdzenia wad lub braków zgłoszonych do odbioru robót albo etapu tych robót, 
jak również w razie braków lub niekompletności dokumentów, Zamawiający odmówi 
dokonania odbioru do czasu usunięcia takich wad lub uzupełnienia braków i w tym celu 
wyznacza Wykonawcy dodatkowy termin odbioru robót. 

8. Odbiory częściowe robót dokonywane są zgodnie z etapami wymienionymi w załączniku nr 2 
do umowy. Podpisanie przez Zamawiającego protokołów odbioru robót nie oznacza zdjęcia 
odpowiedzialności z Wykonawcy za wady, uszkodzenia i usterki. Potwierdzenie poprawności 
wykonania całości zakresu robót stanowi wyłącznie podpisany przez Zamawiającego 
ostateczny protokół odbioru końcowego (ostateczny odbiór końcowy po otrzymaniu pozwolenia 
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na użytkowanie). 
9. Wykonawca zobowiązany jest do wysterowania automatyki, dokonania rozruchu 

i wykonania pomiarów zamontowanych urządzeń i instalacji, a także zapewnienia dokonania 
rozruchu urządzeń przez serwis producenta urządzeń, jeżeli jest taki wymóg dla zachowania 
gwarancji ww. urządzeń i instalacji. Wszelkie koszty z tym związane, w tym także koszty 
materiałów i mediów, ponosi Wykonawca. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania instrukcji obsługi i współpracy zamontowanych 
i oznakowanych maszyn i urządzeń oraz przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego 
osób w zakresie obsługi eksploatacyjnej i konserwacji wbudowanych i zamontowanych 
instalacji, urządzeń i sprzętu oraz technologii czy systemów. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia zakończenia realizacji robót budowlanych oraz do 
zgłoszenia gotowości do odbioru robót poprzez dokonanie wpisów do dziennika budowy przez 
kierownika budowy zgodnie z Ustawą Prawo budowlane oraz do pisemnego powiadomienia 
Zamawiającego. 

12. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru, 
w których stwierdzono błędy lub niedokładności, muszą zostać niezwłocznie poprawione 
i ponownie dostarczone do Zamawiającego. 

13. Wykonawca w imieniu Zamawiającego złoży wymagane dokumenty i uzyska pozwolenie 
na użytkowanie. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej 
w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (płyty 
CD w formacie dwg, pdf), najpóźniej na 21 dni przed wyznaczonym terminem odbioru 
końcowego inwestycji. 

15. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów, braków lub niedokładności 
w dokumentacji powykonawczej, Wykonawca musi je niezwłocznie (w terminie uzgodnionym 
z Zamawiającym) poprawić i ponownie dostarczyć kompletną dokumentację powykonawczą. 

16. Rozpoczęcie odbioru końcowego inwestycji nastąpi po uzyskaniu przez Zamawiającego 
prawomocnego pozwolenia na użytkowanie oraz po stwierdzeniu kompletności i poprawności 
dokumentacji powykonawczej. Potwierdzeniem dokonania odbioru końcowego jest ostateczny 
protokół odbioru końcowego. 

17. Podpisanie przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru nie wyłącza 
odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania umowy oraz gwarancji lub 
rękojmi. 

       

 
§ 22. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60-miesięcznej gwarancji na usługi projektowe oraz 
roboty budowlane, 36 miesięcznej gwarancji na wszystkie inne wykonane prace i dostarczone 
urządzenia, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy (za wyjątkiem agregatów 
kogeneracyjnych, gdzie gwarancja wynosi ____ miesięcy, liczonych od uruchomienia każdego 
z nich).  

2. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udziału 
w przeprowadzanych przez Zamawiającego, co najmniej raz w roku, przeglądach 
gwarancyjnych. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o planowanej dacie przeglądu z 
przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. W ostatnim roku obowiązywania gwarancji przegląd 
gwarancyjny zostanie przeprowadzony na dwa miesiące przed upływem tego okresu. 
Wykonawca zobowiązany jest do usuwania stwierdzonych w trakcie tych przeglądów wad i 
usterek. 

3. W razie stwierdzenia w okresie gwarancyjnym istnienia wad nie nadających się do 
usunięcia, Zamawiający może żądać, a Wykonawca na własny koszt musi dokonać: 

a) naprawy lub wymiany uszkodzonych części i urządzeń – jeżeli wady umożliwiają 
użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem; 

b) wykonania przedmiotu umowy po raz drugi – przy czym Zamawiający zachowa 
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prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia – 
jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 

4. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji 
jest odpowiednio protokół z ostatniego przeglądu w okresie gwarancji lub protokół z usunięcia 
wad i usterek stwierdzonych podczas tego przeglądu. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania w ramach gwarancji i rękojmi napraw 
bieżących i awaryjnych zgłaszanych przez Zamawiającego.  

6.  Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego (nie dłużej niż 7 dni od dnia kupna)  
przekazania Zamawiającemu kart gwarancyjnych i innych dokumentów wystawionych przez 
Wykonawcę lub poszczególnych producentów lub sprzedawców wbudowanych lub 
zainstalowanych urządzeń i materiałów. 
W razie uchybienia powyższemu obowiązkowi przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w kwocie ………..PLN słownie…………………………..…za 
każdy dzień opóźnienia. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu powyższą 
karę umowną w terminie 7 dni od daty doręczenia mu pisemnego wezwania. Powyższa kara 
umowna jest niezależna i odrębna od kar umownych przewidzianych w paragrafie 23. 

7. Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości, 
Zamawiający może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy na 
zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, z tym że strony postanawiają przedłużyć okres 
rękojmi za wykonanie przedmiotu umowy do 5 lat licząc od daty odbioru końcowego 
przedmiotu umowy. 

8. Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad wydanego przedmiotu umowy 
(podczas jego eksploatacji) w czasie gwarancji jakości obowiązany jest do zgłoszenia wady 
najpóźniej w ciągu 30 dni od daty jej ujawnienia. 

9. W ramach rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do 
usunięcia wady w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wady. Wykonawca 
zobowiązany jest usunąć wady i usterki bezzwłocznie, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub 
w innym, uzgodnionym protokolarnie przez strony, terminie. 

10. Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu, z którego dokonuje realizacji swych 
uprawnień, tj. z rękojmi, gwarancji jakości Wykonawcy, czy też z gwarancji producenta. 

11. Wykonawca przelewa niniejszym bezterminowo i nieodwołalnie na Zamawiającego wszelkie przyszłe 
uprawnienia lub roszczenia, które będą Wykonawcy przysługiwać z tytułu gwarancji w stosunku do 
producentów, dostawców lub sprzedawców materiałów, urządzeń lub usług  nabytych dla 
wykonania obowiązków Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy 
(cesja praw z tytułu gwarancji).  

12. W celu wykonania zobowiązania określanego w ust. 11 powyżej, Zamawiający wymaga świadczenia 
gwarancji producenta bezpośrednio przez Wykonawcę oraz przez producentów, dostawców lub 
sprzedawców materiałów, urządzeń lub usług, a Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia 
świadczeń gwarancyjnych z własnej gwarancji udzielonej Zamawiającemu i z gwarancji 
producentów poszczególnych rzeczy, urządzeń i usług użytych dla wykonania niniejszej umowy . 

 
 

§ 23. 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary 
umowne. 

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 
2.1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a)  za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 3 umowy 
– w wysokości 0,05 % całkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za 
każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w wykonaniu poszczególnych elementów budowy elektrociepłowni 
wymienionych w Harmonogramie rzeczowo-terminowym realizacji zadania 
w wysokości 0,01 % całkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za 
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każdy dzień zwłoki; 
c)  za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

gwarancji za wady – w wysokości 0,02 % całkowitego wynagrodzenia umownego 
brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od wyznaczonego terminu na usunięcie wady 
lub usterki; 

d)  za  odstąpienie od umowy  z przyczyn zależnych  od  Wykonawcy – w wysokości 
10 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, 

e) z tytułu niedopełnienia wymogu zatrudniania pracowników świadczących usługi na 
podstawie umowy o pracę zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 11 – 16 umowy – w 
wysokości iloczynu minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili 
stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu 
zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę) oraz liczby miesięcy w 
okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za 
każdy przypadek, 

f) z tytułu: 
i. wprowadzenia na teren robót podwykonawcy, który nie został zgłoszony 

Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami § 17, 
ii. braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 
iii. nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 
iv. nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, 
v. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

w wysokości 500 zł za każdy taki przypadek, 
g)  za nieuzyskanie gwarantowanej łącznej sprawności energetycznej układu 

kogeneracyjnego, określonej według Programu Funkcjonalno-Użytkowego w kwocie 
równej kosztowi zakupu utraconego paliwa gazowego (wynikającego z pogorszonej 
sprawności) przez okres gwarancji dla agregatów kogeneracyjnych – kara 
jednorazowa. Wysokość kary zostanie obliczona wg załącznika nr 8 do umowy na 
podstawie aktualnych na dzień odbioru końcowego taryf: taryfy dla usług dystrybucji 
paliwa gazowego OSD oraz taryfy dla gazu ziemnego wysokometanowego 
sprzedawcy gazu, z którym Zamawiający zawrze umowę, 

h)  za nieuzyskanie gwarantowanej mocy elektrycznej w wysokości 1% całkowitego 
wynagrodzenia umownego brutto, za każdy 1% nie uzyskanej mocy (kara jednorazowa). 

2.2  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za nieuzasadnioną zwłokę w przeprowadzeniu 
odbioru w wysokości 0,05 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień 
zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony. 

3. Kary umowne będą naliczane od dnia wystąpienia przyczyny ich naliczenia. Wszystkie ww. 
kary umowne mogą być naliczanie niezależnie oraz podlegać sumowaniu. W przypadku 
naliczenia kary za przekroczenie terminu realizacji części prac, o której mowa w ust. 2.1 pkt b) 
powyżej, przy jednoczesnym dochowaniu terminu końcowego realizacji przedmiotu umowy, 
Zamawiający nie będzie dochodzić zapłaty kar umownych naliczonych za przekroczenie 
terminu realizacji części prac. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia wszystkich kar umownych przewidzianych w 
niniejszej umowie z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

5. Łączna wysokość kar umownych przysługująca Zamawiającemu, na podstawie ust. 1 nie może 
przekroczyć 50% łącznego wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 19 ust. 1.  

6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 
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§ 24. 

1. Oprócz przyczyn wymienionych w treści tytułu XV i XVI Kodeksu cywilnego, stronom 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1.1 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwu publicznemu; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

b) w razie dojścia do skutku przekształceń własnościowych, skutkujących zmianą 
struktury własnościowej Zamawiającego w zakresie powyżej 50% głosów na 
zgromadzeniu wspólników, 

c) w przypadku nieuzyskania przez Zamawiającego premii kogeneracyjnej w aukcji 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; odstąpienie od umowy w tym wypadku może 
nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

d) gdy zostanie ogłoszone rozwiązanie firmy Wykonawcy,  
e) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
f) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
g) w sytuacji określonej w § 4 ust. 5 umowy, 
h) w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia przy 

udziale osób kierujących robotami, które nie posiadają wymaganych prawem uprawnień 
lub też osobami, które nie zostały wskazane w ofercie Wykonawcy i jednocześnie nie 
zostały zgłoszone w trybie § 6 ust. 3 i nast. umowy, 

i) w przypadku konieczności wielokrotnego (rozumianego jako więcej niż dwukrotne) 
dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
której mowa w § 20 ust. 7, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 19 ust. 1. 

j) w przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zaistnieją okoliczności, niemożliwe do 
przewidzenia  w chwili  jej podpisania, powodujące znaczny wzrost kosztu  realizacji 
przedmiotu umowy, przekraczający możliwości finansowe Zamawiającego. 

1.2 Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
a) Zamawiający nie wywiązuje się, pomimo dodatkowego wezwania, z obowiązku zapłaty 

faktur w terminie 1 miesiąca od upływu terminu określonego w fakturze, 
b) Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny nie przystąpi do odbioru, odmawia odbioru 

robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru, 
c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych 
wobec Wykonawcy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo do odstąpienia od umowy w trybie przepisu 
art. 395 kodeksu cywilnego w szczególności, jeżeli będzie to spowodowane procesem 
przekształceń własnościowych Zamawiającego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy 
Zamawiający  może złożyć nie później, niż do uzyskania na podstawie niniejszej umowy 
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 

3. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 
okoliczności: 

a) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e PZP, 
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 PZP, 
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo 
polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia 
z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 
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4.  Strony mogą również rozwiązać umowę za porozumieniem. 
5.  Rozwiązanie umowy / odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
6. W wypadku przedterminowego zakończenia umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego 

obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień 
zakończenia umowy, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
tej strony, z powodu której nastąpiło zakończenie umowy,  

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji, urządzeń zakupionych na 
realizację  inwestycji, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji 
innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli zakończenie umowy nastąpiło z przyczyn 
niezależnych od niego, 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających, jeżeli zakończenie umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada, 

e) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

5. W razie przedterminowego zakończenia umowy Zamawiający obowiązany jest do odbioru prac 
wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za prawidłowo wykonane 
prace (z zastrzeżeniem postanowień dotyczących kar umownych) oraz przejęcia od 
Wykonawcy terenu budowy, o ile doszło do przekazania terenu budowy Wykonawcy. W 
przypadku, gdy przedterminowe zakończenie umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany będzie ponadto do zwrotu udokumentowanych i 
zasadnych kosztów poniesionych przez Wykonawcę. 

 
 

§ 25. 

1. Zmiany treści Umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach: 
1) wystąpienie okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 PZP, 
2) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy z uwagi na: 

a) wystąpienie zdarzenia nieprzewidywalnego, losowego, pozostającego poza kontrolą 
stron, które nastąpiło po podpisaniu umowy, a powodującego niemożliwość 
wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, w szczególności z uwagi na 
wystąpienie siły wyższej, rozumianej jako nadzwyczajne przypadki lub zdarzenia, 
które są poza kontrolą i są niezawinione przez żadną ze stron, których nie można 
przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po podpisaniu umowy i staną się 
przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych, w szczególności takich jak stan 
zagrożenia epidemicznego wprowadzony na terenie kraju, powódź, pożar i inne 
klęski żywiołowe,   

b) wystąpienie długotrwałego załamania warunków atmosferycznych, opadów 
utrzymujących się przez okres dłuższy niż 5 dni w sposób ciągły lub spadku 
temperatur poniżej -10 oC utrzymującego się przez okres dłuższy niż 5 dni; fakt ten 
musi być potwierdzony przez Instytut Meteoro logiczny, 

c) zmianę istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego 
powodujących konieczność dostosowania przedmiotu umowy do zmiany przepisów, 
które nastąpiły w trakcie realizacji umowy, 

d) działania lub zaniechania organów administracji państwowej lub samorządowej: 

 przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 
administracji  decyzji, zezwoleń, opinii itp., 

 odmowę wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień z przyczyn innych, niż zawinione przez Wykonawcę, 

 wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych z przyczyn innych niż 



 

22 
 
 

zawinione przez Wykonawcę, 

 konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub 
organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, 

e) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup 
społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do 
jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy, 

f) aktualizację rozwiązań projektowych lub zasad prowadzenia robót z powodu zmiany 
obowiązujących przepisów, warunków umożliwiających prowadzenie robót, 
bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych 
istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla efektywności 
przedmiotu umowy, 

g) wystąpienie utrudnień dotyczących niemożliwych do przewidzenia w momencie 
zawierania umowy warunków archeologicznych, geologicznych, hydrogeologicznych 
czy kolizji z sieciami infrastruktury, o ile utrudniają one lub uniemożliwiają terminowe 
wykonanie przedmiotu umowy, 

h) przedłużającą się procedurę wyboru oferty, gdzie najkrótszy możliwy termin 
podpisania umowy miałby nastąpić później niż dnia 31 lipca 2020 r., pod warunkiem, 
że Zamawiający uzyska zgodę właściwych instytucji na zmianę terminu realizacji 
przedmiotu umowy w związku z faktem, że jest on objęty dofinansowaniem ze 
środków Unii Europejskiej, 

przy czym wydłużenie terminu będzie adekwatne do ilości dni wynikających z przyczyn o 
których mowa powyżej, 

3) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy; w takim przypadku 
wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający 
zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które 
Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami, 

4) zmiana osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia po stronie Wykonawcy, na 
zasadach określonych w § 6 ust. 3 – 6, 

5) zmiana wynagrodzenia lub sposobu wykonywania umowy w zakresie zmian 
technologicznych spowodowanych pojawieniem się na rynku materiałów, części lub 
urządzeń nowszej generacji, niewskazanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym czy 
dokumentacji projektowej, pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu umowy lub zwiększenie jego efektywności, 

6) zmiana podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy PZP na inny pod warunkiem 
udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki określone w 
postępowaniu, w wyniku którego zawarta została umowa, zgodnie z wymaganiami 
określonymi w Części 1 SIWZ dla tego postępowania,  

7) jeżeli nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego 
Wykonawcy, wówczas wszystkie zobowiązania i wierzytelności Wykonawcy wobec 
Zamawiającego określone w umowie, a także wobec podwykonawców, przejmie podmiot 
trzeci, wskazany przez Wykonawcę, o ile podmiot ten spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, w wyniku którego zawarta została niniejsza umowa. 

2. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może, ale nie musi 
wyrazić zgody. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany 
umowy z przyczyn, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 
poinformowania o tym Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy. 
Wniosek ten musi być uzasadniony, a okoliczności powodujące zmianę umowy 
udokumentowane. 

3. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią zobowiązań 
wynikających z niniejszej umowy. 

4. Strony postanawiają ponadto, iż w przypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w 
art. 142 ust. 5 PZP tj. zmiany: 
a) stawki podatku od towarów i usług, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
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c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

Strony dokonają stosownej zmiany wynagrodzenia, o ile powyższe okoliczności będą miały wpływ na 
koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 wynagrodzenie ulegnie zmianie o sumę wzrostu 
kosztów wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę wynikających z tych zmian. 

6. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę 
oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których 
mowa w ust. 4. Obowiązek wykazania, iż zmiany określone w ust. 4 mają wpływ na koszt wykonania 
przedmiotu umowy spoczywa na Wykonawcy, który w szczególności powinien przedłożyć dokument 
zawierający: 
a) wyliczenie wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzonych zmian, o 

których mowa w ust. 4 i propozycję zmian wynagrodzenia Wykonawcy, 

b) wyjaśnienie wpływu zmian określonych w ust. 4 na koszty wykonywania przedmiotu 

umowy. 

7. Wykonawca winien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania 
przedmiotu umowy oraz określić i uzasadnić wartość, o jaką zmienia koszt wykonania przedmiotu 
umowy. Zmiana umowy, o której mowa w ust. 4 może dotyczyć tylko wysokości wynagrodzenia na 
przyszłość. Zamawiający dokona analizy przedłożonych dokumentów i poinformuje Wykonawcę o jej 
wynikach. 

8. Postanowienia ust. 4-7 stosuje się odpowiednio, gdy z wnioskiem o zmianę (obniżenie) 
wynagrodzenia z przyczyn wskazanych w ust. 4 wystąpi Zamawiający. 

 
 

§ 26. 

W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji strony zobowiązują się wzajemnie do 
pisemnego powiadamiania o: 

a) zmianie siedziby firmy; 

b) zmianie nazwy firmy; 

c) ogłoszeniu upadłości; 

d) otwarciu likwidacji firmy; 

e) zawieszeniu działalności; 

f) zmianie osób reprezentujących. 

 
 

§ 27. 

1. Podczas realizacji inwestycji Wykonawca ma obowiązek przestrzegania norm oraz 
obowiązujących aktów prawnych związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia oraz 
ochroną przeciwpożarową. Wszystkie prace należy przeprowadzać w oparciu o zapisy BHP 
i P.POŻ. zawarte w projekcie wykonawczym elektrociepłowni a dotyczące poszczególnych jego 
części. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy w zakresie ustalenia zasad koordynacji 
i współdziałania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników. 

3. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do informowania siebie nawzajem oraz 
pracowników o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym 
podczas wykonywanych przez nich prac. 

4. Zamawiający obowiązany jest do przekazania w formie szkolenia przedstawicielom kadry 
kierowniczej Wykonawcy lub podwykonawcy przed rozpoczęciem przez nich prac, informacje o: 

a) zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w Miejskiej Energetyce Cieplnej Piła Sp. 
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z o.o. w Pile, w tym zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji 
zagrażających zdrowiu i życiu pracowników, 

b) działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub 
ograniczenia tych zagrożeń. 

c) pracownikach wyznaczonych do: 

 udzielania pierwszej pomocy, 
 wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. 

5. Wykonawca oraz podwykonawcy zobowiązują się zapoznać swoich pracowników 
wykonujących określone zadania na terenie Zamawiającego z w/w informacjami. 

 
 

§ 28. 

Wszelkie koszty, związane z realizacją niniejszej umowy ponosi Wykonawca, chyba że zapisy 
umowy stanowią w sposób wyraźny inaczej. 
 
 

§ 29. 

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy PZP, Kodeksu 
Cywilnego i Prawa Budowlanego oraz postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wraz z załącznikami. 

2. Wszelkie terminy określone w umowie dla czynności Zamawiającego, a także opóźnienia w 
stosunku do tych terminów, wstrzymują bieg terminu realizacji umowy określony dla Wykonawcy.  

3. Opóźnienie w czynnościach decyzyjnych określonych w umowie dla Zamawiającego nie może być 
traktowane jako dorozumiana odpowiedź lub decyzja pozytywna Zamawiającego, chyba że umowa 
lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. 

4. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony 
rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają 
rozstrzyganiu przez sąd, właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 
 

§ 30. 

Klauzula RODO 

1. Strony oświadczają, że w zakresie danych osobowych wskazanych przez siebie w treści 
umowy występują jako administrator. 

2. W związku z wykonywaniem Umowy, Strony wzajemnie, jako administratorzy powierzają 
sobie do przetwarzania dane osobowe swoich pracowników i usługobiorców wskazanych w  
umowie.  

3. Strony są zobowiązane wzajemnie do stosowania wszelkich wymogów i obostrzeń 
wynikających rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej jako „RODO”) 

4. Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych obejmuje:  
a. Imiona i nazwiska,  
b. Nazwa firmy i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,  
c. Numery telefonów,  
d. Adresy poczty elektronicznej, 

 i  może zostać w każdym momencie rozszerzony lub ograniczony przez administratora 
danych.  
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5. Strony zobowiązane są przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w celu 
należytego wykonania umowy i zobowiązują się stosować taki charakter przetwarzania 
danych osobowych, który jest uzasadniony dla celu wykonania umowy.  

6. Strona, której powierzono dane, nie jest uprawniona do przekazywania danych osobowych 
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, bez uprzedniej 
wyraźnej zgody administratora danych.  

7. Strony wzajemnie oświadczają i gwarantują, że posiadają zasoby infrastrukturalne, 
doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym należyte 
zabezpieczenie powierzonych danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa na terytorium Polski. W szczególności oświadczają i gwarantują, że znają 
i stosują zasady ochrony danych osobowych wynikające z RODO.  

8. Strony wzajemnie uznają obowiązek ochrony danych osobowych za obowiązek wszystkich 
członków swojego personelu, niezależnie od stosunku prawnego łączącego je z powyższymi 
osobami. Jednocześnie zobowiązują się, że w przypadku, gdy którakolwiek z osób 
wskazanych w zdaniu poprzednim naruszy jakikolwiek zasady przestrzegania ochrony 
danych osobowych, strona niezwłocznie odsunie ją od wykonywania czynności związanych 
z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych oraz uniemożliwi jej dostęp do 
jakichkolwiek danych osobowych.  

9. Strony zobowiązują się wdrożyć i stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, 
aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności 
osób fizycznych, których dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Umowy.  

10. Strona, której powierzono dane zobowiązana jest niezwłocznie, jednakże nie później niż 
w ciągu 12 godzin od dnia powzięcia informacji, zawiadomić administratora danych drugiej 
strony o każdym zaistniałym incydencie przez który rozumie się:  

a. naruszenie zasad ochrony danych osobowych lub  
b. podejrzenie naruszenia lub  
c. próbę naruszenia zasad ochrony danych osobowych.  

11. Strona zobowiązana jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 12 godzin 
przekazać administratorowi danych drugiej strony wszelkie dokumenty i informacje 
związane z incydentem na każde żądanie administratora danych.  

12. Strona nie jest upoważniona do dalszego powierzania danych osobowych bez zgody 
administratora.  

13. Postanowień ust.12 powyżej nie stosuje się do powierzenia w celu przetworzenia danych 
osobowych Instytucji Wdrażającej – Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie. Tak powierzone dane osobowe będą 
przetwarzane przez Instytucję Wdrażającą w celu realizacji Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

14. Dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem przepisów RODO oraz ustawy z dnia 
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) 

15. Strona, której powierzono dane osobowe ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu 
nienależytego wykonania powyższych zobowiązań dotyczących przetwarzania danych 
osobowych.  

 

§ 31. 

Integralną  część niniejszej umowy stanowi specyfikacja  istotnych warunków zamówienia  wraz 
z ofertą Wykonawcy. 

 
 

§ 32. 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 
jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 

 



 

26 
 
 

 
 

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Program Funkcjonalno Użytkowy 
Załącznik nr 2 – Harmonogram rzeczowo-terminowy realizacji zadania1 
Załącznik nr 3 – Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania2 
Załącznik nr 4 – Przedstawiciele Wykonawcy uczestniczący w realizacji przedmiotu umowy3  
Załącznik nr 5 – Przedstawiciele Zamawiającego uczestniczący w realizacji przedmiotu umowy 
Załącznik nr 6 – Zakres powierzonych prac podwykonawcom 
Załącznik nr 7 – Wykaz środków trwałych4 
Załącznik nr 8 – Kara za obniżoną sprawność układu kogeneracyjnego  
Załącznik nr 9 – Oferta Wykonawcy 

                                                
1
 Załącznik nr 2 zostanie opracowany przez Wykonawcę na etapie zawierania umowy. 

2
 Załącznik nr 3 zostanie opracowany przez Wykonawcę na etapie zawierania umowy. 

UWAGA: Forma i zawartość opracowywanych przez Wykonawcę na etapie zawierania umowy ,,Harmonogramu 
rzeczowo-terminowego realizacji zadania" oraz ,,Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania" 
wymagają akceptacji Zamawiającego. 
 
3
 W Załączniku nr 4 należy wskazać te same osoby, które zostały wskazane w ofercie Wykonawcy 

4
 Załącznik nr 7 „Wykaz środków trwałych” stanowi wzór dokumentu, który Wykonawca wypełni i załączy do 

dokumentacji powykonawczej.  
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Załącznik nr 4 do umowy kogeneracyjnej nr……. z dnia ………… 

 
Przedstawiciele Wykonawcy uczestniczący w realizacji przedmiotu umowy  

 
„Budowa źródła kogeneracyjnego KR-Zachód w Pile”   

 

 
 

L.p. 
 

Imię i nazwisko 
 

Rodzaj oraz nr uprawnień 
 

Pełniona funkcja  
w trakcie  

realizacji umowy 

1.  osoba z uprawnieniami budowlanymi 
do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności konstrukcyjno- budowlanej 
Nr uprawnień ……….……. 

 

2.  osoba z uprawnieniami budowlanymi 
do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej obejmującej 
sieci, instalacje i urządzenia 
wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne , 
wentylacyjne i gazowe Nr  uprawnień 
……….……….. 

 

3.  osoba z uprawnieniami budowlanymi 
do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności elektrycznej i 
elektroenergetycznej Nr  uprawnień 
……….……….. 

 

4.  osoba z uprawnieniami do kierowania 
robotami  budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności budowlanej 
Nr  uprawnień ……….……….. 

 

5.  osoba z uprawnieniami do kierowania 
robotami  budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej  obejmującej 
sieci, instalacje  i urządzenia 
wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne , 
wentylacyjne i gazowe 
Nr uprawnień ……….……….. 

 

6.  osoba z uprawnieniami do kierowania 
robotami  budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności elektrycznej i 
elektroenergetycznej 
Nr  uprawnień ……….……….. 

 

 



 

28 
 
 

Załącznik nr 5 do umowy kogeneracyjnej nr……. z dnia ………… 
 
 

Przedstawiciele Zamawiającego uczestniczący w realizacji przedmiotu umowy 
 

„Budowa źródła kogeneracyjnego KR-Zachód w Pile” 
 

 
 

L.p. 
 

Imię i nazwisko 
 

Rodzaj oraz nr uprawnień 
 

Pełniona funkcja w trakcie 
realizacji umowy 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13    
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Załącznik nr 6 do umowy kogeneracyjnej nr……. z dnia ………… 
 

Zakres prac powierzonych podwykonawcom 

uczestniczącym w realizacji przedmiotu umowy  

„Budowa źródła kogeneracyjnego KR-Zachód w Pile”   

 
 

 
 

 
Lp. 

 

 
               Zakres prac powierzone Wykonawcom oraz Podwykonawcom   

  

 
 

.................................., dnia ................... 
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Załącznik nr 7 do umowy kogeneracyjnej nr……. z dnia ………… 

 
Wykaz środków trwałych 

powstałych w wyniku realizacji umowy  
„Budowa źródła kogeneracyjnego KR-Zachód w Pile”   

 

 
Nr 

składnika 
Wyszczególnienie składników majątku Klasyfikacja 

rodzajowa 
Koszt 

wytworzenia 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    
32    
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Załącznik nr 8 do umowy kogeneracyjnej nr……. z dnia ………… 
 

Kara za obniżoną sprawność układu kogeneracyjnego 
„Budowa źródła kogeneracyjnego KR-Zachód w Pile”   

 
L.p. Wielkość / wzór Jednostka Opis / uwagi

1 OG 
[m-cy] - okres gwarancji na agregaty kogeneracyjne wg oferty

2 T1G 
[data] - data początku gwarancji na agregaty

3 T2G 
[data] - data końca gwarancji na agregaty

4 (T2G-T1G) [dni] - rzeczywiska ilość dni w okresie gwarancji 

   na agregaty kogeneracyjne

5 OG(r) = (T2G-T1G)/365 [ - ] - okres gwarancji przeliczony na część roku (rok = 365 dni)

6 WO [kJ/Nm³] - wartość opałowa gazu określona podczas 

   72h ruchu gwarancyjnego

7 P [kWe] - nominalna moc elekryczna układu kogeneracyjnego 

  wg PFU (wartość gwarantowana)

8 Q [kWt] - nominalna moc cieplna układu kogeneracyjnego 

   wg PFU (wartość gwarantowana)

9 ηG 
[%] - sprawność układu kogeneracyjnego gwarantowana wg PFU

10 ηO 
[%] - sprawność osiągnięta podczas 72h ruchu gwarancyjnego 

   wg raportu z ruchu gwarancyjnego

11  δη 
[%] - niepewność wyznaczenia sprawności wg raportu z ruchu 

   gwarancyjnego (zgodnie z PFU maksymalnie 2%)

12 Δη = ηG - ηO - δη 
[%] - obniżenie sprawności poniżej gwarantowanej wg PFU

13 t rok 
[h] - wymagana dyspozycyjność układu kogeneracyjnego wg PFU

14 t G = trok · OG(r) 
[h] - ilość godzin pracy w okresie gwarancji 

   wg wymaganej w PFU dyspozycyjności 

15 Qpal = (P+Q)/ηG 
[kW] - moc w paliwie dla sprawności 86%

16 Vh = Qpal/WO · 3600 [Nm³/h] - godzinowe zużycie gazu 

17 ΔVh = Vh · Δη [Nm³/h] - godzinowa strata gazu spowodowana obniżoną sprawnością

18 ΔVG = ΔVh · tG 
[Nm³] - gaz stracony w okresie gwarancji ze względu 

   na obniżoną spraność w Nm³

19 Qp 
[kJ/Nm³] - ciepło spalania gazu wyznaczone podczas 

   72h ruchu gwarancyjnego

20 LK = Qp/3600 [kWh/Nm³] - współczynnik konwersji

21 ΔVG(kWh) = ΔVh · LK [kWh] - gaz stracony w okresie gwarancji ze względu 

   na obniżoną spraność w kWh

22 ΔVh(kWh) = ΔVh · LK [kWh/h] - moc stracona w paliwie w kWh/h

23 OPSS 
[zł/kWh/h za h] - stawka opłaty sieciowej stałej wg taryfy

24 K1 = ΔVh(kWh) · OPSS · OG(r) · 365 · 24 [zł] - część kary związana z opłatą sieciową stała 

   w okresie gwarancji

25 OPSZ 
[zł/kWh] - stawka opłaty sieciowej zmiennej wg taryfy

26 K2 = ΔVG(kWh) · OPSZ 
[zł] -  część kary związana z opłatą sieciową zmienną 

   w okresie gwarancji

27 OPPG 
[zł/kWh] - stawka opłaty za paliwo gazowe

28 K3 = ΔVG(kWh) · OPPG 
[zł] - część kary związana z opłatą za paliwo gazowe 

   w okresie gwarancji

29 K = K1 + K2 + K3 [zł] - kara jednorazowa za obniżoną sprawność

Opłaty za sprzedaż paliwa gazowego wg obowiązującej taryfy ENEA S.A. w dniu odbioru końcowego

Opłaty dystrybucyjne wg taryfy OSD obowiązującej w dniu odbioru końcowego (odpowiadającej taryfie W-7B.1 )

 


