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Dotyczy:  postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa źródła 

kogeneracyjnego KR – Zachód w Pile, nr ref.: 3/2020  

 

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), 

złożonymi w przedmiotowym postepowaniu, Zamawiający – Miejska Energetyka Cieplna Piła  

Sp. z o.o. udziela wyjaśnień w trybie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2019 r., poz. 1843) (ustawa Pzp):  

 

/pytania Wykonawców są numerowane wg kolejności wpływu, a numeracja jest kontynuowana w 

kolejnych pismach/  

 

13.  W odniesieniu do udzielonej odpowiedzi na Pytanie nr.2 oraz w odniesieniu punktu 18.3 SIWZ 

Proszę o sprecyzowanie czy cykl serwisowy wynikający z DTR oferowanych agregatów 

Zamawiający rozumie także jako interwał pomiędzy poszczególnymi wymianami/uzupełnianiem 

oleju, które tak naprawdę nie są szczegółowo określane w DTR a jedynie jest podawany 

szacunkowy czasookres pomiędzy poszczególnymi wymianami czy może tylko jako interwał 

czasowy pomiędzy wymaganymi przez producenta agregatu przeglądami, które wymagają 

zatrzymania agregatu nie uwzględniając zatrzymań w celu wymiany, uzupełnienia oleju? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający rozumie cykl serwisowy jako interwał czasowy pomiędzy wymaganymi przez 

producenta agregatu przeglądami, które wymagają zatrzymania agregatu, nie uwzględniając 

zatrzymań w celu wymiany, uzupełnienia oleju. 

 

14. Zgodnie z punktem 10 paragraf 22 Umowy „Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu, z 

którego dokonuje realizacji swych uprawnień, tj. z rękojmi, gwarancji jakości Wykonawcy, czy 

też z gwarancji producenta” czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza aby zgodnie z 

punktem 18.2 SIWZ udzielona gwarancja na agregaty kogeneracyjne rozumiana jako gwarancja 

Wykonawcy obejmowała dłuższy okres niż gwarancja producenta? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak, Zamawiający dopuszcza taką sytuację. Wykonawca może zaoferować dłuższą gwarancję niż 

gwarancja producenta, przy czym w takiej sytuacji będzie zobligowany do samodzielnego 

zapewnienia wymaganego serwisu gwarancyjnego.  

 

15. Dotyczy projektu umowy: 

Wykonawca zwraca uwagę, iż w obecnej sytuacji zagrożenia koronawirusem (COVID-19) oraz 

mogącymi występować w związku z tym trudnościami, dotrzymanie umownego terminu 

zakończenia prac może nie być możliwe. W takiej sytuacji Wykonawca nie powinien ponosić 

odpowiedzialności finansowej w postaci kar umownych. W związku z powyższym wnosimy o 

zmianę § 3 ust. 3 z: 

„3. Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia całości przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem 
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pozwolenia na użytkowanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku. Za 

termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, 

zgodnie z § 21 ust. 16” 

na:  

„3. Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia całości przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na użytkowanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku. Za 

termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, 

zgodnie z § 21 ust. 16. Wskazany termin jak i terminy wynikające z harmonogramu 

rzeczowo - finansowego mogą ulec zmianie w przypadku niemożliwości ich dotrzymania 

przez Wykonawcę w związku z występowaniem trudności spowodowanych koronawirusem 

(COVID-19). O powyższych okolicznościach Wykonawca zawiadomi Zamawiającego. W 

związku z powyższym konsekwencje dla Wykonawcy związane z niedotrzymaniem z tej 

przyczyny przedmiotowych terminów nie będą miały zastosowania”. 

 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy, aby uwzględnić sytuację stanu epidemii w 

umowie. Zamawiający nie dokonuje jednak zmiany zaproponowanej przez Wykonawcę, a 

wprowadza nową przesłankę zmiany umowy w §25 Części 3 SIWZ – Wzoru umowy.  

Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji ogłoszenia i SIWZ w tym zakresie.  

Zamawiający informuje ponadto, że zgodnie z treścią §23 ust. 2.1 pkt a) – c) Części 3 SIWZ – 

Wzoru umowy, kary umowne będą naliczane za zwłokę Wykonawcy, a zatem wyłącznie w 

sytuacjach przez Wykonawcę zawinionych. 

 

16. Dotyczy projektu umowy: 

Wykonawca może odpowiadać, tylko za takie szkody, które powstały w wyniku jego działań 

niezgodnych z projektem, powszechnie obowiązującym prawem i sztuką budowlaną. W związku 

z powyższym oraz w celu doprecyzowania istotnych dla Wykonawcy zapisów umowy wnosimy o 

zmianę § 4 ust. 7 z: 

„7. Wykonawca potwierdza, iż przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność oraz zwalnia 

Zamawiającego z odpowiedzialności związanej z roszczeniami skierowanymi wobec 

Zamawiającego przez osoby trzecie, dotyczącymi jakichkolwiek zaistniałych szkód, kosztów i 

wydatków związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonywaniem przez Wykonawcę robót, 

działań i czynności wynikających z realizacji przedmiotu umowy” 

na:  

„7. Wykonawca potwierdza, iż przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność oraz zwalnia 

Zamawiającego z odpowiedzialności związanej z roszczeniami skierowanymi wobec 

Zamawiającego przez osoby trzecie, dotyczącymi jakichkolwiek zaistniałych szkód, kosztów i 

wydatków związanych bezpośrednio lub pośrednio z niewłaściwym wykonywaniem przez 

Wykonawcę robót, działań i czynności wynikających z realizacji przedmiotu umowy”. 

 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę z uwagi na to, że w opinii 

Zamawiającego, stanowiłoby to nadmierne ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy. 

Zamawiający zwraca uwagę, że w świetle utrwalonego orzecznictwa, wykonanie robót ściśle 
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według dokumentacji technicznej i ogólnie stosowanych w tym czasie norm nie wystarcza do 

wyłączenia opartej na zasadzie ryzyka odpowiedzialności za szkodę (wyrok SN z 28 marca 1986 

r., sygn. akt I CR 523/85 czy nowszy wyrok z 28 listopada 2007 r., sygn. akt V CSK 282/07). 

 

17. Dotyczy projektu umowy: 

Wykonawca zwraca uwagę, iż wydłużenie ustawowego dwuletniego okresu rękojmi do 60 

miesięcy może prowadzić do sytuacji, że Zamawiający w 60-tym miesiącu eksploatacji 

przedmiotu umowy zażąda bez rozpatrzenia możliwości skorzystania z uprawnień z tytułu 

gwarancji dostarczenia nowych rzeczy, obniżenia ceny lub odstąpi od umowy, co może okazać 

się całkowicie nieadekwatne do typu i rozmiaru zgłoszonej usterki lub wady. Ponadto według 

Wykonawcy udzielona 60-miesięczna gwarancja na usługi projektowe i roboty budowlane oraz 

36-miesięczna gwarancja na inne prace i dostarczone urządzenia w wystarczający sposób 

zabezpiecza interesy Zamawiającego, gdyż Wykonawca udzielając gwarancji potwierdza swoją 

gotowość do dokonania wszelkich koniecznych napraw przedmiotu umowy, które wynikły z 

przyczyn tkwiących w urządzeniu. Jednocześnie to Zamawiający w § 22 ust. 1 sam obliguje 

Wykonawcę do udzielenia takiej gwarancji. W związku z powyższym w przypadku ujawnienia 

wad lub usterek w przedmiocie zamówienia Zamawiający powinien w pierwszej kolejności 

skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu tejże gwarancji. Wnosimy zatem o: 

a) zmianę § 22 ust. 7 z: 

„7. Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości, 

Zamawiający może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy na 

zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, z tym że strony postanawiają przedłużyć okres 

rękojmi za wykonanie przedmiotu umowy do 5 lat licząc od daty odbioru końcowego 

przedmiotu umowy” 

na:  

 

„7. Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości, 

Zamawiający może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy na 

zasadach określonych w Kodeksie cywilnym”; 

b) zmianę § 22 ust. 10 z: 

„10. Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu, z którego dokonuje realizacji swych 

uprawnień, tj. z rękojmi, gwarancji jakości Wykonawcy, czy też z gwarancji producenta” 

na:  

„10. Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu, z którego dokonuje realizacji swych 

uprawnień, tj. z rękojmi, gwarancji jakości Wykonawcy, czy też z gwarancji producenta, z 

tym że uprawnienia z tytułu rękojmi Zamawiający będzie realizował, gdy nie zostaną 

wykonane obowiązki z gwarancji”. 

 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w zakresie opisanym w §22 ust. 7 

Części 3 SIWZ – Wzoru umowy.  

Zamawiający wyraża natomiast zgodę na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę w zakresie 

§22 ust. 10 Części 3 SIWZ – Wzoru umowy. Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji SIWZ 

w tym zakresie.  
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18. Dotyczy projektu umowy: 

Zwłoka w realizacji konkretnego etapu i niedotrzymanie terminu wykonania danej część 

zamówienia nie oznacza, że nie zostanie dotrzymany końcowy termin realizacji inwestycji. W 

związku z powyższym ewentualna kara umowna za zwłokę powinna być naliczana tylko za ten 

konkretny etap. Wnosimy zatem o zmianę § 23 ust. 1 pkt 2.1. ppkt b z: 

„b) za zwłokę w wykonaniu poszczególnych elementów budowy elektrociepłowni wymienionych 

w Harmonogramie rzeczowo-terminowym realizacji zadania w wysokości 0,01 % całkowitego 

wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki” 

na:  

„b) za zwłokę w wykonaniu poszczególnych elementów budowy elektrociepłowni wymienionych 

w Harmonogramie rzeczowo-terminowym realizacji zadania w wysokości 0,01 % wynagrodzenia 

za etap brutto ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki”. 

 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy w zaproponowanym zakresie.  

Ponadto Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z §23 ust. 3 zdanie 3 Części 3 SIWZ – Wzoru 

umowy, w przypadku naliczenia kary za przekroczenie terminu realizacji części prac, o której 

mowa w ust. 2.1 pkt b) Wzoru umowy, przy jednoczesnym dochowaniu terminu końcowego 

realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający nie będzie dochodzić zapłaty kar umownych 

naliczonych za przekroczenie terminu realizacji części prac.  

 

19. Dotyczy projektu umowy: 

Wykonawca zwraca uwagę, iż umowa zawierana przez Strony należy do grupy umów 

cywilnoprawnych, a ich podstawową zasadą jest równość stron. Ponadto należy zauważyć, iż 

zapisy umowne powinny zapewnić przynajmniej minimalną ochronę interesów Wykonawcy. 

Nawiązuje do powyższego art. 5 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że nie można czynić ze 

swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem tego 

prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Ponadto Wykonawca zwraca uwagę, iż podstawą 

każdej umowy i celem nadrzędnym jest wspólne działanie Zamawiającego i Wykonawcy mające 

na celu osiągnięcie oczekiwanego przez Zamawiającego efektu. Przez pojęcie „wspólne 

działanie” należy rozumieć takie czynności, które nie wymuszają uprzywilejowanej pozycji 

żadnej ze Stron. Odwołując się do wyżej wymienionych zasad współżycia społecznego oraz 

zasady równości stron, wnosimy o zmianę § 23 ust. 2 pkt 2.2 z: 

„2.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za nieuzasadnioną zwłokę w 

przeprowadzeniu  odbioru w  wysokości 0,05 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za 

każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być 

zakończony” 

na:  

„2.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za: 

a) nieuzasadnioną zwłokę w przeprowadzeniu  odbioru w  wysokości 0,05 % całkowitego 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po 

terminie, w którym odbiór miał być zakończony 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10 % 
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całkowitego wynagrodzenia umownego brutto”. 

 

 Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Pewna nierówność stron – typowa dla 

umów o zamówienie publiczne – wynika z celu tej umowy, którym jest realizacja zadania 

publicznego. Jak stwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 10 września 2014 r., KIO 

1753/14 „Zamawiający jest podmiotem działającym w interesie publicznym, którego obciąża 

ryzyko nieosiągnięcia celu danego postępowania i ryzyko to przewyższa normalne ryzyko 

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, które występuje, gdy umowę zawierają dwaj 

przedsiębiorcy. Zamawiający może więc tym dodatkowym ryzykiem za należyte wykonanie 

zamówienia obciążyć wykonawców, jednak tylko wtedy, gdy nie uchybi zasadzie swobody umów 

(art. 353 [1] k.c.). Wykonawca może bowiem z uwagi na treść SIWZ i projektu umowy nie ubiegać 

się o przedmiotowe zamówienie, a tym samym nie złożyć oferty na warunkach ustalonych przez 

Zamawiającego, jak również może złożyć ofertę o cenie wyższej z uwagi na tę zwiększoną 

odpowiedzialność”. 

Ponadto Zamawiający informuje, że w jego opinii interesy Wykonawcy są zabezpieczone w 

wystarczającym stopniu – zgodnie z §24 ust. ostatni (omyłkowo oznaczony po raz drugi jako ust. 

5 powinien być oznaczony jako ust. 7) Części 3 SIWZ – Wzoru umowy, Zamawiający 

zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za prawidłowo wykonane prace, a w przypadku, gdy 

przedterminowe zakończenie umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

Zamawiający zobowiązany będzie ponadto do zwrotu udokumentowanych i zasadnych kosztów 

poniesionych przez Wykonawcę. 

  

20. Dotyczy projektu umowy: 

Zgodnie z art. 647 i art. 654 Kodeksu cywilnego oraz dominującym poglądem w orzecznictwie 

jednym z podstawowych obowiązków Zamawiającego jest odbiór zgłoszonych przez Wykonawcę 

robót. Protokół z tej czynności stanowi podstawę do dokonania rozliczeń stron i umożliwia 

Wykonawcy żądanie zapłaty należnego mu wynagrodzenia, a na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu 

cywilnego za świadczone usługi oraz za korzystanie z rzeczy należy się drugiej stronie 

odpowiednie wynagrodzenie. W związku z powyższym wnosimy o zmianę § 24 ust. 6 pkt d z: 

„d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli zakończenie umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada” 

na:  

„d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających”. 

 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy i dokonał wnioskowanej zmiany w SIWZ.   

 

21. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 11 maja 2020 r. 

Swoją prośbę motywujemy tym, iż w obecnej sytuacji zagrożenia koronawirusem czas 

pozyskiwania ofert od ewentualnych krajowych i zagranicznych dostawców lub podwykonawców 



 

6 

 

znacznie się wydłuża, co uniemożliwia przedłożenie Państwu rzetelnej i konkurencyjnej oferty 

na wykonanie prac związanych z niniejszym postępowaniem. 

 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy, jednak termin składania ofert zostaje 

zmieniony na 19 maja 2020 r., godz. 8:00 

Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji SIWZ oraz ogłoszenia w powyższym zakresie.  

 

22. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, dalej – „PZP”) zwracamy się z prośbą o zmianę terminu 

składania ofert w Postępowaniu z obecnie wskazanego w ogłoszeniu oraz w pkt 16.1.1. IDW 

terminu tj. „do dnia 28 kwietnia 2020 r. do godziny 8:00” na termin składania ofert „do dnia 28 

maja 2020 r. do godziny 8:00”. 

Powszechnie znanym jest fakt, iż państwa na całym świecie zmagają się obecnie z pandemią 

koronawirusa SARS-CoV-2. Ponadto istnienie pandemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-

2 jest faktem stwierdzonym urzędowo, tak na gruncie prawa międzynarodowego, jak i krajowego. 

Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje stan epidemii wprowadzony rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 490 33).  

Wobec wystąpienia stanu epidemii przywrócono tymczasowo kontrolę graniczną osób 

przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną. Wprowadzono 

ograniczenia w ruchu osobowym na przejściach granicznych Rzeczypospolitej Polskiej 

uniemożliwiające wjazd na teren naszego kraju obywateli innych Państw. Ograniczeniu uległ 

swobodny przepływ towarów sprowadzanych do Polski, w tym nawet z obszaru Unii 

Europejskiej i państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Na obszarze kraju ograniczono 

funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zaś w przypadku 

powodu COVID-19, pracownikom przysługuje prawo do zwolnienia od wykonywania pracy z 

powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem. 

Powyższe okoliczności mogą mieć wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej przez 

wykonawców, którzy mogliby złożyć oferty w Postępowaniu. Okoliczności związane z 

wystąpieniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, utrudniają proces przygotowania ofert 

zaczynając od utrudnień w kontaktach z kontrahentami, podwykonawcami, utrudnień w 

szacowaniu wartości ofert, kończąc na generowaniu ograniczeń w samym fizycznym 

przygotowaniu ofert, oświadczeń i dokumentów koniecznych do złożenia w Postępowaniu.  

Art. 7 PZP stanowi o konieczności przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych z zachowaniem uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich 

wykonawców. Ustawowe terminy składania ofert wskazane w PZP zostały określone przez 

ustawodawcę jako terminy minimalne, a ich wydłużenie w czasie panowania pandemii 

koronawirusa SARS-CoV-2, należy ocenić jako niezbędne dla umożliwienia wykonawcom 

przygotowania ofert i wzięcia udziału w Postępowaniu.  

Mając na uwadze powyższe zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert w 

Postępowaniu z obecnie wskazanego w ogłoszeniu oraz w pkt 16.1.1. IDW terminu tj. „do dnia 
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28 kwietnia 2020 r. do godziny 8:00” na termin składania ofert „do dnia 28 maja 2020 r. do 

godziny 8:00”. 

 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert w odpowiedzi na pytanie 21 powyżej i 

dokonał stosownej modyfikacji SIWZ i ogłoszenia w tym zakresie. 

  

Jednocześnie Zamawiający w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący 

sposób: 

1. Pkt 16.1.1 IDW otrzymuje brzmienie: Oferty należy złożyć za pośrednictwem Platformy, pod 

adresem dotyczącym niniejszego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/328960, 

nie później niż do dnia 19 maja 2020 r. do godziny 8:00. 

2. Pkt 16.2.1 IDW otrzymuje brzmienie: Otwarcie ofert odbędzie się dnia 19 maja 2020 r. o godz. 

12:00, w siedzibie   Zamawiającego. Zgodnie z komunikatem Urzędu Zamówień Publicznych z 16 

marca 2020 r., w przypadku utrzymującej się sytuacji zagrożenia epidemicznego, Zamawiający 

dopuszcza alternatywnie otwarcie ofert poprzez transmisję online. W takiej sytuacji Zamawiający 

powiadomi Wykonawców o wdrożeniu takiej procedury. 

3. §22 ust. 10 Części 3 SIWZ – wzoru umowy otrzymuje brzmienie: Zamawiającemu przysługuje 

prawo wyboru trybu, z którego dokonuje realizacji swych uprawnień, tj. z rękojmi, gwarancji 

jakości Wykonawcy, czy też z gwarancji producenta, z tym że uprawnienia z tytułu rękojmi 

Zamawiający będzie realizował, gdy nie zostaną wykonane obowiązki z gwarancji”. 

4. §24 ust. 6 lit d) Części 3 SIWZ – wzoru umowy otrzymuje brzmienie: Wykonawca zgłosi do 

dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. 

5. §25 ust. 1 pkt 2) lit. h) Części 3 SIWZ – Wzoru umowy otrzymuje brzmienie: przedłużającą się 

procedurę wyboru oferty, gdzie najkrótszy możliwy termin podpisania umowy miałby nastąpić 

później niż dnia 28 sierpnia 2020 r., pod warunkiem, że Zamawiający uzyska zgodę właściwych 

instytucji na zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w związku z faktem, że jest on objęty 

dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej, 

6. Zamawiający dodaje w §25 ust. 1 Części 3 SIWZ – wzoru umowy pkt 8) o następującym 

brzmieniu: 

8) zmiana terminu realizacji Umowy, zawieszenie realizacji Umowy, zmiana sposobu 

wykonywania Przedmiotu Umowy, zmiana zakresu świadczeń lub zmiana wynagrodzenia z 

uwagi na wystąpienie wpływu COVID-19 lub innej epidemii na należyte wykonanie 

Umowy, jeśli Strona wnioskująca o zmianę Umowy wykaże, jaki wpływ ma epidemia na 

wykonywanie Umowy, w szczególności w odniesieniu do: 

a)  nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej 

podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą w wykonywaniu Umowy,  

b) decyzji wydanych przez służby sanitarne w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 lub 

innym epidemiom, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych 

czynności zapobiegawczych lub kontrolnych,  
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c) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady 

Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 lub innym epidemiom,  

d) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w 

dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych, 

e) okoliczności, o których mowa w pkt a) – d), w zakresie w jakim dotyczą one 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

 

 

 

 

Piła, 14 kwietnia 2020 r.  

 _____________________________ 

 /kierownik Zamawiającego/ 
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