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Dotyczy: postepowania na Przebudowe sieci cieplnej wzdluz ul. Sniadeckich, od al. Wyzwolenia

do ul. Lacznej w Pile, nr ref.: 3/2021

W zwigzku z wnioskami Wykonawcow, ztozonymi w przedmiotowym postepowaniu, Zamawiajacy —
Miejska Energetyka Cieplna Pita Sp. z 0.0. udziela wyjasnien w trybie §5 ust. 18 Regulaminu
Udzielania przez Miejska Energetyke Cieplng Pita Sp. z 0.0. zamowien wspotfinansowanych w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020:

Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z pkt. 28 SIWZ Zamawiajacy dopuszcza powierzenie
wykonania czgéci zamdéwienia Podwykonawcom. W zwigzku z tym prosimy o wykreslenie
sprzecznego z powyzszym zapisu w par. 1 ust. 3 Wzoru umowy.

Odpowiedz zamawiajacego:
Zmienia si¢ tres¢ § 1 ust. 3 Wzoru umowy oraz dodaje si¢ ust. 4 w brzmieniu:

» 3. Wykonawca oswiadcza, ze nastepujgce roboty, bedq wykonywane przez podwykonawcow:

pozostate roboty bedq wykonywane osobiscie przez Wykonawce.

4. Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot. \Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikow w takim samym
stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wltasnych pracownikow”.

Czy Zamawiajacy uzna za spetnienie warunku wykazanie robot budowlanych polegajacych na
przebudowie sieci cieptowniczych?

Odpowiedz zamawiajacego:
Tak, roboty budowlane polegajace na przebudowie sieci cieplnych spetnig warunek udziatu w
postgpowaniu.

Czy w sytuacji, w ktorej] Wykonawca bedzie powotywat si¢ przy spetnieniu warunkow udziatu w
postgpowaniu na zasoby innych podmiotow (np. podmiotu begdacego podwykonawca), czy
wystarczajacym bedzie zalaczenie do oferty zobowigzania tego podmiotu do udostgpnienia
zasobow? Jezeli jest to mozliwe, prosimy o zamieszczenie wzoréw wymaganych dokumentow.

Odpowiedz zamawiajacego:

W przypadku, gdy Wykonawca powota si¢ na zasoby podwykonawcy w celu wykazania
spetniania warunkow udzialu w postepowaniu, begdzie zobowigzany do zalaczenia do oferty
zobowigzania podwykonawCy do udostepnienia zasobow. Ponadto zgodnie z pkt 28 SIWZ
Wykonawca jest zobowiazany do wskazania w formularzu ofertowym czgéci zamowienia, ktorej
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom. Wykonawca powotujacy si¢ przy
wykazywaniu spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu na potencjat innych podmiotow,
ktore beda braty udziat w realizacji czeSci zamowienia, przedktada takze oswiadczenia podmiotu
trzeciego 0 spetnieniu warunkow udzialu w postgpowaniu i braku podstaw do wykluczenia -
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Zatacznik nr 2 do SIWZ i o braku powigzan kapitatowych lub osobowych - Zatacznik nr 4 do
SIWZ.

W nawigzaniu do zapisu w SIWZ w pkt 9 (,,Oferta powinna zawiera¢ rowniez opis realizacji
zamdwienia (...)”), prosimy o doprecyzowanie, jakie dokladnie dokumenty i w jakiej formie ma
przedstawi¢ Wykonawca wraz z oferta. Jezeli jest to mozliwe, prosimy 0 zamieszczenie Wzorow
wymaganych dokumentow.

Odpowiedz zamawiajacego:

Wykonawca powinien wykona¢ i zataczy¢ do oferty opis robot, ktore zamierza zrealizowac.
Tre$¢ zataczonego opisu musi odpowiada¢ tresci SIWZ oraz projektowi budowlanemu
stanowigcemu zalacznik do SIWZ. Zamawiajacy nie narzuca konkretnej formy opisu realizacji
zamowienia.

Prosimy o dodanie w pkt. 10.5 SWZ zapisu, ze dotyczy on tego Wykonawcy, w przypadku,
ktorego brak ztozenia podanych w paragrafie dokumentow uniemozliwil jego wybdr bo jego
oferta byla najkorzystniejsza.

Odpowiedz zamawiajacego:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang tresci pkt. 10.5 SIWZ.

Wobec zaistnialej sytuacji epidemicznej, oraz zwigkszeniem si¢ rozprzestrzeniania COVID-19.
W kontekscie pojawiajacych si¢ nowych szczepow wirusa, jak rowniez w zwigzku z
obowigzujacymi obostrzeniami i ograniczeniami, oraz z uwagi na to, wprowadzonymi licznymi
zmianami w funkcjonowaniu wielu przedsigebiorstw, zwracamy si¢ z prosba o umozliwienie
sktadania ofert w w/w postgpowaniu droga elektroniczng, w formie elektronicznych dokumentow
opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odpowiedz zamawiajacego:
Zamawiajacy nie wyraza zgodny na Sktadanie ofert droga elektroniczna.

W odniesieniu do zapisu § 2 ust. 3 wzoru umowy w sprawie przygotowania harmonogramu robot,
zwracamy si¢ z prosba o okreslenie terminu w dniach roboczych.

Odpowiedz zamawiajgceqo:
§ 2 ust. 3 Wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

., 3. Szczegotowy harmonogram robot, zgodny z postanowieniami niniejszej umowy, Wykonawca
przygotuje w okresie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, ktory po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego bedzie podstawq do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. ”’

Zwracamy si¢ z wnioskiem o zmiang zapisu § 8 ust. 1 lit. a) wzoru Umowy, poprzez zastgpienie
stow : ,,dzien opdznienia” znajdujacych si¢ w tym zapisie, na stowo: ,, zwloke”.

Odpowiedz zamawiajacego:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowang zmiang.

Zwracamy si¢ z wnioskiem o zmiang zapisu § 8 ust. 1 lit. b) wzoru Umowy, poprzez
wprowadzenie analogicznej kary na Zamawiajacego.
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Odpowiedz zamawiajgcego:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowang zmiane.

Zwracamy si¢ z wnioskiem o zmiang zapisu § 8 ust. 1 lit. b) wzoru Umowy, poprzez zastapienie
stowa : ,,obciazajacych” znajdujacych si¢ w tym zapisie, na stowo: ,, zawinionych”.

Odpowiedz zamawiajacego:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowang zmiang.

W odniesieniu do pkt. 9.6 SWZ i zapisem dot. wymagania posiadania min. trzech spawaczy,
zwracamy si¢ z prosba o doprecyzowanie czy na spetnienie warunku bedzie wystarczajacym
posiadanie przez spawaczy swiadectwa kwalifikacyjnego w zakresie jednej z podanych metod (tj.
111, 141 lub 135)?

Odpowiedz zamawiajgcego:

Tak. Zgodnie z pkt. 9.6 SIWZ wymagane sg $wiadectwa kwalifikacyjne dla minimum trzech
spawaczy rur w zakresie co najmniej jednej z nastgpujacych metod spawalniczych: MMA
(elektrodami otulonymi) — 111, TIG — 141, MAG - 135.

Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zastosowania zlacz sieciowanych radiacyjnie typu
NTX-II systemu ZPU Miegdzyrzecz Sp. z 0.0., jako ztacz rownowaznych do ztacz firmy Logstor,
Radpol i CEGA?

Odpowiedz zamawiajacego:
Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania muf NTX-Il w realizacji niniejszego zamdwienia.

Wskazujemy na brak w Projekcie Budowlanym Branzy Sanitarnej danych odnosnie:

1. Typu, grubosci, szeroko$ci, wysokos$ci kanatow cieptowniczych.
Odp. Kanaty cieptownicze sg o nastepujgcych wymiarach (mierzone wewnatrz kanatu):
140 cm x 80 cm, grubos¢ 12 cm.

2. Rodzajow nawierzchni w tym:
- typu nawierzchni i podbudowy (kruszywo, beton, inne)
- grubos$ci nawierzchni asfaltowych
- podbudowy pod nawierzchniami asfaltowymi.
Odp. Na projektowanej trasie znajduja si¢ nastgpujace nawierzchnie utwardzone, ktore nalezy
odtworzy¢ w nastepujacy sposob:

» chodniki z plytek betonowych oraz z kostki betonowej typu ,,polbruk” utozy¢ na
podsypce cementowo — piaskowej (wymieszanej w stosunku 1:8) grubos¢ 3-5 cm, pod
ktora nalezy wykona¢ podbudowe z kruszywa tamanego lub mieszanke zwirowo —
piaskowa o grubosci 15 cm. Pod drogami wewngtrznymi z kostki betonowej typu
,polbruk”, podbudowe wykona¢ z kruszywa tamanego warstwa o grubosci 20 cm;

» parkingi i drogi wewnetrzne betonowe — odtworzy¢ betonem B-20 o grubosci 15 cm,
podbudowa z thucznia o grubosci 20 cm;

« asfaltowe — drogi wewnetrzne, podbudowe wykona¢ z kruszywa tamanego warstwg o
grubosci 20 cm, nawierzchnie bitumiczne: warstwa wigzaca — grubos$¢ 4 cm, warstwa
$cieralna — grubos¢ 3 cm;

« asfaltowa — ul. Sniadeckich, podbudowe wykonaé z kruszywa tamanego warstwa o
grubosci 25 cm, nawierzchnie bitumiczne: warstwa wigzaca — grubo$¢ 7 cm, warstwa
$cieralna — grubosc¢ 4 cm;
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Odtworzenia terenow muszg by¢ zrealizowane zgodnie z zalaczonymi decyzjami Zarzadu
Drog i Zieleni w Pile.

3. Wymiar6w komor cieptowniczych K2 i K4 do demontazu.
Odp. Wymiary komoér cieplowniczych (mierzone wewnatrz komoér): K2 3,5 m x 3,3 m,
wysokos$¢ 2 m; K4 2,4 m x 3 m, wysokos$¢ 2,4 m.

4. Wskazania w projekcie na trasie starych kanalow punktow stalych (w szczegdlno$ci
informacje ul. Al. Wyzwolenia).
Odp. Zamawiajacy nie posiada dokumentacji projektowej istniejacej sieci wykonanej w
technologii kanatowej.

5. Rysunkéw komor K1,K2,K3,K4,KS5, w ktorych nalezy czesciowo zdemontowaé armature oraz
rurociaggi cieplne, osiedlowe - brak szczegdtow ich montazu, przetaczen, (one okreslaja
czasochtonnos¢ prac i ich koszty, po stronie Zamawiajacego jest inwentaryzacja w komorach).
Zapis - ,,Przed rozpoczeciem robot nalezy dokonaé¢ pomiaréw z natury i na tej podstawie
zamOwi¢ niezbgdne materialy jest nie wlasciwy”. Zamawiajacy powinien w sposob jasny
przedstawi¢ projekt aby kazdy wykonawca mogt jednoznacznie i poprawnie wycenic roboty.
Odp. W komorze nr 1 nalezy zamontowa¢ materialy wyszczeg6lnione na stronie 18 projektu
budowlanego. Rurociagi stalowe zmontowac po trasie istniejacych rurociagow. W zataczeniu
znajduja si¢ 2 fotografie, na ktorych przedstawiono spos6b montazu rurociggow stalowych.

W komorach nr 2, 3, 4 nalezy wykona¢ przej$cia rurociggami preizolowanymi, zgodnie ze
schematem montazowym (rys. nr 3 P.B.).

W komorze nr 5 nalezy zamontowa¢ materialy wyszczegdlnione na stronie 18 projektu
budowlanego. W zalaczeniu znajduje si¢ fotografia, na ktorej przedstawiono zakres montazu
elementow sieci.

6. Projektu organizacji robot w pasach drogowych Al. Wyzwolenia.
Odp. Zgodnie z pkt. 4.2 SIWZ: ,wszystkie optaty wynikajace z Decyzji Zarzadu Drog i
Zieleni, tj.: zajgcie pasa drogowego; wykonanie i uzgodnienie dokumentacji: tymczasowej
organizacji ruchu (...) — po stronie Wykonawcy”.

7. Organizacji robét w pasach drogowych ul. Sniadeckich (w poblizu zajezdni autobusowe;).
Prosz¢ o podanie kosztow zmiany tras autobusow, uzgodnien z MZK Pita. Takie uzgodnienia
sa po stronie Zamawiajacego. Podana w SIWZ informacja, ze nie wiadomo co z kolizjami w
przejsciu ul. Sniadeckich, nie pozwala na okre$lenie kosztow ich przerobek (rysunek, przekréj
nie wskazuje kolizji w mocno uzbrojonej ulicy.

Odp. Zgodnie z pkt. 4.2 SIWZ: ,,oprocz uzyskania decyzji na zajgcie pasa drogowego, nalezy
uzgodni¢c w MZK Pita Sp. z 0.0. zmiang trasy kursujacych ta ulica autobuséw wraz z
poniesieniem wszystkich kosztow z tym zwigzanych”. Wykonawca kalkulujgc koszty zajecia
pasa drogowego, kalkuluje rowniez okres na jaki planuje realizacj¢ przejScia przez ulice
Sniadeckich. Zamawiajacy nie narzuca Wykonawcy w jak dhugim okresie planuje realizowaé
to zadanie oraz w jaki sposob (czy utozenie rurociggdw w nocy, kiedy autobusy nie kursuja,
czy tez przejscie ,,polowkowe”).

W zakresie przebudowy wodociggéw DN 250 mm oraz DN 32 mm Wykonawca powinien
zatozy¢ wykonanie obejs¢ nad lub pod projektowanymi rurociggami preizolowanymi, tj. za
pomoca 4 kolan oraz 3 prostych odcinkéw rur wodociggowych o odpowiedniej $rednicy.

14. Dodatkowo prosimy o informacje:

1. Czy i jakie sg ustalenia odtworzenia terenu z SM JADWIZYN? (dziatki 141/13, 141/11,
141/2, 141/17, 119/47) Czy odtwarzany teren ma by¢ do stanu pierwotnego? Roéwniez brak
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jest zgody w P.B. Wspdlnoty Mieszkaniowej 116-118 (pismo Agencji Mienia Wojskowego z
dnia 24.06.2020 i odpowiedzi na nie).

Odp. Zgodnie z pkt. 4.1 SIWZ: , Przedmiotem zaméwienia jest przebudowa sieci cieplnej
wraz z uporzadkowaniem terenu do stanu sprzed rozpoczgcia robdt”. Uzgodnienie m.in. ze
Wspblnotg Mieszkaniowa przy ul. Sniadeckich 116AB — 118AC znajduje sie na stronie 53
Projektu Budowlanego.

2. Jakie sa uzgodnienia odnos$nie demontazu placoéw zieleni- krzaki, wysokie tuje itp. oraz czy sa
optaty za ich usuniecie?
Odp. Zgodnie z pkt. 4.2 SIWZ: ,,Po stronie Wykonawcy bedzie wycinka drzew thuja przy
budynku ul. Sniadeckich 64 oraz drzewa iglastego pomigdzy $mietnikiem a budynkiem przy
ul. Krélowej Jadwigi 21 =znajdujacych si¢ na trasie projektowanych rurociagéw
preizolowanych wraz z ich wywozem we wskazane miejsce przez Zamawiajacego na obszarze
Gminy Pita lub ich zagospodarowanie we wtasnym zakresie”. Pozostate krzewy znajdujace si¢
na trasie projektowanych rurociggdéw beda przeznaczone do wywozu. W miejsce starych
krzewow, nalezy przyjac¢ zasadzenie nowych. Nie ma optat za usuniecie drzew czy krzewow.

3. Na jakiej zasadzie rozliczane beda koszty kolizji sieci co z istniejacym uzbrojeniem do
przerobki, nie wskazanych w projekcie na przekroju trasy sieci co.
Odp. Zgodnie z § 11 ppkt. a) umowy.

Wobec powyzszego wnosimy o uzupetienie jw. rysunkéw i odpowiedzi na zadane zapytania, a
w szczegolnosci o przedmiary robot, ktdre jasno i przejrzyscie przedstawia zakres robdt do
wykonania, jednoznaczny dla wszystkich zainteresowanych udzialem w przetargu.

Odpowiedz zamawiajgcego:
Zamawiajacy nie posiada przedmiarow robot.

Jednoczesnie wnosimy o przesunigcie terminu sktadania ofert z uwagi na niemozno$¢
przygotowania rzetelnej oferty cenowe;j.

Odpowiedz zamawiajacego:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na przesunig¢cie terminu sktadania ofert.

W odniesieniu do zapisu pkt. 4 - Opis przedmiotu zamowienia, ppkt. 4.7 SWZ, prosimy o
sprecyzowanie, ze dotyczy prawidlowo zinwentaryzowanego na mapach ewidencyjnych
uzbrojenia terenu. Wykonawca nie powinien by¢ zobowigzany do pokrycia kosztow naprawy
uzbrojenia, do ktorego uszkodzenia doszlo z powoddéw niezawinionych przez Wykonawce
(niezinwentaryzowania lub nieprawidtowego zinwentaryzowania sieci uzbrojenia terenu).

Odpowiedz zamawiajaceqo:

Koszty naprawy niezinwentaryzowanego uzbrojenia sieci terenu ponosi jego wiasciciel. W
przypadku nieprawidtowego zinwentaryzowania elementéw infrastruktury podziemnej, w
pierwszej kolejnosci rozpatrywane beda zapisy zawarte w protokole z narady koordynacyjnej,
ktory zalaczony zostat do Projektu Budowlanego. Jednoczes$nie informujemy, ze zgodnie z pkt.
4.14 projektu, przed rozpoczg¢ciem roboét, nalezy pisemnie zawiadomié¢ wlascicieli uzbrojenia
terenu o zamiarze przystapienia do budowy.

Prosimy o wyjasnienie, czy wymoég dtugosci 400 mb dotyczy kazdego z zadan, czy tez chodzi o
taczng dlugos¢ dla wszystkich zrealizowanych zadan w okresie pigcioletnim (tgczna dlugosc).
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Odpowiedz zamawiajacego:
Chodzi o taczng dtugos¢ dla wszystkich zrealizowanych zadan w okresie pi¢cioletnim.

W nawigzaniu do zapisu w SIWZ w pkt 9 (,,Oferta powinna zawiera¢ réwniez opis zamowienia, z
uwzglednieniem zastosowanych przez Wykonawce materiatéw preizolowanych, harmonogramu
robdt, itp.”’) prosimy o sprecyzowanie — katalog zamkniety/enumeratywna liste rzeczy, ktdre opis
ma zawierac.

Odpowiedz zamawiajgcego:
Wyjasnienie zawarte jest w odpowiedzi do pytania nr 4.

W odniesieniu do zapisu § 2 ust. 2 wzoru umowy, prosimy o wyjasnienie, czy terminy zostang
uznane za zachowane w przypadku zgtoszenia przed ich uptywem przedmiotu umowy do odbioru
(pod warunkiem odebrania przedmiotu umowy), czy tez dopiero w momencie dokonania odbioru
przez Zamawiajacego?. Jezeli w momencie dokonania odbioru — prosimy o skrdécenie terminu
odbioru w par. 9z 21 dni do 7 dni.

Odpowiedz zamawiajgcego:
Terminy zostang uznane za zachowane w momencie wykonania zakresu robot wskazanych w § 2
ust. 2 wzoru umowy i pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o zakonczeniu robot.

W odniesieniu do zapisu § 8 ust. 1. lit. a) i b) wzoru umowy (kary umowne), prosimy o zmian¢ na
warto$¢ netto.

Odpowiedz zamawiajgcego:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisow w § 8 ust. 1. lit. a) i b) wzoru umowy.

Zwracam si¢ z prosba o przestanie formularzy ofertowych w wersji edytowalnej do przetargu pn.
,,Przebudowa sieci cieplnej wzdtuz ul. Sniadeckich, od Al. Wyzwolenia do ul. Lacznej w Pile”.

Odpowiedz zamawiajacego:
W zataczeniu wersje edytowalne zatacznikow do SIWZ.

Pita, 22 marca 2021 r.
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