

Piła, 9 lipca 2021r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie zapytania ofertowego nr 11/2021 na „Wymianę koszy i zsyków węglowych kotła WR-25 na kotłowni KR-Zachód”.

Miejska Energetyka Ciepła Piła Spółka z o.o., informuje że wpłynęły zapytania dotyczące postępowania. Poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami:

1. *Proszę o przesłanie zdjęć koszy i zsyków węglowych w związku z postępowaniem przetargowym nr 11/2021 na WYMIANĘ KOSZY I ZSYKÓW WĘGLOWYCH KOTŁA WR-25 NA KOTŁOWNI KR-ZACHÓD W PIŁE.*

Odpowiedź: W załączeniu udostępnione zostały zdjęcia koszy i zsyków węglowych.

2. *Jesteśmy zainteresowani udziałem, ale uważamy że wymagany termin realizacji do 15 września 2021r. jest zbyt krótki, (zwarzywszy, że rozstrzygnięcie może nastąpić nie wcześniej jak na koniec lipca). Prefabrykacja koszy wymaga dłuższego czasu, a leje zsykowe muszą być zaprojektowane i wykonane pod wymiar. Prosimy o rozważenie możliwości przesunięcia terminu realizacji. Prosimy również o przysłanie zdjęć zabudowy koszy i lejów zsykowych.*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji do dnia 1.10.2021 r.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami zmianie ulega pkt 4.4. SIWZ i §2 ust. 2 wzoru umowy, które otrzymują brzmienie:

„4.4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 1.10.2021r.”

„2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w §1 w terminie do dnia 1.10.2021 r.”

Dyrektor ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy
Prokurent
Urszula Dług

Dyrektor
d/s techniczno-eksploatacyjnych
PROKURENT
Miroslaw Elićki