

Dotyczy: **postępowania na Budowę i przebudowę sieci ciepłej wzdłuż ulicy Spacerowej do alei Piastów w Pile oraz budowę trzech przyłączy ciepłych, nr ref.: 7/2023**

W związku z zapytaniami Wykonawców, złożonymi w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający – Miejska Energetyka Ciepła Piła Sp. z o.o. **udziela wyjaśnień** w trybie §5 ust. 18 Regulaminu Udzielania przez Miejską Energetykę Ciepłą Piła Sp. z o.o. zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020:

1. SWZ pkt 10.5 - Prosimy o dodanie, że dotyczy to tego wykonawcy, w przypadku, którego brak złożenia tych dokumentów uniemożliwił jego wybór bo jego oferta była najkorzystniejsza.

Odpowiedź zamawiającego:

Pkt 10.5 SWZ otrzymuje brzmienie:

Zamawiający zatrzymuje również wadium, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w pkt 20 SWZ nie złożył dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, co spowodowało brak możliwości wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

2. Wzór Umowy par.2 ust. 2 - Prosimy o wyjaśnienie, czy terminy zostaną uznane za zachowane w przypadku zgłoszenia przed ich upływem przedmiotu umowy do odbioru (pod warunkiem odebrania przedmiotu umowy), czy też dopiero w momencie dokonania odbioru przez zamawiającego. Jeżeli w momencie dokonania odbioru - prosimy o skrócenie terminu odbioru w par. 9 z 21 dni do 7 dni.

Odpowiedź zamawiającego:

Terminy zostaną uznane za zachowane w przypadku zgłoszenia przed ich upływem przedmiotu umowy do odbioru, po stwierdzeniu przez Zamawiającego, że cały zakres robót został zrealizowany. Wykonawca na przygotowanie dokumentacji powykonawczej ma maksymalnie 21 dni od dnia zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru.


3. Wzór Umowy par.9 ust. 2 - Prosimy o rozgraniczenie, że odmowa odbioru dotyczy wad istotnych, natomiast w przypadku wad nieistotnych, odbiór nastąpi z zastrzeżeniem usunięcia wad w określonym przez strony terminie albo w reżimie rękojmi/gwarancji.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany tego zapisu. Przepisy prawa nie definiują pojęcia „wady istotne”.

Piła, 23 marca 2023 r.

PREZES ZARZĄDU

  
Maciej Błeniek  
/kierownik Zamawiającego/