Miejska Energetyka Cieplna Pila
Spolka z o.o.

ul. Kaczorska 20
64-920 Pila
tel.: 67 215-16-00, fax: 67 215-16-44

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

NA PRZEBUDOWE 1 AUTOMATYZACJE UKEADU TERMO-HYDRAULICZNEGO

CIEPLOWNI KR-KACZORSKA W PILE
CZESC TECHNOLOGICZNA

w postepowaniu prowadzonym zgodnie z Regulaminem Udzielania Zaméwien stanowigcym zatacznik do
zarzadzenia nr 39/2016 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Pita Sp. z 0.0. opublikowanym na stronie
internetowej www.bip.mecpila.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2018

ZAMOWIENIE SEKTOROWE PROWADZONE BEZ STOSOWANIA USTAWY W MYSL ART. 133 UST. 1 PZP

ZATWIERDZIL:

Cztonek Zarzadu ds. Technicznych
Ireneusz Rozycki
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Przebudowa i automatyzacja uktadu termo-hydraulicznego cieptowni KR-Kaczorska w Pile
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Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia ,,SIWZ” do postgpowania przetargowego na:

1.

11

1.2.

2.

PRZEBUDOWE 1 AUTOMAYZACJE UKEADU TERMO-HYDRAULICZNEGO

CIEPLOWNI KR-KACZORSKA W PILE
CZESC TECHNOLOGICZNA

INFORMACJE O ZAMAWIAJACYM

. Zamawiajacy:

Miejska Energetyka Cieplna Pita Sp. z o.0.
Ul. Kaczorska 20

64-920 Pita

NIP: 764-000-07-51

REGON: 570006604

Numer telefonu: 67 215 16 00

Numer faksu: 67 215 16 44

Strona internetowa: www.mecpila.pl
Godziny urzgdowania: od 7:00 do 15:00

Zamawiajacy zwraca uwageg, aby wszelkie pisma zwigzane z niniejszym postgpowaniem

przetargowym byly kierowane wylacznie na adres przedstawiony wyzej i byly opatrzone numerem
sprawy: 3/2018.

Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczen lub dokumentow.

Wszelka korespondencja z Zamawiajacym musi by¢ prowadzona w jezyku polskim na pi$mie,
faksem lub poczta elektroniczng (mecpila@mecpila.pl).

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Oferta winna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej i napisana pismem
czytelnym przy uzyciu nos$nika pisma nieulegajacego usunigciu bez pozostawienia $ladow.
Dokumenty winny by¢ podpisane przez osob¢/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy
w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi lub osoby
posiadajace petnomocnictwo od o0sob uprawnionych. Pelnomocnictwo winno zawieraé Scisle i
jednoznacznie okreslony zakres umocowania oraz okres jego waznosci.

Wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiajacego muszg byé dostarczone w
oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce oraz
posiada¢ ttumaczenia na jezyk polski.

Ewentualne poprawki powinny by¢ naniesione czytelnie i opatrzone podpisem 0Soby uprawnionej.
Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte, w jednym egzemplarzu.
Oferty nalezy sktada¢ w nieprzejrzystej 1 zamknietej kopercie zaadresowanej do Zamawiajgcego na
adres:

Miejska Energetyka Cieplna Pita Sp. z 0.0.

ul. Kaczorska 20, 64-920 Pita


http://www.mecpila.pl/

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA PILA SP. Z O.0.
Przebudowa i automatyzacja uktadu termo-hydraulicznego cieptowni KR-Kaczorska w Pile
CZESC TECHNOLOGICZNA

1 oznakowanej nastepujgco:

»PRZEBUDOWA | AUTOMATYZACJA UKEADU TERMO-HYDRAULICZNEGO
CIEPLOWNI KR-KACZORSKA W PILE
CZESC TECHNOLOGICZNA”

z dopiskiem: ~ NIE OTWIERAC PRZED 20.04.2018 r. GODZ. 11%.

Z podaniem pelnej nazwy i adresu Wykonawcy.

3. KRYTERIUM OCENY OFERT

Lp KRYTERIUM WAGA

1. | Cena ofertowa 85 %

2. | Gwarancja 15 %
Kryterium 1

W kryterium ceny ofertowej punkty obliczane beda wedlug wzoru:

Cx= (Cmin/Coferty) x 100 X WAGA KRYTERIUM

gdzie : Cx — otrzymane punkty za ceng,
C min  — cena najnizsza z poérdd ztozonych (waznych) ofert,
C oferty — cena badanej oferty

Wykonawca, ktory przedstawi najnizsza cen¢ otrzyma 85 punktéw, pozostali Wykonawcy
odpowiednio mniej, stosownie do zamieszczonego wyzej wzoru.

Kryterium 2

W kryterium gwarancji punkty obliczane beda wedtug wzoru:
Gx = ( G oferty/ Gmax ) x 100 X WAGA KRYTERIUM

gdzie : Gx — otrzymane punkty za kryterium gwarancji,
G max — najdtuzszy okres gwarancji,
G oferty — okres gwarancji w ofercie badanej

Gwarancja (min. 24 m-ce) musi obejmowac caly zakres zamowienia bez ponoszenia dodatkowych
kosztéw przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega, ze do powyzszych obliczen przyjmie okres gwarancji okre§lony
w ofercie, jednak nie wigkszy niz 60 miesiecy.
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Wykonawca, ktory zaproponuje w ofercie najdtuzszy okres gwarancji otrzyma 15 punktéw,
pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do zamieszczonego wyzej wzoru.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji dotyczacych ztozonych ofert.
Do udzialu w negocjacjach zostanie zaproszonych nie wigcej niz trzech Wykonawcow, ktorych
oferty nie beda podlegaly odrzuceniu i najkorzystniejszych pod wzgledem kryterium oceny ofert.
Przedmiotem negocjacji bedzie cena oferty z zastrzezeniem, ze Wykonawcy nie moga zaoferowac
cen wyzszych niz zaoferowane w ztozonych ofertach. Po ztozonych ofertach uzupetiajgcych
punkty uzyskane przez poszczegdlnych Wykonawcdw zostang ponownie przeliczone zgodnie z
powyzszymi wzorami. Ceny ofert uzupelniajacych zostang uwzglednione w wyborze
najkorzystniejszej oferty.

Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta Wykonawcy, ktory speini wszystkie wymagania
niniejszej SIWZ i uzyska najwieksza ilo$¢ punktow.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

4.1. Przedmiotem zamowienia jest ETAP 1 (CZESC TECHNOLOGICZNA) przebudowy i automatyzacji
uktadu termo-hydraulicznego cieptowni KR-Kaczorska w Pile.

Zakres zamowienia obejmuje ETAP 1 (CZESC TECHNOLOGICZNA) przebudowy wydzielony z
catego planowanego przedsigwzigcia opisanego w dokumentacji projektowej stanowiacej zatacznik nr
7 do SIWZ sktadajacej si¢ z:

1. Projektu budowlano-wykonawczego przebudowy 1 automatyzacji uktadu termo-
hydraulicznego cieptowni KR-Kaczorska w Pile — cz. TECHNOLOGICZNA (Opracowanie
INERIO Zbigniew Plutecki z 30.11.2017r.)

2. Projektu budowlano-wykonawczego przebudowy i automatyzacji uktadu termo-
hydraulicznego cieptowni KR-Kaczorska w Pile — Branza Elektryczna i AKPiA (Opracowanie
INERIO Zbigniew Plutecki z 30.11.2017r.).

ETAP 1 (CZESC TECHNOLOGICZNA) przebudowy obejmuje:

I. ROBOTY ROZBIORKOWE:

— demontaz potaczen kablowych pomp sieciowych PO1 + PO5 (PO1, PO2, PO3, PO4, PO5),
— demontaz pomp sieciowych PO1 + PO5,
— demontaz izolacji termicznej, armatury, rurociggdw oraz konstrukcji wsporczej
w zakresie:
» demontaz rurociaggéw Dn250 od rozdzielacza przy odmulaczach Sieci Malej do
rozdzielaczy pomp sieciowych,
= demontaz rozdzielacza za odmulaczami Sieci Matej,
= demontaz rozdzielaczy pomp sieciowych wraz z armaturg (rozdzielacze przed i za
pompami PO1 + PO5),
= demontaz rurociggéw Dn200 wraz z armaturg miedzy rozdzielaczami pomp
sieciowych,
= czesciowy demontaz rurociggu Dn350 od rozdzielacza za pompami sieciowymi w
kierunku rozdzielacza przed kottami (dtugo$¢ do demontazu okoto 10m),
= czesciowy demontaz rurociggu zmieszania zimnego (na odcinku od rozdzielacza za
pompami sieciowymi ponad strop na poziomie kottow),
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» demontaz rurociggu Dn200 — bypass — na odcinku od rozdzielacza za pompami
sieciowymi do rozdzielacza sieciowego (rozdzielacz wyjscie Sie¢ Mata i Siec
Duza),

» demontaz rurociaggu Dnl00 od rozdzielacza przed pompami sieciowymi ponad
strop na poziomie kottow (dtugos¢ do demontazu okoto 9 m — rurocigg powrotny
ze stacji odgazowania).

= demontaz rurociggu Dn350 na odcinku niezb¢dnym do montazu cieptomierza LC-2
— Sie¢ Duza,

» demontaz rurociggu Dn300 na odcinku niezb¢dnym do montazu cieptomierza LC-3
— Sie¢ Mata.

demontaz armatury odpowietrzajacej i odwadniajgcej w zakresie demontowanych rurociggow,
demontaz urzadzen pomiarowych w zakresie demontowanych rurociggéw,

demontaz potaczen kablowych w zakresie demontowanych rurociggow,

likwidacja istniejacych fundamentow PO1 + POS.

Il. ROBOTY OGOLNO-BUDOWLANE:
1.

2.
3.
4

wykonanie nowego fundamentu pod projektowane pompy PO1,PO2 i PO3,
wykonanie nowego fundamentu pod projektowane pompy PO4,PO5 i PO6,
renowacja istniejgcych przejs¢ przez strop w miejscu demontowanych rurociggdw,
naprawa posadzek w miejscu uszkodzen powstatych podczas wykonywania robot.

ROBOTY MONTAZOWE:
1.

Hw

9.

zabudowa trzech pomp sieciowych PO1, PO2 i PO3 (Sie¢ - Kaczorska Mata)
na nowym fundamencie na ramie stalowej.

Dobrane pompy to ETB 100-080-250/240 zasilane przez przetwornice czgstotliwosci,
zabudowa trzech pomp sieciowych PO4, PO5 i PO6 (Kaczorska Duza) na nowym
fundamencie na ramach stalowych.

Dobrane pompy to ETB 125-100-250/238, zasilane poprzez przetwornicg czgstotliwosci,
wykonanie oraz montaz nowych rozdzielaczy pomp sieciowych Dn300, Dn350 1 Dn400,
wykonanie oraz montaz nowego rozdzielacza Dn300 dla odmulaczy Sie¢ Mala,

montaz rurociggu Dn300 taczacego nowy rozdzielacz odmulaczy Sie¢ Mata z rozdzielaczem
pomp sieciowych Sie¢ Mata,

potaczenie rurociggiem Dn300 rozdzielacza odmulaczy Sie¢ Duza z rozdzielaczem pomp
sieciowych Sie¢ Duza,

montaz rurociggu Dn300 laczacego rozdzielacz pomp sieciowych Dn350 z rurociggiem
zmieszania zimnego na poziomie kottow,

montaz rurociggu Dn100 od nowego rozdzielacz Dn400 przed pompami Sie¢ Duza do

potaczenia z rurociggiem nad stropem na poziomie kottéw (rurociag powrotny ze stacji
odgazowania).
montaz cieptomierza LC-2 dla obiegu Sie¢ Duza wraz z odcinkami pomiarowymi Dn200,

10. montaz cieptomierza LC-3 dla obiegu Sie¢ Mata wraz z odcinkami pomiarowymi Dn150,
11. montaz armatury:

a. dla pomp sieciowych PO1+ PO6:

1) tacznie 12 szt. zaworéw motylkowych migdzykotierzowych Dn250
z napgdem recznym z przektadnig §limakowa (0znaczenie ZO5),

2) 1lacznie 6 szt. zaworéw zwrotnych Dn250 (oznaczenie ZZ2),

3) 1acznie 6 szt. zaworow odwadniajgcych kolierzowych Dn20 (oznaczenie
Z016),

4)  tacznie 12 szt. zaworéw odcinajacych kolnierzowych Dn20 (oznaczenie
Z016) na rurkach impulsowych manometrow,
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5) 1acznie 6 kpl. manometrow wraz z zaworami manometrycznymi oraz
dlawikami regulowanymi chronigcymi manometr przed skokami
1 pulsacjami ci$nienia,
na rurociggu Dn300 — zmieszanie zimne:
1) 1Igcznie 1 szt. zaworu zwrotnego Dn300 (oznaczenie ZZ1),
2) 1lacznie 1 szt. zaworu motylkowego migdzykolierzowego Dn300
z napedem recznym z przektadnig slimakowa (oznaczenie ZO4).
na rozdzielaczach pomp sieciowych:
1) 1Igcznie 3 kpl. manometrow wraz z zaworami manometrycznymi oraz
dlawikami regulowanymi chronigcymi manometr przed skokami
1 pulsacjami ci$nienia,
2) lacznie 2 kpl. termometrow wraz z ostonami termometrycznymi
odpowiednimi do §rednicy rurociagu,
3) 1acznie 3 kpl. przetwornikow ci$nienia wraz z zaworami manometrycznymi
oraz dtawikami regulowanymi chronigcymi przetwornik przed skokami
1 pulsacjami ci$nienia,

d. na rurociggu Dnl00 (rurocigg powrotny ze stacji odgazowania) — 1 szt. zawor
motylkowy mig¢dzykotnierzowy Dnl100 z napgdem recznym z dzwignig (0znaczenie
Z011),

e. 1 szt. zawor motylkowy migdzykotierzowy Dn80 z napedem recznym z dzwignia
(oznaczenie Z0O12) - odgalezienie dla przyszlego rurociggu Dn80 do stacji
odgazowania wody,

12. montaz konstrukcji wsporczych (zawieszen i podpar¢) dla w/w rurociggow i armatury,

13. wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego wykonanych konstrukcji wsporczych oraz
rurociaggow,

14. wykonanie izolacji cieplnej rurociggdw,

15. wykonanie ptaszczy na izolacji cieplnej z blachy stalowej ocynkowane;.

=)

13

IV. SPORZADZENIE DOKUMENTACIJI POWYKONAWCZEJ ETAPU 1 PRZEBUDOWY.

Wyzej opisany ETAP1 przebudowy zostal dodatkowo przedstawiony na rysunkach stanowigcych
zalaczniki do SIWZ:
Zatacznik nr 8 do SIWZ  — nr rysunku: INW-001,

— temat rysunku: SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

— na rysunku zakre§lono zakres demontazy ETAP1 przebudowy;
Zatacznik nr 9 do SIWZ — nr rysunku: INW-002,

— temat rysunku: RZUT POZIOMU +0,00

— na rysunku zakreslono zakres demontazy ETAP1 przebudowy;
Zatacznik nr 10 do STWZ — nr rysunku: P-001,

— temat rysunku: SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

—na rysunku zakreslono zakres montazowy ETAP1 przebudowy;
Zatgcznik nr 11 do SIWZ — nr rysunku: P-002,

— temat rysunku: RZUT POZIOMU +0,00

— na rysunku zakreslono zakres montazowy ETAP1 przebudowy;

Calos¢ zamowienia obejmuje dostawe wszelkich urzadzen 1 materialdéw niezbednych do realizacji
wyzej opisaneg0 zakresu przebudowy. Wszelkie dostarczone urzadzenia powinny by¢ fabrycznie
nowe.

Odzyskany ztom oraz zdemontowane urzadzenia pozostaja wlasno$cia Zamawiajacego i nalezy
ztozy¢ je na terenie kottowni w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.
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4.2.

4.3.

44.

Wykonawca w rozumieniu ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. ( Dz.U. z 2013r. poz. 21)
jest wytworca odpadéw powstajacych w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbiorki,
remontu obiektow, czyszczenia zbiornikow lub urzadzeh oraz sprzatania, konserwacji i napraw.
Wykonawca zobowigzany jest do wywozu wszystkich zdemontowanych zbednych elementow,
odpadow, $mieci z terenu budowy (z wyjatkiem odzyskanego ztomu oraz zdemontowanych
urzadzen) 1 przekazanie ich wilasciwemu zakladowi, ktory jest uprawniony do utylizacji tych
odpadow.

Wykonawca w ramach zamdwienia zapewni pierwsze uruchomienie dostarczonych urzadzen przez
autoryzowany serwis producentow.

Niniejsze zamowienie nie obejmuje branzy elektrycznej i AKPiA, ktora realizowana bedzie przez
Wykonawce wylonionego w odrebnym postepowaniu przetargowym.

Wspolny stownik zamowien CPV:

45.11.10.00-2 - Roboty rozbidrkowe

45.21.30.00-3 - Roboty betonowe i zelbetowe

45.21.30.004 - Roboty ogoélnobudowlane

45.23.10.00 - Roboty w zakresie budowy rurociaggow

45.25.11.30-1 - Instalacje wodne

45.25.20.00 - Dostawa i montaz urzadzen

45.31.00.00 - Roboty elektryczne

45.32.00.00 - Roboty izolacyjne

45.33.00.00 - Roboty w zakresie wewnetrznych instalacji sanitarnych
45.40.00.00 - Roboty wykonczeniowe

44.16.00.00-9 - Rurociagi, instalacje rurowe, rury, oktadziny rurowe, rury i podobne elementy

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia okresla:
1. opis ETAPU 1 znajdujacy si¢ w punkcie 4.1 SIWZ wraz z zatacznikami nr 8, 9, 101 11 do
SIwWzZ,
2. projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, ktore stanowig tgcznie zatgcznik nr 7 do niniejszej SIWZ. Zatacznik nr 7
dotaczono w wersji elektronicznej na ptycie DVD w formacie PDF.

Uwaga.
Dokumentacja moze by¢ wykorzystana wytacznie w celu sporzadzenia oferty. Wykonawca nie ma
prawa rozpowszechniania dokumentacji oraz wykorzystania w innym celu niz sporzadzenie oferty.

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania roéwnowazne w stosunku do posiadanej dokumentacji
projektowej. Jezeli w opisie przedmiotu zmoéwienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy
pochodzenie — nalezy przyja¢, ze wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie okreslaja
parametry techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza ztozenie
oferty w tej czeSci przedmiotu zamoOwienia o rownowaznych parametrach technicznych,
eksploatacyjnych 1 uzytkowych.

W przypadku pomp PO1+ PO6 Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne pod warunkiem
zastosowania pomp produkcji: Grundfos, Wilo lub Hydro-Vacuum S.A..

Uwaga: pompy POIl+ PO6 beda zasilane poprzez przetwornice czgstotliwosci zamontowane
w szafach SZPO1 1 SZPO2, ktoére dostarczy i zamontuje Wykonawca wyloniony w odrebnym
postepowaniu. W zwigzku z powyzszym proponowane rozwigzania rownowazne dotyczace pomp
muszg by¢ zgodne z zaprojektowanym sposobem ich zasilania z szaf SZPO1 i SZPO2. Szafy SZPO1
i SZPO2 opisane zostaty w Projekcie budowlano-wykonawczym przebudowy i automatyzacji uktadu
termo-hydraulicznego cieptowni KR-Kaczorska w Pile — Branza Elektryczna i AKPiA (zatacznik nr
7 do SIWZ).
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4.5. Wymagany termin wykonania zaméwienia do dnia 17.09.2018r.

4.6. Przed przystapieniem do zlozenia oferty zalecana jest wizja lokalna Wykonawcy na obiekcie celem

5.1.

5.2.
5.3.
5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

prawidtowego okreslenia zakresu prac 1 kosztow.
Zebranie Wykonawcéw w celu dokonania wizji lokalnej odbedzie si¢ w dniu 05.04.2018r.
0 godzinie 11 w siedzibie Zamawiajacego.

DOKUMENTY I OSWIADCZENIA, JAKIE MUSZA DOSTARCZYC WYKONAWCY
WRAZ Z OFERTA

Aktualny odpis z wilasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci

gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie

wcezesniej niz 6 m-cy przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wypetiony formularz ofertowy (zatacznik nr 1 do SIWZ).

Oswiadczenie o spetnieniu warunkow udzialu w postgpowaniu (zatacznik nr 2 do SIWZ).

Aktualne zaswiadczenie wiasciwego naczelnika Urzedu Skarbowego potwierdzajace, ze

Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych pfatnosci lub wstrzymanie w

catosci wykonania decyzji wilasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed

uptywem terminu sktadania ofert;

Aktualne zaswiadczenie wilasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem

sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w

catosci wykonania decyzji wiasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed

uptywem terminu sktadania ofert;

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat robot budowlanych, a jezeli okres prowadzenia

dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, odpowiadajacych swoim rodzajem i warto$cia robotom

budowlanym stanowigcym przedmiot zamdwienia, z podaniem ich wartosci oraz daty wykonania

oraz zalaczeniem dokumentow potwierdzajacych, ze roboty te zostaly wykonane nalezycie

(zatgcznik nr 3 do SIWZ).

Wykonawca musi wykazaé, ze w wymaganym okresie zrealizowal cO najmniej dwie roboty

budowlane polegajgce na budowie lub przebudowie pompowni w cieptowni lub elektrocieptowni,

z ktorych przynajmniej jedna miata wartosé netto (bez podatku VAT) nie mniejszg niz 300 000

PLN.

Wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia posiadajacych uprawnienia

i doswiadczenie okreslone ponizej wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,

doswiadczenia 1 wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamowienia, a takze zakresu

wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami

(zatgcznik nr 4 do SIWZ);

Wykonawca musi wskaza¢ do wykonania niniejszego zadania osoby, ktore posiadaja uprawnienia

budowlane w nastepujacych specjalnosciach:

e 1 osoba z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej,

e 1 osoba z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej obejmujacej, sieci, instalacje i1 urzadzenia wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne,
wentylacyjne i gazowe,
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e 1 osoba z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
elektrycznej i elektroenergetycznej.
5.8. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje powierzenie czeSci zamowienia podwykonawcom —
wypetniony zatgcznik nr 5 do SIWZ.
5.9. Propozycj¢ Harmonogramu rzeczowo-terminowego realizacji zamdwienia.
Ostateczna tres¢ Harmonogramu rzeczowo-terminowego realizacji zamoOwienia zostanie ustalona
przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcg i bedzie stanowita zalacznik do tej umowy.
5.10. Propozycje Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zamoéwienia.
Ostateczna tres¢ Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zamdOwienia zostanie ustalona
przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcg i b¢dzie stanowita zatgcznik do tej umowy.
5.11. W celu potwierdzenia, ze oferta Wykonawcy odpowiada wymaganiom okreslonym przez
Zamawiajagcego powinna zawiera¢ réwniez opis realizacji zamodwienia, z uwzglednieniem
zastosowanych przez Wykonawce urzadzen, sposobu realizacji zamowienia, itp. (Wraz z podaniem
charakterystycznych parametrow dla zastosowanych urzadzeh rownowaznych). Zalaczony opis nie
moze by¢ sprzeczny z opisem przedmiotu zamowienia w SIWZ pod rygorem odrzucenia
oferty.

Brak w/w dokumentow lub oSwiadczen, badz ich niezgodno$¢ z wymaganiami okreSlonymi w pkt.2
SIWZ jest podstawa do wykluczenia Wykonawcy z dalszego udzialu w postepowaniu
przetargowym.

6. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

- Mirostaw Elicki - Dyrektor ds. techniczno-eksploatacyjnych
w godz. 7%°-15% tel. 67 215 16 25

7. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT

Oferte nalezy ztozy¢ w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Pita Sp. z 0.0. mieszczacym si¢ w
siedzibie Zamawiajacego przy ul. Kaczorskiej 20 do dnia 20.04.2018 r. do godz. 11 %.
Otwarcie ofert odbedzie si¢ w dniu ich ztozenia w siedzibie Zamawiajacego 0 godz. 11 .

8. WADIUM

8.1. Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysoko$ci 15.000 zt (pietnascie tysiecy zlotych).
Wadium musi obejmowac okres minimum 60 dni liczony od terminu sktadania ofert.

8.2. Wadium moze by¢ wnoszone w:
- pieniadzu przelewem na rachunek Zamawiajacego:
Bank Gospodarstwa Krajowego — Pita nr 64 1130 1046 0600 0000 0002 4890
- porgczeniach lub gwarancjach bankowych
- gwarancjach ubezpieczeniowych

W przypadku wptacenia wadium w formie przelewu bankowego wptata winna by¢ dokonana
odpowiednio wczesniej, aby przed uptywem terminu sktadania ofert wadium znajdowato si¢ na
rachunku Zamawiajacego.
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Wadium w innej formie niz pieni¢zna powinno by¢ zlozone w kasie Zamawiajgcego (oryginat)
przed terminem otwarcia ofert.

Z tresci dokumentu wadialnego (w przypadku wniesienia wadium w innej z formie niz pieni¢zna)
winno wynika¢ bezwarunkowe i nieodwolalne, na kazde pisemne zgdanie zgloszone przez
Zamawiajacego w terminie zwigzania oferta, zobowigzanie Gwaranta do wyptaty Zamawiajacemu
pelnej kwoty wadium w okoliczno$ciach okre$lonych w pkt. 8.4 niniejszej SIWZ.

Wykonawca, ktorego oferta nie bedzie zabezpieczona wadium w jednej z podanych form lub
wadium zostanie wniesione niezgodnie ze sposobem i terminem wyzej podanym zostanie
wykluczony z udzialu w postepowaniu przetargowym.

8.3. Wadium zostanie zwrocone niezwlocznie:
- po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania, z wyjatkiem
Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza,
- po zawarciu umowy Wykonawcy, ktdrego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza

Zamawiajacy zwrdci rowniez wadium na wniosek Wykonawcy:
- ktoéry wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania ofert,
- ktory zostal wykluczony z postgpowania,

- ktorego oferta zostata odrzucona.

8.4. Wadium przechodzi na rzecz Zamawiajacego w przypadku, gdy Wykonawca:
- odmowi podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie,
- zawarcie umowy stanie si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

9. POUCZENIE O SRODKACH ODWOLAWCZYCH ORAZ SPOSOBIE UDZIELANIA
WYJASNIEN DO SIWZ

Wykonawcom przystuguja srodki ochrony prawnej, o ktorych mowa w §27 Regulaminu Udzielania
Zamowien w MEC-Pita. Regulamin jest udostgpniony na stronie: www.bip.mecpila.pl

W trakcie toczacego si¢ postgpowania Wykonawcy moga zwroci¢ sie do Zamawiajacego o
wyjasnienie tresci SIWZ, nie pozniej jednak niz na 5 dni przed terminem sktadania ofert. Pytania
Wykonawcoéw musza by¢ formutowane na piSmie i przestane na adres Zamawiajacego poczta
tradycyjna, faksem lub emailem.

Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekaze Wykonawcom, ktorym przekazat SIWZ,
bez ujawniania zrodla zapytania oraz zamie$ci je na stronie internetowej Www.bip.mecpila.pl,
w miejscu publikacji SIWZ.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmieni¢
tres¢ SIWZ. Dokonang zmian¢ Zamawiajacy przekazuje niezwlocznie wszystkim Wykonawcom,
ktérym przekazal SIWZ oraz umieszcza na stronie internetowej w miejscu publikacji SIWZ.

10. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA, OFERTY CZESCIOWE, PODWYKONAWCY

Wykonaweca jest zwigzany ofertg przez 60 dni poczawszy od dnia otwarcia ofert.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.
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12.

13

Wykonawca moze powierzy¢ wykonywanie czesci zamowienia podwykonawcom.

Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w swojej ofercie cze$ci zamowienia, ktorych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom lub potwierdzenia, iz zamoOwienic zostanie zrealizowane
samodzielnie (zatacznik nr 5 do SIWZ).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo akceptacji podwykonawcow.

Zamawiajacy dopuszcza udzial podwykonawcow pod warunkiem, ze posiada¢ bgda odpowiednie
kwalifikacje do realizacji powierzonego im zakresu robot.

Zlecenie wykonania czeSci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcoéw 1 ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy stuzacego do pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy na sume stanowigca 10% ceny ofertowej brutto.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone:

- w pienigdzu, ktérego wplata nastgpuje przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajacego,

- poreczeniach bankowych lub gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

Dalsze informacje na temat wnoszenia oraz zwrotu zabezpieczenia zawarte sa w zalagczonym wzorze
umowy stanowigcym zatgcznik nr 6 do SIWZ.

INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY O ZAMOWIENIE

Umowg zawiera si¢ w terminie nie krotszym niz 3 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze
oferty.

Termin zawarcia umowy zostanie okreslony w zawiadomieniu o wyborze oferty.

Umowa podpisana zostanie z Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza z
punktu widzenia kryterium, o ktorym mowa w pkt 3 niniejszej SIWZ.

Wyloniony Wykonawca przed podpisaniem umowy winien wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy.

. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO

Postgpowanie zostanie uniewaznione, gdy nie zostang ztozone oferty lub, gdy wszystkie oferty
zostang odrzucone.

11
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Uniewaznienie moze nastgpi¢ roOwniez w sytuacji, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza
kwote, ktéra Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Zamawiajacy ponadto zastrzega sobie prawo do uniewaznienia niniejszego postgpowania w kazdym
momencie bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztow przygotowania ofert.

12
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ZALACZNIK NR 1 DO SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY

Do oferty na przebudowe i automatyzacje ukladu termo-hydraulicznego cieplowni

KR-Kaczorska w Pile
CZESC TECHNOLOGICZNA

Nazwa i 8dreS WYKONAWCY ......c.coiiiiiiiiiiie ettt sttt sae e s teestesnaesneesaeeneesreenseaneeas

Numer telefonu ... T oo

1. Zobowiazujemy si¢ do wykonania ponizszych zadan zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkow
Zamoéwienia nr 3/2018 1 ztozong ofertg za kwote:

.......................................... PLN +23% VAT = .coooocooeerccsesercessssecrssnnnennn. PLN (brutto)

(STOWIHE DIULLO: .eveviriinicinenensnisuisnicsisisesstssssssissississsssssssssssssssssssssssssssssossssssssssssnssnsanes z1)

2. Na prawidlowe wykonanie w/w przedmiotu zamoéwienia udzielamy pelnej gwarancji na okres
................. miesiecy.

3. Zobowigzujemy si¢ do $wiadczenia ustug gwarancyjnych i pogwarancyjnych bez wzywania stuzb
producenta i ponoszenia kosztow przez Zamawiajacego (w przypadku ustug objetych gwarancjg).

4. W zalaczeniu przedstawiamy komplet dokumentow, o ktérych mowa w pkt 5 SIWZ.

(podpis i piecze¢ imienna osoby/osob wiasciwej/ych do reprezentowania Wykonawcy)

*
) Uwaga: Okres udzielonej gwarancji nie moze by¢ krotszy niz 24 m-ce
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ZALACZNIK NR 2 DO SIWZ

OSWIADCZENIE

Do oferty na przebudowe i automatyzacje ukladu termo-hydraulicznego cieplowni

KR-Kaczorska w Pile
CZESC TECHNOLOGICZNA

Nazwa i adreS WYKONAWCY .........civeiiiiieiieeiieesieeie ettt ste et sta e te st e sta e aaesae e e teasaessaesaeeneesneenseaneens

Numer telefonu ... T oo

Wykonawca oswiadcza, zZe:

1.Posiada uprawnienia do wykonywania okreSlonej dzialalnosci lub czynnoSci, jezeli ustawy
nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien;

2.Posiada niezbedng wiedze i doSwiadczenie oraz potencjal techniczny, a takze dysponuje osobami
zdolnymi do wykonania zaméwienia;

3.Znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia;

4.Nie podlega wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia.

Jestem Swiadomy poniesienia odpowiedzialnosci karnej za skladanie nieprawdziwych
informaciji.

Oswiadczenie powyzsze potwierdzam wlasnor¢cznym podpisem.

(podpis i piecze¢ imienna osoby/osob wiasciwej/ych do reprezentowania Wykonawcy)
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ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Do oferty na przebudowe i automatyzacje ukladu termo-hydraulicznego cieplowni

KR-Kaczorska w Pile
CZESC TECHNOLOGICZNA

NazWa 1 8dreS WYKONAWCY ......coeiiiiieiiiiieiieie sttt sttt ae e s te et esseesbeanaesneesteeneesnenns

NUumer telefonU .........ooooeeeeeeeee e O e

L.p. | Zakres robdt budowlanych | Adres odbiorcy robot Data Wartos¢
realizacji robot

W zalaczeniu ....... sztuk referencji na w/w roboty budowlane.

(podpis i piecze¢ imienna osoby/osob wiasciwej/ych do reprezentowania Wykonawcy)
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FALACZNIK NR 4

WYKAZ OSOB UCZESTNICZACYCH W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA

Do oferty na przebudowe i automatyzacje ukladu termo-hydraulicznego cieplowni

KR-Kaczorska w Pile
CZESC TECHNOLOGICZNA

Nazwa i adres Wykonawcy

Numer telefonu

L.p.

Imig i nazwisko Kwalifikacje zawodowe

uzyskania uprawnien

Numer uprawnien / rok

Informacja o podstawie do

dysponowania osobg
(rodzaj umowy)

Osoba z uprawnieniami
do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci budowlanej

Osoba z uprawnieniami
do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej
obejmujacej sieci, instalacje
i urzadzenia wodociggowe,
kanalizacyjne, cieplne,
wentylacyjne i gazowe

Osoba z uprawnieniami
do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci elektrycznej
i elektroenergetycznej

(podpis i piecze¢ imienna osoby/osob wiasciwej/ych do reprezentowania Wykonawcy)
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ZALACZNIK NR 5

OSWIADCZENIE

Do oferty na przebudowe i automatyzacje ukladu termo-hydraulicznego cieplowni

KR-Kaczorska w Pile

CZESC TECHNOLOGICZNA

Nazwa i adres Wykonawcy .................

Numer telefonu ...,

Oswiadczam, ze przy wykonywaniu n/w prac bede/nie bede* korzystal z pomocy podwykonawcow.

Wykaz podwykonawcow :

L.p. Nazwa podwykonawcy

Zakres prac Warto$¢

(podpis i piecze¢ imienna osoby/osob wiasciwej/ych do reprezentowania Wykonawcy)

*) niepotrzebne skresli¢
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CZESC TECHNOLOGICZNA
ZAr ACZNIK NR 6 DO SIWZ
UMOWA WZOR
Zawartawdniu..................... pomiedzy :

Miejska Energetyka Cieplna Pila Spélka z o.0. z siedzibg w Pile ul. Kaczorska 20 zarejestrowang
w Sadzie Rejonowym Poznan — Nowe Miasto 1 Wilda w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem 0000113543 o wysokos$ci kapitatu zaktadowego 34.727.000 zi,
NIP 764-000-07-51, reprezentowanym przez :

z siedzibg w miejscowosct ... ... ... ZarejestrOWanymM W . ... .vuut v e
o wysokosci kapitalu zaktadowego . . ........ ..o , reprezentowanym przez :

zwanym w tresci umowy Wykonawca.
§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ (na podstawie wygranego postepowania
w trybie zapytania ofertowego nr 3/2018) wykona¢ roboty budowlane polegajace na przebudowie
i automatyzacji uktadu termo-hydraulicznego cieptowni KR-Kaczorska przy ulicy Kaczorskiej w Pile
CZESC TECHNOLOGICZNA.

2. Przedmiot zamowienia obejmuje w szczegdlnosci:

2.1 Realizacje robot budowlanych w zakresie ETAPU 1 (CZESC TECHNOLOGICZNA)
przebudowy okreslonego w punkcie 4 SIWZ zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym
wchodzacym w sktad SIWZ.

2.2 Wywoéz wszystkich zdemontowanych zbednych elementow, odpaddéw, §mieci z terenu budowy
(z wyjatkiem odzyskanego ztomu oraz zdemontowanych urzadzen, ktdre pozostaja wtasnosciag
Zamawiajacego) i przekazanie ich wlasciwemu zakladowi, ktory jest uprawniony do utylizacji
tych odpadow.

3. Szczegodtowy zakres robot przedstawiaja stanowigce integralng cze$¢ umowy:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia nr 3/2018 wraz z projektem budowlano-
wykonawczym — zatacznik nr 1 do umowy,
2) ztozona oferta — zalacznik nr 2 do umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze nastgpujace roboty, beda wykonywane przez podwykonawcow:
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pozostate roboty beda wykonywane osobiscie przez Wykonawce.

. Zlecenie wykonania cze$ci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec

Zamawiajacego za wykonanie tej czegsci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty
dzialania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

. Wykonawca w rozumieniu ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. ( Dz.U. z 2013r. poz. 21)

jest wytworcg odpadow powstajacych w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbiorki,
remontu obiektéw, czyszczenia zbiornikéw lub urzadzen oraz sprzatania, konserwacji i napraw.

§ 2. Terminy realizacji umowy

. Wykonawca rozpocznie wykonywanie przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia protokolarnego

przekazania terenu budowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 w terminie do dnia

17.09.2018r.

. Szczegbtowy Harmonogram rzeczowo-terminowy realizacji zamowienia (zatacznik nr 6 do umowy)

okresla terminy realizacji poszczego6lnych etapow budowy.

§ 3. Warto$¢ umowy

. Z tytulu realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie catkowite w

WYSOKOSCI: oo zt + podatek VAT obowigzujacy na chwile wystawienia faktury
(na dzien zawarcia Umowy 23%0) = ..c.ccoveeverriinieenieeeeeeenen zt,
(STOWIIIE! .ttt e e r e s bt e e bt e sbt e et e e sbeesateenbaeens z}),

. Zaptata nastapi w terminie 30 dni po pozytywnym protokolarnym odbiorze koncowym przedmiotu

umowy 1 po otrzymaniu przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury oraz o$wiadczen
podwykonawcow o otrzymaniu zaptaty.

Dopuszcza si¢ finansowanie czgsciowe za juz wykonane etapy przedmiotu umowy (pozytywny
czgsciowy odbior w formie protokotu) zgodnie z uzgodnionym harmonogramem rzeczowo-
finansowym realizacji zamowienia (zatgcznik nr 7 do umowy).

§ 4. Obowiazki stron

. Zamawiajacy zobowigzany jest do odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy.
. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) wykonania przedmiotu umowy z nalezyta starannos$cig profesjonalisty zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i przepisami prawa;

2) protokolarnego przejecia terenu budowy;

3) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci,

4) zorganizowania zaplecza budowy;

5) zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru, uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienie
usuni¢cia stwierdzonych wad;
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6) zawiadomienia Zamawiajagcego o zamiarze wykonania robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu z wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru;

7) przerwania robot na zadanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonania robdt przed ich
zniszczeniem;

8) ubezpieczenia budowy;

9) dbania o nalezyty porzadek na terenie budowy,

§ 5. Przedstawiciele stron

. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru, ktérym jest Waldemar Konieczka.
. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig 1 iloscig

robot, ktére sg niezb¢dne do prawidlowego oraz zgodnego z umowag, projektami budowlanymi
I przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.

. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy ........cccoocevvriiiniiienienisiesininnns

dziatajacy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2003,
Nr 207, poz. 2016 z p6ézniejszymi zmianami).

§ 6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny brutto

Zabezpieczenie ZoStato WNIESIONE Wi ....ccuveevieriieeriieeiieiieeieenieeeiee e ereeseeeeveeseneenseas

. Zabezpieczenie w formie innej niz pieni¢zna nalezy wnie$¢ zgodnie z podziatem:

a) na 70% warto$ci zabezpieczenia z data waznosci nie krotszg niz 30 dni ponad termin
wykonania calego przedmiotu umowy;

b) na 30% wartos$ci zabezpieczenia z datg nie krotszg niz 15 dni ponad okres r¢gkojmi za wady.

. W przypadku nalezytego wykonania robdt 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub zwolnione w

ciggu 30 dni od daty odbioru robdt potwierdzonego koncowym protokotem odbioru, a pozostata czes¢,
tj. 30% zostanie zwrocona lub zwolniona w ciagu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady
przedmiotu zaméwienia lub gwarancji.

. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie wraz z powstatymi

odsetkami staje si¢ wlasno$cia Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa
wykonania przedmiotu umowy i zaliczone na zaspokojenie roszczen z tytutlu rekojmi za wady
przedmiotu zamowienia lub gwarancji.

§ 7. Gwarancja i r¢kojmia

. Wykonawca udziela petnej .......... — miesigcznej gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy.
. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢ od dnia nastgpnego po protokolarnym koncowym odbiorze

przedmiotu umowy.

. Wykonawca — gwarant zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad ujawnionych w okresie

gwarancji w terminie 14 dni liczac od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajacego. W przypadkach
uzasadnionych strony mogg ustali¢ termin dhuzszy.

. W przypadku awarii uniemozliwiajacej prace pompowni czas reakcji Wykonawcy na zgloszong

awari¢ wynosi 24 godziny od zawiadomienia. W tym czasie Wykonawca zobowiazuje si¢ do
przyjazdu i uzgodnienia z Zamawiajgcym terminu naprawy.
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. Zamawiajacy ma prawo do usunig¢cia sitami wlasnymi wad i1 awarii w przypadku niedochowania

powyzszych termindw przez Wykonawce. W takim przypadku kosztami naprawy Zamawiajacy
obcigzy Wykonawce. Usunigcie wad 1 awarii przez Zamawiajagcego w tym trybie nie skutkuje utratg
dalszej gwarancji, ani na naprawione elementy, ani tez na pozostale elementy pompowni.
Zakres gwarancji oraz uprawnienia Zamawiajagcego sg  okreSlone w  dokumencie
gwarancyjnym, ktéry zostanie wydany Zamawiajacemu przez Wykonawce po zrealizowaniu
przedmiotu umowy. Wzor dokumentu gwarancyjnego stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady fizyczne

i prawne w terminie i na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym. Zamawiajgcemu przystuguje
wybor korzystania z uprawnien z tytutu gwarancji lub z tytulu r¢gkojmi. Termin odpowiedzialno$ci
z tytulu rekojmi biegnie od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

. Strony postanawiajg wydluzy¢ czas trwania zobowigzan z rekojmi na okres taki sam jak trwanie

zobowigzan z tytulu gwarancji okreslony wyzej w §7 ust. 1.

. Przez wade fizyczna rozumie si¢ w szczegoélnosci jakakolwiek niezgodnos$¢ zrealizowanego

przedmiotu umowy z opisem przedmiotu zaméwienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia.

10.Do rekojmi za wady stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego w takim samym zakresie jak dla

konsumentow.

§ 8. Kary umowne

1. Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ Zamawiajacemu kar¢ umowna:

a) w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzien
op6znienia w stosunku do terminu okre§lonego w § 2 ust. 2 umowy;

b) w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzien
op6znienia w stosunku do terminéw wykonania poszczegolnych elementow budowy okre§lonych
w Harmonogramie rzeczowo-terminowym realizacji zamowienia (zatagcznik nr 6 do umowy);

c) w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i r¢kojmi;

d) w wysokosci 15% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za nie
wykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy skutkujace rozwigzaniem lub
odstgpieniem od umowy z winy Wykonawcy;

2. Kary umowne nalezne Zamawiajagcemu z r6znych tytutow nie wykluczaja si¢ wzajemnie 1 moga by¢

3.

dochodzone 1acznie.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie przez Zamawiajacego kar umownych z przystugujacego
Wykonawcy wynagrodzenia umownego Oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gotdéwkowej. Jezeli kwota kar umownych
przewyzszy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, Wykonawca zaptaci kwote
przewyzszajacag w terminie 7 dni od otrzymania stosownego wezwania do zaplaty. Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce na pismie o fakcie pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy lub kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwiazku z powstaniem obowigzku zaptaty kwoty kar
umownych. Jezeli w zwigzku z wystapieniem kar umownych zmniejszy si¢ kwota zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Wykonawca bedzie miat obowigzek uzupetni¢ kwote zabezpieczenia
w terminie 7 dni od powiadomienia go o wystgpieniu pomniejszenia zabezpieczenia.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania za rzeczywista szkode, jezeli przewyzsza ona

wysoko$¢ kar umownych w punktach poprzednich.

§ 9. Odsetki za zwloke

W przypadku opoznienia Zamawiajgcego w zaptacie wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawcy
przystuguja odsetki ustawowe od wartosci niezaplaconej faktury.
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§ 10. Odbior robot

. Przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy okreslony w § 1 umowy.

. Zamawiajagcemu, w przypadku zgtoszenia do odbioru wadliwego przedmiotu umowy przystuguje
prawo odmowy odbioru.

. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze przedmiot umowy zostat wykonany nalezycie i nie b¢dzie miatl zastrzezen
do jego wykonania, w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy dat¢ koncowego odbioru.

. Zamawiajacy dokona koncowego odbioru przedmiotu umowy i sporzadzi protokdt z przyjecia
przedmiotu umowy w terminie 7 dni kalendarzowych.

. Zamawiajacy na miesigc przed uptywem okresu gwarancji dokona przegladu gwarancyjnego.

§ 11. Odstapienie od umowy

. Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy, jezeli Wykonawca narusza postanowienia umowy,
w szczegblnoscei, gdy:

1.1 Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego dopusci podwykonawce do realizacji
robot budowlanych albo powierzy poprawianie lub dalsze wykonanie robot innej osobie na koszt
1 niebezpieczenstwo Wykonawcy.

1.2 Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje roboty, na co najmniej
7 dni lub wykonanie robét jest w takim stopniu powolne, ze w sposob istotny zagraza ich
terminowemu wykonaniu.

1.3 Wykonywane roboty przez Wykonawcg beda niezgodne z projektem budowlano-wykonawczym,
prowadzone w sposéb odbiegajacy od sztuki budowlanej lub obowigzujacych Polskich Norm
budowlanych, z tego tytulu Zamawiajacy nie poniesie kosztow nieprawidtowo wykonanych robot.

1.4 Wykonawca w sposob razacy narusza przepisy BHP 1 p.poz podczas wykonywania robot oraz
dotyczace gospodarki odpadami lub dopuszcza si¢ naruszen obowigzkéw okreslonych
w zalgcznikach nr 4 i nr 5 do niniejszej umowy.

. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1 traktowane jest jako spowodowane
z winy Wykonawcy.

. W przypadku odstagpienia od umowy Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji robot w trybie
natychmiastowym oraz zabezpieczenia robdt a nastgpnie opuszczenia terenu budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot wg
stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez Zamawiajacego, ktéra bedzie podstawa rozliczenia
stron umowy.

. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji, o ktorej mowa w ust. 4 koszty dodatkowe poniesione na
zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od
umowy ponosi Wykonawca.

. W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego zachowuje on roszczenie o zaptate z tytutu kar
umownych i odszkodowania przewyzszajgcego kary umowne oraz prawo do powierzenia wykonania
przedmiotu zamowienia innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 12. Zmiany w umowie

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku:
1) gdy Zamawiajacy przewidzial mozliwos¢ dokonania takiej zmiany w ogloszeniu o zaméwieniu lub
w SIWZ oraz okreslit warunki takiej zmiany;
2) gdy wprowadzenie takich zmian wynika z okoliczno$ci, ktoérych nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, lub zmiany te sg korzystne dla Zamawiajacego.
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Wszelkie zmiany, jakie strony chciatyby wprowadzi¢ do ustalen wynikajacych z niniejszej umowy

wymagaja formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany ustalen zawartej umowy w stosunku do tresci oferty

Wykonawcy w nastepujacym zakresie:

3.1. Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na zastgpienie osob wymienionych w dotaczonym do oferty wykazie
na inne pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie wynika¢ z przyczyn losowych, a Wykonawca zgtosi
takg potrzebe z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem i wskaze w zamian o0soby o
kwalifikacjach i do§wiadczeniu nie gorszym niz osoby wskazane pierwotnie jako te, ktore miaty
uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia,

3.2. Strony wyraza zgod¢ na zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
w przypadku zmiany stawek podatku od towarow i ustlug (VAT). Zmiana bgdzie polega¢ na
doliczeniu do ceny netto wynikajacej ze ztozonej przez Wykonawce oferty obowigzujacego na
dzien wystawienia faktury podatku VAT.

3.3. Zamawiajagcy wyrazi zgode na przedtuzenie terminu wykonania zamowienia, o ktorym mowa w
§ 2 ust. 2 jedynie w przypadku zlecenia robdt dodatkowych i tylko o okres potrzebny do
wykonania tych robot.

§ 13. Postanowienia koncowe

. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ustalen wynikajacych z obowiazujacych na terenie
Zamawiajacego regulacji a w szczego6lnosci dotyczacych ochrony $rodowiska oraz bezpieczenstwa i
higieny pracy.

. Wytyczne odno$nie wymogoéw srodowiska, w tym gospodarki odpadami oraz bezpieczenstwa i
higieny pracy 1 uregulowania dotyczace komunikowania si¢ pomiedzy stronami umowy
uwzgledniajace zasady informowania o zagrozeniach oraz zwigzanych z nimi $rodkach
zapobiegawczych i ochronnych stanowig zataczniki 4 i 5 do niniejszej umowy.

. Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie beda mialy zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad Powszechny wiasciwy
miejscowo dla Zamawiajacego.

. Umowg sporzadzono w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy Wykonawca

Zataczniki:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia nr 3/2018 wraz z projektem budowlano-
wykonawczym.

. Oferta Wykonawcy.

. Wzér dokumentu gwarancyjnego.

. Wytyczne odno$nie wymogow srodowiska i gospodarki odpadami.

. Wytyczne BHP.

. Harmonogram rzeczowo-terminowy realizacji zamowienia.

. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zaméwienia.

~No ok~ wiN
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Zalgcznik nr 3 do Umowy

Dokument Gwarancyjny WZOR

doumowynr ...... zdnia ...

zwanej dalej ,,Umowa” dotyczacy realizacji robot budowlanych polegajacych na przebudowie
i automatyzacji uktadu termo-hydraulicznego cieptowni KR-Kaczorska przy ulicy Kaczorskiej w Pile
CZESC TECHNOLOGICZNA,

zwanego dalej Gwarantem:

1. Gwarant, zgodnie z Umowa udziela Miejskiej Energetyce Cieplnej Pita Sp. z 0.0. zwanej dalej
Zamawiajacym gwarancji na wykonany przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 Umowy na
okres ...... miesi¢ecy od daty podpisania bezusterkowego protokolu koncowego odbioru robot tj.
oddnia ... dodnia............ooo
Gwarancja obejmuje réwniez materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji przedmiotu Umowy.

3. Gwarant zobowigzuje si¢ do wykonania we wtasnym zakresie dwoch przegladow gwarancyjnych:

- po roku od daty podpisania protokotu koncowego odbioru robot

- na miesigc przed uptywem okresu udzielonej gwarancji

Z przegladow gwarancyjnych, o ktorych mowa w pkt 4 zostang sporzadzone protokoty.

W okresie gwarancji Gwarant zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia ujawnionych wad w

terminie 14 dni liczac od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajagcego. W przypadkach

uzasadnionych strony mogg ustali¢ termin dtuzszy.

6. Potwierdzeniem usunigtej wady bedzie protokolarne potwierdzenie przez Zamawiajacego
usunig¢tych wad.

7. W przypadku awarii uniemozliwiajacej pracg pompowni czas reakcji na zgtoszong awari¢ wynosi
24 godziny od zawiadomienia. W tym czasie Gwarant zobowigzuje si¢ do przyjazdu i uzgodnienia
z Zamawiajacym terminu naprawy.

8. W przypadku opdznienia Gwaranta w usunig¢ciu wad i awarii zgloszonych przez Zamawiajacego,
stwierdzonych w okresie gwarancji, Gwarant upowaznia Zamawiajacego do zlecenia ich usunigcia
innemu podmiotowi wedtug wyboru Zamawiajacego, na koszt Gwaranta.

9. W razie stwierdzenia istnienia wad nienadajacych si¢ do usunigcia Zamawiajacemu przystuguja
uprawnienia wynikajace z przepisow kodeksu cywilnego o rekojmi za wady fizyczne.

10. Dokument Gwarancyjny zostal sporzadzony w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po
jednym dla kazdej ze stron.

N

ok~

data <+ podpis < pieczed
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Zalgcznik nr 4 do Umowy

Wytyczne odno$nie wymogow Srodowiska i gospodarki odpadami

ZASADY OGOLNE

1. Kierownik kottowni ma prawo audytowa¢ miejsca $wiadczenia ustug oraz wydawac
pracownikom Wykonawcy wigzace zalecenia w zakresie ochrony srodowiska.

2. W przypadku zidentyfikowania przez kierownika kottowni nieprzestrzegania zalecen
dotyczacych ochrony sSrodowiska przez Wykonawce, kierownik kotlowni zobowigzany jest
zglosi¢ te informacje do Specjalisty ds. ochrony $rodowiska, ktéry zwrdei pisemng uwage
Wykonawcy. Kolejne zwrdcenia uwagi moga skutkowa¢ zerwaniem umowy z Wykonawca lub
zaniechaniem przysztej wspolpracy.

3. Zabrania si¢ Wykonawcy samowolnego poboru mediéw, bez uprzedniego uzgodnienia z osobg
wystawiajaca zlecenie z ramienia Spolki (Zleceniodawca), oraz zobowigzuje si¢ do
maksymalnego zmniejszania zuzycie no$nikOw energii i SUTOWCOW.

4. O wystapieniu wszystkich zaklocen, awarii i1 nieprawidlowosci nalezy powiadomié
Zleceniodawce lub Kierownika kottowni.

5. W sytuacjach watpliwych i1 nieokreslonych w powyzszych zasadach srodowiskowych nalezy
zwracac si¢ do kierownika kottowni.

ZALECENIA SZCZEGOLOWE
Wykorzystanie materialow, substancji niebezpiecznych, srodkow chemicznych

1. Wykonawca moze sktadowac na terenie Spotki materiaty potrzebne do wykonania prac tylko w
czasie wykonywania prac, w miejscach wyznaczonych i uzgodnionych ze Zleceniodawca i
kierownikiem kotlowni.

2. Wykonawcy nie wolno wwozi¢ na teren Spotki bez konsultacji ze Zleceniodawca i
kierownikiem kotlowni jakichkolwiek substancji niebezpiecznych (materialow, zwigzkoéw
chemicznych 1 srodkow mogacych zanieczysci¢ wode, glebe lub powietrze atmosferyczne).

3. Wszystkie wwozone na teren Spotki oraz uzytkowane podczas realizacji prac materialy,
substancje niezbedne do wykonania prac, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
zanieczyszczenia wody, gleby lub powietrza atmosferycznego.

4. Jezeli pomimo zachowania wszystkich $rodkéw ostrozno$ci, wystapi zanieczyszczenie
srodowiska, wowczas nalezy postgpowaé wedtug obowigzujacych przepisow prawa i1 przyjetym
w Spolce zasadom:

- w przypadku wycieku substancji, mogacej spowodowac zanieczyszczenie gleby, nalezy
ograniczy¢ mozliwo$¢ rozprzestrzeniania si¢ tej substancji przez zastosowanie dostepnych
srodkow,

- wyciek (w zaleznosci od rodzaju substancji, ptynu) nalezy zasypa¢ sorbentem lub $rodkiem
neutralizujagcym. Po wchlonigciu nalezy go zebra¢ do pojemnika oraz w zalezno$ci od
okolicznosci 1 uzgodnien ze Zleceniodawcg oraz kierownikiem kotlowni przekaza¢ firmie
unieszkodliwiajacej odpady, posiadajacej odpowiednie zezwolenia.
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- Spoétka posiada na wyposazeniu standardowe s$rodki neutralizujace ewentualne wycieki
1 zanieczyszczenia gleby, pojemniki, do ktorych moga by¢ zbierane zuzyte sorbenty oraz
srodki ograniczajace ich rozprzestrzenianie si¢; Wykonawca przy uwzglednieniu rodzaju
substancji przez siebie uzytkowanych zapewni wszelkie specjalne materiaty sorpcyjne nie
bedace na stanie Spotki.

Wykonawcy nie wolno na terenie Spoiki 1 miejsca prowadzenia robot my¢ pojazdow 1 sprzetu,

przechowywa¢ zapaséw paliw, tankowa¢ pojazdoéw, spala¢ jakichkolwiek substancii,

przedmiotow itp.

Wykonawcy nie wolno podczas realizacji zlecenia na rzecz Spotki wylewaé jakichkolwiek

substancji niebezpiecznych dla srodowiska do kanalizacji lub do gleby.

Postepowania z odpadami

1.

ok w

2

10.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za postegpowanie z wytworzonymi odpadami w
sposob zapewniajacy ochrong srodowiska oraz zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. 0
odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21).

Wytworca odpadow powstajacych w wyniku §wiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbiorki,
remontu obiektdw, czyszczenia zbiornikow lub urzadzen oraz sprzatania, konserwacji i napraw
jest podmiot, ktéry swiadczy ustuge.

Odpady powinny by¢ zbierane w sposob selektywny.

Koszty gospodarowania odpadami sg ponoszone przez wytworce odpadow.

Wykonawca zobowigzany jest do wywozu wszystkich zdemontowanych zbednych elementow,
odpadow, $mieci z terenu budowy (z wyjatkiem wskazanych przez Zamawiajacego do
przekazania Zamawiajagcemu) i przekazanie ich wlasciwemu zaktadowi, ktory jest uprawniony
do utylizacji tych odpadow.

Przed przekazaniem odpadéw do unieszkodliwienia nalezy odpady zabezpieczy¢ w taki sposob,
aby nie powodowaty wtornej emisji do Srodowiska.

Po zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu kopie kart
przekazania odpadu dla wszystkich odpadéw powstatych podczas wykonania przedmiotu
zamoOwienia potwierdzajacych przekazanie ich uprawnionym odbiorcom.

Wykonawcy nie wolno wwozi¢ na teren Spotki jakichkolwiek odpadow.

Wykonawca zobowigzuje si¢ minimalizowa¢ ilos¢ powstajacych odpadéw oraz niezwtocznie
zabiera¢ z terenu Spotki wszelkie odpady wytworzone w czasie $wiadczenia ustug.

Zabrania si¢ spalania jakichkolwiek odpadow na terenie Spétki lub w miejscu prowadzenia prac
na rzecz Spotki.

Postepowania przy pracach zwigzanych z emisja hatasu

1.

2.

Wykonawca podczas realizacji prac emitujagcych hatas do $rodowiska jest zobowigzany do
postepowania zgodnie z przepisami prawa.

Jezeli podczas realizacji prac przez Wykonawce zostang stwierdzone przekroczenia hatasu,
osoba odpowiedzialna za nadzorowanie wykonania ustugi ma obowigzek wstrzymania robot i
podjecia stosownych dziatan korygujacych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ ograniczy¢ do minimum emisje hatasu do srodowiska.
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Zalgceznik nr 5 do Umowy

Wytyczne BHP

Odnos$nie wymaganego podzialu obowigzkow stron podczas wykonania zadania polegajacego na
przebudowie 1 automatyzacji ukladu termo-hydraulicznego cieptowni KR-Kaczorska przy ulicy
Kaczorskiej w Pile CZESC TECHNOLOGICZNA,

w sprawie szczegotowych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, sporzadzony pomiedzy stronami,
tj. Miejska Energetyka Cieplng Pita Sp. z 0.0. w Pile, ulica Kaczorska 20 zwanej dalej ,,Zamawiajacym”

a wykonawca w/w robot, zwanym dalej ,,Wykonawca”.

Strony ustalaja jak nizej:

1.

Wykonawca udzieli wymaganego szkolenia bhp i p.poz. swoim pracownikom wykonujacym wyzej
wymienione prace zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27.07.2004 r.
(Dz.U. Nr 180 z dn. 18.08.2004 r., poz.1860 z pdzniejszymi zmianami). Fakt przeprowadzenia w/w
instruktazu musi by¢ odnotowany.

Wykonawca wydzieli i oznakuje teren prowadzonych robdt, a w miejscach niebezpiecznych umiesci
znaki informujace o rodzaju zagrozenia i zastosuje srodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen
(siatki, barierki itp.).

Wykonawca zapewni staty nadzor przy pracach na wysokosci.

Wykonawca zapewni swoim pracownikom niezbedne $rodki ochrony zbiorowej lub indywidualne;j
(np. szelki bezpieczenstwa z linkami bezpieczenstwa, amortyzator bezpieczenstwa, helmy ochronne,
odziez ochronng) — w przypadku wykonywania prac na wysokosci, podczas robdt demontazowych 1
prac transportowych, ktore nalezy wykonywac¢ przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci.

Zamawiajacy poinformuje swoich pracownikow przebywajacych na terenie prowadzenia robdt o
prowadzonych robotach oraz o niezbgdnych §rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowac¢ w czasie
trwania prac.

Osoba kierujagca pracownikami ze strony Wykonawcy obowigzana jest poinformowaé swoich
pracownikow o:

Zakresie pracy, jaki majg wykonad,

rodzaju zagrozZen jakie mogq wystgpic,

niezbednych srodkach ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz sposobie ich stosowania,
sposobie sygnalizacji miedzy pracujgcymi (w tym asekurujgcymi)

postepowaniu w razie wystgpienia zagroZenia,

ryzyku zawodowym przy tego typu pracach.

Obie strony tj. Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzane s3 do wzajemnego statlego komunikowania

sie, wspOtpracy 1 informowania o potencjalnych zagrozeniach oraz zwigzanych z nimi $rodkach
zapobiegawczych i ochronnych.
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Ze strony Zamawiajacego za osobe (koordynatora) wyznacza si¢ inspektora nadzoru, ktorym jest Pan
Waldemar Konieczka.

8. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca musi przekaza¢ informacj¢ Zamawiajacemu o ilosci
pracownikow wykonujgcych prace z wyznaczonym Koordynatorem.

9. W razie wypadku przy pracy lub zdarzenia potencjalnie wypadkowego Zamawiajacy zobowigzuje
Wykonawce do powiadomienia o zaistniatym zdarzeniu oraz zastrzega sobie prawo do uczestnictwa
swojego przedstawicicla w ustalaniu okolicznosci i przyczyn wypadku.

10.

11.

a/

b/

c/

Okolicznos$ci i przyczyny wypadku pracownika Wykonawcy bada oraz sporzadza dokumentacje
zespot powypadkowy Wykonawcy.

W przypadku zaistniatego wypadku przy pracy lub zdarzenia potencjalnie wypadkowego, pozaru
lub awarii zagrazajacej Srodowisku, w celu przyspieszenia akcji ratunkowej, ustala si¢ ponizszy tryb
powiadamiania:

Pracownik, ktory zauwazyl wypadek, jest zobowigzany udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej
pomocy, nastgpnie zawiadomi¢ o wypadku swojego przetozonego,

Pracownik, ktory zauwazyt powstanie pozaru lub jego objawy, zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomié o pozarze osoby znajdujace si¢ w strefie zagrozenia oraz jej sasiedztwie 1 przystapic
do jego gaszenia, a takze powiadomi¢ o zaistniatym fakcie Zamawiajacego,

W przypadku zaistnienia awarii zagrazajacej srodowisku pracownik Wykonawcy ma obowigzek
zawiadomi¢ osobe odpowiedzialng na danym obszarze ze strony Zamawiajacego (kierownika
kotlowni, inspektora nadzoru, pracownika ds. ochrony $rodowiska) oraz swojego przetozonego.

12. W razie prowadzenia przez pracownikow Wykonawcy prac niezgodnie z przepisami BHP i/lub
zasadami obowigzujacymi u Zamawiajgcego, upowaznieni przedstawiciele Zamawiajacego maja

p

rawo przerwaé wykonywanie prac z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

13. Wykonawca odpowiada za wydawanie polecen i dopuszczenie pracownikow do wykonywania prac
szczegoblnie niebezpiecznych.

Powyzsze jest zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r.
W Sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. Nr 169 z 2003 r. z pdzniejszymi
zmianami) oraz normg PN-N-18001.
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