

Piła, 16 kwietnia 2018

Miejska Energetyka Ciepła Piła Sp. z o. o. informuje, że wpłynęło zapytanie dotyczące SIWZ Nr 9/2018 na „Przebudowę i automatyzację układu termo-hydraulicznego ciepłowni KR-Kaczorska w Pile – CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA i AKPiA”.

Poniżej treść zapytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego.

Pytanie dotyczy punktu 5.6 dokumentu SIWZ. Czy można wydłużyć okres z 5 lat na 6 lat budowlanych?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunku udziału w postępowaniu, modyfikując zapisy pkt. 5.6 SIWZ w następujący sposób:**

**5.6. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich sześciu lat przed upływem terminu składania ofert robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (załącznik nr 3 do SIWZ).**

**Wykonawca musi wykazać, że w wymaganym okresie zrealizował co najmniej dwie roboty budowlane branży elektrycznej i AKPiA polegające na budowie lub przebudowie pompowni w ciepłowni lub elektrociepłowni, z których przynajmniej jedna miała wartość netto (bez podatku VAT) nie mniejszą niż 300 000 PLN.**

**CZŁONEK ZARZĄDU** ds. Technicznych  
*Ireneusz Różycki*

Dyrektor  
**PROKURENT**  
*Mirosław Elicki*