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Numer rysunkuNumer rysunkuNumer rysunkuNumer rysunkuStronaStronaStronaStrona Nazwa rysunkuNazwa rysunkuNazwa rysunkuNazwa rysunku

1 Spis treści : /1 - /32 173-115-PT-01- 1S

2 Spis treści : /33 - /67 173-115-PT-01- 2S

3 Spis treści : /68 - /103 173-115-PT-01- 3S

4 Spis treści : /104 - /138 173-115-PT-01- 4S

5 Spis treści : /139 - /170 173-115-PT-01- 5S

6 Spis treści : /171 - /200 173-115-PT-01- 6S

7 Spis treści : /201 - /232 173-115-PT-01- 7S

8 Pomiary sieci "Duża" - przepływu wody na zasilaniu sieci, temperatury wody na zasilaniu sieci, 
temperatury wody na powrocie sieci

173-115-PT-01- 8R

10 Pomiary sieci "Mała" - przepływ wody na zasilaniu sieci, ciśnienia wody na zasilaniu sieci, 
ciśnienia wody na powrocie z sieci

173-115-PT-01-R10

12 Pomiary: ilości wody uzupełniającej, ilości wody uzupełniającej (ubytki), poziomu wody w 
zbiorniku ZWU

173-115-PT-01-R12

15 Pomiary: temperatury wody za PO, ciśnienia wody przed PO - "Duża" sieć, ciśnienia wody 
przed PO - "Mała" sieć, ciśnienia wody za PO

173-115-PT-01-R15

18 Pomiary kotła K-3: przepływu wody przez kocioł, temperatury wody za pompami PK-3, 
temperatury wody za kotłem

173-115-PT-01-R18

20 Pomiary kotła K-4: przepływu wody przez kocioł, temperatury wody za pompami PK-4, 
temperatury wody za kotłem

173-115-PT-01-R20

22 Pomiary kotła K-5: przepływu wody przez kocioł, temperatury wody za pompami PK-5, 
temperatury wody za kotłem

173-115-PT-01-R22

24 Schemat wyprowadzenia rezerwy wejść analogowych sterownika procesowego 1/2 173-115-PT-01-R24

25 Schemat wyprowadzenia rezerwy wejść analogowych sterownika procesowego 2/2 173-115-PT-01-R25

26 Schemat wyprowadzenia rezerwy wejść cyfrowych sterownika procesowego 1/3 173-115-PT-01-R26

27 Schemat wyprowadzenia rezerwy wejść cyfrowych sterownika procesowego 2/3 173-115-PT-01-R27

28 Schemat wyprowadzenia rezerwy wejść cyfrowych sterownika procesowego 3/3 173-115-PT-01-R28

29 Schemat wyprowadzenia wyjść cyfrowych sterownika procesowego 173-115-PT-01-R29

30 Schemat jednokreskowy zasilania z szafy AKPIA H 173-115-PT-01-R30

31 Schemat zasilania głównego szafy AKPIA H 173-115-PT-01-R31

9 Pomiary sieci "Duża" - ciśnienia wody na zasilaniu sieci, ciśnienia wody na powrocie z sieci 173-115-PT-01-R9

11 Pomiary sieci "Mała" - ciśnienia wody na zasilaniu sieci, ciśnienia wody na powrocie z sieci 173-115-PT-01-R11

13 Pomiary: temperatury wody w kolektorze zasilającym, ciśnienia wody w kolektorze zasilającym, 
temperatury zewnętrznej

173-115-PT-01-R13

14 Pomiary: temperatury wody przed PUS, ciśnienia wody przed PUS, ciśnienia wody za PUS 173-115-PT-01-R14

16 Pomiary kotła K-2: przepływu wody przez kocioł, temperatury wody za pompami PK-2, 
temperatury wody za kotłem. Przepływ wody sieciowy sumaryczny

173-115-PT-01-R16

17 Pomiary kotła K-2: ciśnienia wody przed PK-2, ciśnienia wody za PK-2, ciśnienia wody za kotłem 173-115-PT-01-R17

19 Pomiary kotła K-3: ciśnienia wody przed PK-3, ciśnienia wody za PK-3, ciśnienia wody za kotłem 173-115-PT-01-R19

21 Pomiary kotła K-4: ciśnienia wody przed PK-4, ciśnienia wody za PK-4, ciśnienia wody za kotłem 173-115-PT-01-R21

23 Pomiary kotła K-5: ciśnienia wody przed PK-5, ciśnienia wody za PK-5, ciśnienia wody za kotłem 173-115-PT-01-R23

32 Schemat zasilania obwodów 230VAC szafy AKPIA H 173-115-PT-01-R32
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33 Schemat kontroli lampek, zasilanie lampy i syreny alarmowej, kontoli poprawności zasilania 
szafy AKPIA H

173-115-PT-01-R33

34 Schemat złożeniowy sterownika procesowego SIEMENS S7-1500 173-115-PT-01-R34

40 Schemat jednokreskowy zasilania urządzeń w rozdzielni RP - sekcja I 173-115-PT-01-R40

41 Schemat jednokreskowy zasilania urządzeń w rozdzielni RP - sekcja II 173-115-PT-01-R41

42 Schemat jednokreskowy zasilania urządzeń w rozdzielni RP - sekcja II 173-115-PT-01-R42

47 Schemat kontroli poprawności zasilania sekcji II rozdzielni RP 173-115-PT-01-R47

48 Schemat wyprowadzenia zasilania rezerwowego - sekcja II 173-115-PT-01-R48

49 Schemat jednokreskowy zasilania urządzeń w rozdzielni SZPO1 - sekcja I 173-115-PT-01-R49

50 Schemat jednokreskowy zasilania urządzeń w rozdzielni SZPO1 - sekcja II 173-115-PT-01-R50

35 Schemat podłączenia zasilania sterownika procesowego SIEMENS S7-1500 173-115-PT-01-R35

36 Schemat podłączenia zasilania sterownika procesowego SIEMENS S7-1500 173-115-PT-01-R36

37 Schemat komunikacji pomiędzy urządzeniami 173-115-PT-01-R37

38 Schemat komunikacji sterownika procesowego w sieci Profibus 173-115-PT-01-R38

39 Schemat jednokreskowy zasilania urządzeń w rozdzielni RP - sekcja I 173-115-PT-01-R39

43 Schemat podłączenia analizatorów sieciowych w rozdzielni RP 173-115-PT-01-R43

44 Schemat kontroli poprawności zasilania sekcji I rozdzielni RP 173-115-PT-01-R44

45 Schemat zasilania oświetlenia i chłodzenia rozdzielni RP - sekcja I 173-115-PT-01-R45

46 Schemat wyprowadzenia zasilania rezerwowego - sekcja I 173-115-PT-01-R46

51 Schemat jednokreskowy zasilania urządzeń w rozdzielni SZPO1 173-115-PT-01-R51

52 Schemat podłączenia analizatorów sieciowych w rozdzielni SZPO1 173-115-PT-01-R52

53 Schemat kontroli poprawności zasilania sekcji I rozdzielni SZPO1 173-115-PT-01-R53

54 Schemat zasilania oświetlenia i chłodzenia rozdzielni SZPO1 173-115-PT-01-R54

55 Schemat kontroli poprawności zasilania sekcji II rozdzielni SZPO1 173-115-PT-01-R55

56 Schemat zasilania obwodów 24VDC SZPO1 173-115-PT-01-R56

57 Schemat komunikacji szafa SZPO1 173-115-PT-01-R57

62 Schemat złożeniowy kasety oddalonej ET200S - szafa SZPO1 173-115-PT-01-R62

63 Schemat podłączenia zasilania kasety oddalonej ET 200 w szafie SZPO1 173-115-PT-01-R63

64 Schemat kontroli lampek na elewacji rozdzielnicy SZPO1 173-115-PT-01-R64

65 Schemat wyboru trybu pracy pomp obiegowych PO1 173-115-PT-01-R65

66 Schemat zasilania pompy PO1 173-115-PT-01-R66

67 Schemat sterowania pompy PO1 173-115-PT-01-R67

58 Schemat wyprowadzenia wyjść cyfrowych kasety oddalonej ET 200S - rozdzielnica SZPO1 173-115-PT-01-R58

59 Schemat wyprowadzenia rezerwy wejść analogowych kasety oddalonej ET 200S - rozdzielnica 
SZPO1

173-115-PT-01-R59

60 Schemat wyprowadzenia rezerwy wejść cyfrowych kasety oddalonej ET 200S - rozdzielnica 
SZPO1 1/2

173-115-PT-01-R60

61 Schemat wyprowadzenia rezerwy wejść cyfrowych kasety oddalonej ET 200S - rozdzielnica 
SZPO1 2/2

173-115-PT-01-R61
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68 Schemat sterowania falownikiem pompy PO1 173-115-PT-01-R68

69 Schemat sterowania softstartem pompy PO1 173-115-PT-01-R69

70 Schemat wyboru trybu pracy pompy obiegowej PO2 173-115-PT-01-R70

71 Schemat zasilania pompy PO2 173-115-PT-01-R71

72 Schemat sterowania pompy PO2 173-115-PT-01-R72

73 Schemat sterowania falownikiem pompy PO2 173-115-PT-01-R73

74 Schemat sterowania softstartem pompy PO2 173-115-PT-01-R74

75 Schemat wyboru trybu pracy pompy PO3 173-115-PT-01-R75

76 Schemat zasilania pompy PO3 173-115-PT-01-R76

77 Schemat sterowania pompy PO3 173-115-PT-01-R77

78 Schemat sterowania falownikiem pompy PO3 173-115-PT-01-R78

79 Schemat sterowania softstartem pompy PO3 173-115-PT-01-R79

80 Schemat jednokreskowy zasilania urządzeń w rozdzielni SZPO2 - sekcja I 173-115-PT-01-R80

81 Schemat jednokreskowy zasilania urządzeń w rozdzielni SZPO2 - sekcja II 173-115-PT-01-R81

82 Schemat jednokreskowy zasilania urządzeń w rozdzielni SZPO2 173-115-PT-01-R82

83 Schemat jednokreskowy zasilania urządzeń w rozdzielni SZPO2 173-115-PT-01-R83

84 Schemat podłączenia analizatorów sieciowych w rozdzielni SZPO2 173-115-PT-01-R84

85 Schemat kontroli poprawności zasilania sekcji I rozdzielni SZPO2 173-115-PT-01-R85

86 Schemat zasilania oświetlenia i chłodzenia rozdzielni SZPO2 173-115-PT-01-R86

92 Schemat złożeniowy kasety oddalonej ET200S - szafa SZPO2 173-115-PT-01-R92

93 Schemat podłączenia zasilania kasety oddalonej ET 200 w szafie SZPO2 173-115-PT-01-R93

94 Schemat kontroli lampek na elewacji rozdzielnicy SZPO2 173-115-PT-01-R94

95 Schemat wyboru trybu pracy pomp obiegowych PO4 173-115-PT-01-R95

96 Schemat zasilania pompy PO4 173-115-PT-01-R96

97 Schemat sterowania pompy PO4 173-115-PT-01-R97

98 Schemat sterowania falownikiem pompy PO4 173-115-PT-01-R98

99 Schemat sterowania softstartem pompy PO4 173-115-PT-01-R99

100 Schemat wyboru trybu pracy pompy obiegowej PO5 173-115-PT-01-R100

101 Schemat zasilania pompy PO5 173-115-PT-01-R101

102 Schemat sterowania pompy PO5 173-115-PT-01-R102

103 Schemat sterowania falownikiem pompy PO5 173-115-PT-01-R103

87 Schemat kontroli poprawności zasilania sekcji II rozdzielni SZPO2 173-115-PT-01-R87

88 Schemat zasilania obwodów 24VDC SZPO2 173-115-PT-01-R88

89 Schemat wyprowadzenia wyjść cyfrowych kasety oddalonej ET 200S - rozdzielnica SZPO2 173-115-PT-01-R89

90 Schemat wyprowadzenia rezerwy wejść analogowych kasety oddalonej ET 200S - rozdzielnica 
SZPO2

173-115-PT-01-R90

91 Schemat wyprowadzenia rezerwy wejść cyfrowych kasety oddalonej ET 200S - rozdzielnica 
SZPO2

173-115-PT-01-R91
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104 Schemat sterowania softstartem pompy PO5 173-115-PT-01-R104

105 Schemat wyboru trybu pracy pompy obiegowej PO6 173-115-PT-01-R105

106 Schemat zasilania pompy PO6 173-115-PT-01-R106

107 Schemat sterowania pompy PO6 173-115-PT-01-R107

108 Schemat sterowania falownikiem pompy PO6 173-115-PT-01-R108

109 Schemat sterowania softstartem pompy PO6 173-115-PT-01-R109

110 Schemat wyboru trybu pracy pomp uzupełniających PU1, PU2 i PU3 173-115-PT-01-R110

111 Schemat zasilania i sterowania pompy PUS1 173-115-PT-01-R111

112 Schemat zasilania i sterowania pompy PUS2 173-115-PT-01-R112

113 Schemat zasilania i sterowania pompy PUS3 173-115-PT-01-R113

114 Schemat wyboru trybu prac pomp retencyjnych 173-115-PT-01-R114

115 Schemat zasilania i sterowania pompy retencyjnej PR-1 173-115-PT-01-R115

116 Schemat zasilania i sterowania pompy retencyjnej PR-2 173-115-PT-01-R116

117 Schemat jednokreskowy zasilania urządzeń w rozdzielni SZPK - sekcja I 173-115-PT-01-R117

118 Schemat jednokreskowy zasilania urządzeń w rozdzielni SZPK - sekcja II 173-115-PT-01-R118

119 Schemat jednokreskowy zasilania urządzeń w rozdzielni SZPK 173-115-PT-01-R119

120 Schemat jednokreskowy zasilania urządzeń w rozdzielni SZPK 173-115-PT-01-R120

129 Schemat wyprowadzenia rezerwy wejść cyfrowych kasety oddalonej ET 200S - rozdzielnica 
SZPK

173-115-PT-01-R129

121 Schemat jednokreskowy zasilania urządzeń w rozdzielni SZPK 173-115-PT-01-R121

122 Schemat podłączenia analizatorów sieciowych w rozdzielni SZPK 173-115-PT-01-R122

123 Schemat kontroli poprawności zasilania sekcji I rozdzielni SZPK 173-115-PT-01-R123

124 Schemat zasilania oświetlenia i chłodzenia rozdzielni SZPK 173-115-PT-01-R124

125 Schemat kontroli poprawności zasilania sekcji II rozdzielni SZPK 173-115-PT-01-R125

126 Schemat zasilania obwodów 24VDC SZPK 173-115-PT-01-R126

127 Schemat wyprowadzenia wyjść cyfrowych kasety oddalonej ET 200S - rozdzielnica SZPK 1/2 173-115-PT-01-R127

128 Schemat wyprowadzenia wyjść cyfrowych kasety oddalonej ET 200S - rozdzielnica SZPK 2/2 173-115-PT-01-R128

130 Schemat wyprowadzenia rezerwy wejść analogowych kasety oddalonej ET 200S - rozdzielnica 
SZPK

173-115-PT-01-R130

131 Schemat złożeniowy kasety oddalonej ET200S - szafa SZPK 173-115-PT-01-R131

132 Schemat podłączenia zasilania kasety oddalonej ET 200 w szafie SZPK 173-115-PT-01-R132

133 Schemat kontroli lampek na elewacji rozdzielnicy SZPK 173-115-PT-01-R133

134 Schemat wyboru trybu pracy lokalny / podstawowy pomp kotłowych PK2.1, PK2.2 i zaworów 
RT-K2

173-115-PT-01-R134

135 Schemat zasilania i sterowania pompy kotłowej PK2.1 173-115-PT-01-R135

136 Schemat zasilania i sterowania pompy kotłowej PK2.2 173-115-PT-01-R136

137 Schemat sterowania zaworem regulacyjnym trójdrogowym RT-K2 173-115-PT-01-R137

138 Schemat wyboru trybu pracy lokalny / podstawowy pomp kotłowych - PK3.1, PK3.2 i zaworu 
RT-K3

173-115-PT-01-R138
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139 Schemat zasilania i sterowania pompy kotłowej PK3.1 173-115-PT-01-R139

155 Plan zacisków +AKPIA_H-1XD1 +AKPIA_H-1XL +AKPIA_H-1XM24 173-115-PT-01-L155

144 Schemat zasilania i sterowania pompy kotłowej PK4.2 173-115-PT-01-R144

145 Schemat sterowania zaworem regulacyjnym trójdrogowym RT-K4 173-115-PT-01-R145

146 Schemat wyboru trybu pracy lokalny / podstawowy pomp kotłowych - PK5.1, PK5.2 i zaworu 
RT-K5

173-115-PT-01-R146

152 Schemat komunikacji - szafa serwerów 173-115-PT-01-R152

153 Sterowanie odgazowaniem - schemat złożeniowy kasety oddalonej 173-115-PT-01-R153

154 Plan zacisków +AKPIA_H-1AKPIAXZ1 +AKPIA_H-1DCX1 +AKPIA_H-1DCX2 +AKPIA_H-1DCX3 
+AKPIA_H-1XD1

173-115-PT-01-L154

143 Schemat zasilania i sterowania pompy kotłowej PK4.1 173-115-PT-01-R143

147 Schemat zasilania i sterowania pompy kotłowej PK5.1 173-115-PT-01-R147

148 Schemat zasilania i sterowania pompy kotłowej PK5.2 173-115-PT-01-R148

149 Schemat sterowania zaworem regulacyjnym trójdrogowym RT-K5 173-115-PT-01-R149

150 Schemat sterowania zaworem upustowym ZN-E 173-115-PT-01-R150

151 Schemat zasilania szafy serwerów 230 V AC 173-115-PT-01-R151

156 Plan zacisków +AKPIA_H-1XM24 +AKPIA_H-1XN +AKPIA_H-1XNR +AKPIA_H-1XP1 173-115-PT-01-L156

157 Plan zacisków +AKPIA_H-1XP1 173-115-PT-01-L157

162 Plan zacisków +AKPIA_H-1XS24 +AKPIA_H-1XZP1 +AKPIA_H-1XZP2 +AKPIA_H-1XZP3 
+Pom_ist-Pom_ist +RP-2AKPIAXZ1 +RP-2CKFXS1

173-115-PT-01-L162

163 Plan zacisków +RP-2CKFXS1 +RP-RPGR1XZ1 +RP-RPGR2XZ1 +RP-2SSXZ1 +RP-2XN2 
+RP-2XNR1 +RP-2XP1P1

173-115-PT-01-L163

166 Plan zacisków +SZPO1-3XM24 +SZPO1-3XN1 +SZPO1-3XN2 +SZPO1-3XNR1 +SZPO1-3XP1 
+SZPO1-3XP1P1

173-115-PT-01-L166

140 Schemat zasilania i sterowania pompy kotłowej PK3.2 173-115-PT-01-R140

141 Schemat sterowania zaworem regulacyjnym trójdrogowym RT-K3 173-115-PT-01-R141

142 Schemat wyboru trybu pracy lokalny / podstawowy pomp kotłowych - PK4.1, PK4.2 i zaworu 
RT-K4

173-115-PT-01-R142

158 Plan zacisków +AKPIA_H-1XP1 173-115-PT-01-L158

159 Plan zacisków +AKPIA_H-1XP1 173-115-PT-01-L159

160 Plan zacisków +AKPIA_H-1XP1 +AKPIA_H-1XP24 +AKPIA_H-1XPE +AKPIA_H-1XR1 173-115-PT-01-L160

161 Plan zacisków +AKPIA_H-1XR1 +AKPIA_H-1XS24 173-115-PT-01-L161

164 Plan zacisków +RP-2XP1P1 +RP-2XP2P1 +RP-2XPE +SZPO1-3DCX1 +SZPO1-3XD1 173-115-PT-01-L164

165 Plan zacisków +SZPO1-3XD1 +SZPO1-3XM24 173-115-PT-01-L165

167 Plan zacisków +SZPO1-3XP2P1 +SZPO1-3XP24 +SZPO1-3XPE +SZPO1-3XR1 +SZPO1-001XS1 
+SZPO1-001XS2

173-115-PT-01-L167

168 Plan zacisków +SZPO1-001XS2 +SZPO1-002XS1 +SZPO1-002XS2 +SZPO1-3XS24 
+SZPO1-003XS1

173-115-PT-01-L168

169 Plan zacisków +SZPO1-003XS1 +SZPO1-003XS2 +SZPO1-001XZ1 +SZPO1-002XZ1 
+SZPO1-003XZ1 +SZPO2-4DCX1 +SZPO2-4XD1

173-115-PT-01-L169

170 Plan zacisków +SZPO2-4XD1 173-115-PT-01-L170
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ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Obiekt:

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

Projekt: Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

Nazwa rysunku:
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Projektował:

Michał Pułka

Sławomir Pucek
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29-11-2017

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki 30-11-2017
Numer rysunku:

6173-115-PT-01-S

Projektował: 30-11-2017

Spis schematów
Numer rysunkuNumer rysunkuNumer rysunkuNumer rysunkuStronaStronaStronaStrona Nazwa rysunkuNazwa rysunkuNazwa rysunkuNazwa rysunku

171 Plan zacisków +SZPO2-4XD1 173-115-PT-01- 171L

182 Plan zacisków +SZPK-5XP24 +SZPK-5XPE +SZPK-5XR1 +SZPK-5XS24 173-115-PT-01-L182

183 Plan zacisków +SZPK-5XS24 +SZPK-010XS1 +SZPK-011XS1 +SZPK-012XS1 +SZPK-013XS1 173-115-PT-01-L183

184 Plan zacisków +SZPK-013XS1 +SZPK-014XS1 +SZPK-015XS1 +SZPK-016XS1 +SZPK-017XS1 
+SZPK-018XS1

173-115-PT-01-L184

187 Plan zacisków +SZPK-011XZ1 +SZPK-012XZ1 +SZPK-013XZ1 +SZPK-014XZ1 +SZPK-015XZ1 
+SZPK-016XZ1

173-115-PT-01-L187

190 Plan zacisków +SS-6XPE +SS-6XS24 173-115-PT-01-L190

191 Zestawienie artykułów 173-115-PT-01-Z191

192 Zestawienie artykułów 173-115-PT-01-Z192

193 Zestawienie artykułów 173-115-PT-01-Z193

194 Zestawienie artykułów 173-115-PT-01-Z194

195 Zestawienie artykułów 173-115-PT-01-Z195

196 Zestawienie artykułów 173-115-PT-01-Z196

197 Zestawienie artykułów 173-115-PT-01-Z197

198 Zestawienie artykułów 173-115-PT-01-Z198

199 Zestawienie artykułów 173-115-PT-01-Z199

200 Zestawienie artykułów 173-115-PT-01-Z200

172 Plan zacisków +SZPO2-4XM24 +SZPO2-4XN1 +SZPO2-4XN2 +SZPO2-4XNR1 173-115-PT-01-L172

173 Plan zacisków +SZPO2-4XP1 +SZPO2-4XP1P1 +SZPO2-4XP2P1 +SZPO2-4XP24 +SZPO2-4XPE 
+SZPO2-4XR1

173-115-PT-01-L173

179 Plan zacisków +SZPK-5XD1 173-115-PT-01-L179

180 Plan zacisków +SZPK-5XD1 +SZPK-5XM24 173-115-PT-01-L180

174 Plan zacisków +SZPO2-4XR1 +SZPO2-4XS24 +SZPO2-004XS1 +SZPO2-004XS2 173-115-PT-01-L174

175 Plan zacisków +SZPO2-005XS1 +SZPO2-005XS2 +SZPO2-006XS1 +SZPO2-006XS2 
+SZPO2-007XS1 +SZPO2-008XS1 +SZPO2-009XS1

173-115-PT-01-L175

176 Plan zacisków +SZPO2-009XS1 +SZPO2-023XS1 +SZPO2-024XS1 +SZPO2-004XZ1 
+SZPO2-005XZ1 +SZPO2-006XZ1

173-115-PT-01-L176

177 Plan zacisków +SZPO2-006XZ1 +SZPO2-007XZ1 +SZPO2-008XZ1 +SZPO2-009XZ1 
+SZPO2-023XZ1 +SZPO2-024XZ1

173-115-PT-01-L177

178 Plan zacisków +SZPO2-024XZ1 +SZPK-5DCX1 +SZPK-5XD1 173-115-PT-01-L178

181 Plan zacisków +SZPK-5XM24 +SZPK-5XN1 +SZPK-5XN2 +SZPK-5XNR1 +SZPK-5XP1 
+SZPK-5XP1P1 +SZPK-5XP2P1

173-115-PT-01-L181

185 Plan zacisków +SZPK-018XS1 +SZPK-018XS2 +SZPK-019XS1 +SZPK-019XS2 +SZPK-020XS1 
+SZPK-020XS2 +SZPK-021XS1

173-115-PT-01-L185

186 Plan zacisków +SZPK-021XS1 +SZPK-021XS2 +SZPK-022XS1 +SZPK-022XS2 +SZPK-010XZ1 
+SZPK-011XZ1

173-115-PT-01-L186

188 Plan zacisków +SZPK-016XZ1 +SZPK-017XZ1 +SZPK-018XZ1 +SZPK-019XZ1 +SZPK-020XZ1 
+SZPK-021XZ1

173-115-PT-01-L188

189 Plan zacisków +SZPK-021XZ1 +SZPK-022XZ1 +SS-6SSXZ1 +SS-6XD1 +SS-6XM24 +SS-6XN 
+SS-6XNR

173-115-PT-01-L189
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201 Zestawienie artykułów 173-115-PT-01-Z201

202 Zestawienie artykułów 173-115-PT-01-Z202

203 Zestawienie artykułów 173-115-PT-01-Z203

204 Zestawienie artykułów 173-115-PT-01-Z204

205 Zestawienie artykułów 173-115-PT-01-Z205

206 Zestawienie artykułów 173-115-PT-01-Z206

207 Zestawienie artykułów 173-115-PT-01-Z207

208 Zestawienie artykułów 173-115-PT-01-Z208

209 Zestawienie artykułów 173-115-PT-01-Z209

210 Zestawienie artykułów 173-115-PT-01-Z210

211 Zestawienie artykułów 173-115-PT-01-Z211

212 Zestawienie artykułów 173-115-PT-01-Z212

213 Zestawienie artykułów 173-115-PT-01-Z213

214 Zestawienie artykułów 173-115-PT-01-Z214

215 Zestawienie artykułów 173-115-PT-01-Z215

216 Zestawienie artykułów 173-115-PT-01-Z216

217 Zestawienie artykułów 173-115-PT-01-Z217

218 Zestawienie artykułów 173-115-PT-01-Z218

219 Zestawienie artykułów 173-115-PT-01-Z219

220 Zestawienie artykułów 173-115-PT-01-Z220

221 Zestawienie artykułów 173-115-PT-01-Z221

222 Zestawienie artykułów 173-115-PT-01-Z222

223 Zestawienie artykułów 173-115-PT-01-Z223

224 Zestawienie artykułów 173-115-PT-01-Z224

225 Zestawienie artykułów 173-115-PT-01-Z225

226 Zestawienie artykułów 173-115-PT-01-Z226

227 Zestawienie artykułów 173-115-PT-01-Z227

228 Zestawienie kabli 173-115-PT-01-Z228

229 Zestawienie kabli 173-115-PT-01-Z229

230 Zestawienie kabli 173-115-PT-01-Z230

231 Zestawienie kabli 173-115-PT-01-Z231

232 Zestawienie kabli 173-115-PT-01-Z232



Pomiary sieci "Duża" - przepływu wody na zasilaniu sieci, temperatury wody na zasilaniu sieci, temperatury wody na 
powrocie sieci

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:
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Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R8

Rurociąg na zasilaniu sieci
"Duża sieć"
0..200 st. C

Temperatura wody na zasilaniu sieci  - 
"Duża" sieć

Przepływ wody na zasilaniu sieci - " Duża" 
sieć

Temperatura wody na powrocie sieci  - 
"Duża" sieć

Rurociąg na powrocie z sieci
"Duża sieć"
0..200 st. C
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Pomiary sieci "Duża" - ciśnienia wody na zasilaniu sieci, ciśnienia wody na powrocie z sieci 

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R9

Rurociąg na zasilaniu sieci
"Duża sieć"
0..1,6 MPa

Ciśnienie wody na zasilaniu sieci - "Duża" 
sieć

Rurociąg na powrocie z sieci
"Duża sieć"
0..1,6 MPa

Ciśnienie wody na powrocie z  sieci - 
"Duża" sieć
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Pomiary sieci "Mała" - przepływ wody na zasilaniu sieci, ciśnienia wody na zasilaniu sieci, ciśnienia wody na 
powrocie z sieci 

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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Projektował:
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Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R10

Rurociąg na zasilaniu sieci
"Mała sieć"
0..200 st. C

Temperatura wody na zasilaniu sieci  - 
"Mała" sieć

Temperatura wody na powrocie sieci  - 
"Mała" sieć

Rurociąg na powrocie z sieci
"Mała sieć"
0..200 st. C

V1 T1 T2 V2

Energia cieplna na siećPrzepływ wody na zasilaniu sieci - " Mała" 
sieć
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Pomiary sieci "Mała" - ciśnienia wody na zasilaniu sieci, ciśnienia wody na powrocie z sieci 

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:
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Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R11

Rurociąg na zasilaniu sieci
"Mała sieć"
0..1,6 MPa

Ciśnienie wody na zasilaniu sieci - "Mała" 
sieć

Rurociąg na powrocie z sieci
"Mała sieć"
0..1,6 MPa

Ciśnienie wody na powrocie z  sieci - 
"Mała" sieć
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UNITRONIC LiYCY

/11.11
-0010KP1

-0010ZA1

-0010ZA2

1+ 2

-

3 4PE

-0010PT1
PC-28
0..1,6

MPa

I

P

ws br gn
SHws br gn

-1XD1 30

-1XD1 31

-1XD1 32

3

I+

5-

12
+24VDC

13
MASA

-0010DT1
AR517/S2

-1XP24
500mA

10

6
I1+

8
I1-

/34.6
-AI2

PIW0

10
I2+

12
I2-

/34.6
-AI2

PIW0

24VDC/10.19

MASA/10.19

24VDC / 12.2

MASA / 12.2

MASA_D
/11.6

MASA_D
/ 11.5

MASA_D
/11.12

MASA_D
/ 11.12



Pomiary: ilości wody uzupełniającej, ilości wody uzupełniającej (ubytki), poziomu wody w zbiorniku ZWU

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R12

Wodomierz
na rurociągu za PUS

Wodomierz
na rurociągu za zaworem ZN-E

Ilość wody uzupełniającej Ilość wody uzupełniającej (ubytki)
Poziom wody w zbiorniku ZWU

Pomiar istniejący

Zbiornik ZWU

+AKPIA_H

1 2 3SI
G-0011FE1

wodomierz

3x0,75
UNITRONIC LiYCY

/12.4
-0011KP1

-1XP1
63 mA

24 25 26

1 2 3SI
G-0012FE1

wodomierz

3x0,75
UNITRONIC LiYCY

/12.8
-0012KP1

-1XP1
63 mA

27 28 29

ws
SH

br
brws

ws
SH

br
brws

+OBIEKT

31
-1XP1

30
63mA

3

TE
ST

+

1

I+

2

I-

4

TE
ST

-

-0017LT1
APR-2000ALW I

P

1

2

3 4

5

6

-0017ZA1
ZD-MEZ-11

3x0,75
UNITRONIC LiYCY

/12.15
-0013KP1

ws br gn
SHws br gn

32

-1XM24

14
I3+

16
I3-

/34.6
-AI2

PIW0

1
a

-DI1

I0.0
/34.15

2
a

-DI1

I0.0
/34.15

24VDC/11.18

MASA/11.18

24VDC / 13.2

MASA / 13.2



Pomiary: temperatury wody w kolektorze zasilającym, ciśnienia wody w kolektorze zasilającym, temperatury 
zewnętrznej

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R13

Kolektor zasilający

0..200 st. C

Temperatura wody w kolektorze 
zasilającym

Kolektor zasilający

0..1,6 MPa

Ciśnienie wody w kolektorze zasilającym Temperatura zewnętrzna

+AKPIA_H

+OBIEKT

-0014TE1
Pt100

2x0,75
UNITRONIC LiYCY

/13.4
-0014KP1

1+ 2

-
3 4 5 6

-0014TT1
P11-PR-5333

0..200
°C

I

R

-0014QT1

br
ws br

SHws

34-1XP1
63 mA

33 36-1XP1
63 mA

35

3x0,75
UNITRONIC LiYCY

/13.10
-0015KP1

-0015ZA1

-0015ZA2

1+ 2

-

3 4PE

-0015PT1
PC-28
0..1,6

MPa

I

P

ws br gn
SHws br gn

-0016TE1
Pt100

2x0,75
UNITRONIC LiYCY

/13.16
-0016KP1

1+ 2

-

3 4 5 6

-0016TT1
P11-PR-5333

-40..60
°C

I

R

38-1XP1
63 mA

37

-1XP24
500mA

11

-1XD1 34

3

I+

5-

12
+24VDC

13
MASA

-0016DT1
AR517/S2

-1XD1 33 -1XD1 35

br
ws br

SHws

+D_AKPIA_H

22
I4+

24
I4-

/34.6
-AI2

PIW0

26
I5+

28
I5-

/34.6
-AI2

PIW0

30
I6+

32
I6-

/34.6
-AI2

PIW0

24VDC/12.19

MASA/12.19

24VDC / 14.2

MASA / 14.2

MASA_D
/13.18

MASA_D
/ 13.17



Pomiary: temperatury wody przed PUS, ciśnienia wody przed PUS, ciśnienia wody za PUS

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R14

Rurociąg przed PUS

0..200 st. C

Temperatura wody przed PUS

Rurociąg przed PUS

0..0.25 MPa

Ciśnienie wody przed PUS

Rurociąg za PUS

0..1 MPa

Ciśnienie wody za PUS

+AKPIA_H

+OBIEKT

-0017TE1
Pt100

2x0,75
UNITRONIC LiYCY

/14.4
-0017KP1

1+ 2

-
3 4 5 6

-0017TT1
P11-PR-5333

0..200
°C

I

R

-0017QT1

br
ws br

SHws

40-1XP1
63 mA

39 42-1XP1
63 mA

41

3x0,75
UNITRONIC LiYCY

/14.10
-0018KP1

-0018ZA1

-0018ZA2

1+ 2

-

3 4PE

-0018PT1
PC-28

0..0,25
MPa

I

P

ws br gn
SHws br gn

44-1XP1
63 mA

43

3x0,75
UNITRONIC LiYCY

/14.15
-0019KP1

-0019ZA1

-0019ZA2

1+ 2

-

3 4PE

-0019PT1
PC-28

0..1
MPa

I

P

ws br gn
SHws br gn

34
I7+

36
I7-

/34.6
-AI2

PIW0

2
I0+

4
I0-

/34.7
-AI3

PIW0

6
I1+

8
I1-

/34.7
-AI3

PIW0

24VDC/13.19

MASA/13.19

24VDC / 15.2

MASA / 15.2



Pomiary: temperatury wody za PO, ciśnienia wody przed PO - "Duża" sieć, ciśnienia wody przed PO - "Mała" sieć, 
ciśnienia wody za PO

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R15

Rurociąg za PO

0..200 st. C

Temperatura wody za  PO

Rurociąg przed PO
"Duża" sieć
0..1,6 MPa

Ciśnienie wody przed PO - "Duża" sieć

Rurociąg za PO
0..1,6 MPa

Ciśnienie wody za PO

Rurociąg przed PO
"Mała" sieć
0..1,6 MPa

Ciśnienie wody przed PO - "Mała" sieć

+AKPIA_H

+OBIEKT

-0020TE1
Pt100

2x0,75
UNITRONIC LiYCY

/15.3
-0020KP1

1+ 2

-

3 4 5 6

-0020TT1
P11-PR-5333

0..200
°C

I

R

-0020QT1

br
ws br

SHws

46-1XP1
63 mA

45 48-1XP1
63 mA

47

3x0,75
UNITRONIC LiYCY

/15.7
-0021KP1

-0021ZA1

-0021ZA2

1+ 2

-

3 4PE

-0021PT1
PC-28
0..1,6

MPa

I

P

ws br gn
SHws br gn

50-1XP1
63 mA

49

3x0,75
UNITRONIC LiYCY

/15.11
-0022KP1

-0022ZA1

-0022ZA2

1+ 2

-

3 4PE

-0022PT1
PC-28
0..1,6

MPa

I

P

ws br gn
SHws br gn

52-1XP1
63 mA

51

3x0,75
UNITRONIC LiYCY

/15.14
-0023KP1

-0023ZA1

-0023ZA2

1+ 2

-

3 4PE

-0023PT1
PC-28
0..1,6

MPa

I

P

ws br gn
SHws br gn

10
I2+

12
I2-

/34.7
-AI3

PIW0

14
I3+

16
I3-

/34.7
-AI3

PIW0

22
I4+

24
I4-

/34.7
-AI3

PIW0

26
I5+

28
I5-

/34.7
-AI3

PIW0

24VDC/14.19

MASA/14.19

24VDC / 16.2

MASA / 16.2



Pomiary kotła K-2: przepływu wody przez kocioł, temperatury wody za pompami PK-2, temperatury wody za 
kotłem. Przepływ wody sieciowy sumaryczny 

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R16

Rurociąg za PK-2

0..200 st. C

Temperatura wody za pompami PK-2 

Rurociąg za kotłem K-2

0..200 st. C

Temperatura wody za kotłem K-2

Pomiar istniejący

Przepływ wody przez kocioł K-2

V1 T1 T2 V2

Przepływ wody sieciowy sumaryczny

+AKPIA_H

+OBIEKT

-2002TE1
Pt100

2x0,75
UNITRONIC LiYCY

/16.15
-2002KP1

1+ 2

-

3 4 5 6

-2002TT1
P11-PR-5333

0..200
°C

I

R

-2002QT1

br
ws br

SHws

59-1XP1
63 mA

58

-2003TE1
Pt100

2x0,75
UNITRONIC LiYCY

/16.19
-2003KP1

1+ 2

-

3 4 5 6

-2003TT1
P11-PR-5333

0..200
°C

I

R

-2003QT1

61-1XP1
63 mA

60

br
ws br

SHws

+AKPIA_K2

12
+

1
+

11
-

2
-

-2001S1
S3 I

2x0,75
UNITRONIC LiYCY

/16.11
-2001KP1

br
ws br

SHws

57-1XP1
63 mA

56

34
I7+

36
I7-

/34.7
-AI3

PIW0

2
I0+

4
I0-

/34.9
-AI4

PIW0

6
I1+

8
I1-

/34.9
-AI4

PIW0

54

11 9 10SI
G-0024FE1

ULTRAFLOW 54
DN50

-1XM24

55

L

-1XZP3 1

3x1,5
YDYżo

-0024KZ1

GNYEbrws

2

-0024FT1
MULTICAL801 11 9 10 5 6 7 8

V+

98

SIG

80

V-

97 81 N PE

11 9 69

82 83

1 2 3 4

-1XP1
63 mA

53

3x0,75
UNITRONIC LiYCY

/16.5
-0024KP1

ws br gn
SHws br gn

30
I6+

32
I6-

/34.7
-AI3

PIW0

24VDC/15.19

MASA/15.19

24VDC / 17.2

MASA / 17.2

+
AK

PI
A_

H
-Q

10
:2

32
.1

6
+

AK
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H
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32
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7
+
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E
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7



Pomiary kotła K-2: ciśnienia wody przed PK-2, ciśnienia wody za PK-2, ciśnienia wody za kotłem

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R17

Rurociąg za PK-2

0..1,6 MPa

Ciśnienie wody za PK-2

Rurociąg za kotłem K-2

0..1,6 MPa

Ciśnienie wody za kotłem K-2

Rurociąg przed PK-2

0..1,6 MPa

Ciśnienie wody przed PK-2

+AKPIA_H

+OBIEKT

65-1XP1
63 mA

64

3x0,75
UNITRONIC LiYCY

/17.10
-2005KP1

-2005ZA1

-2005ZA2

1+ 2

-

3 4PE

-2005PT1
PC-28
0..1,6

MPa

I

P

ws br gn
SHws br gn

67-1XP1
63 mA

66

3x0,75
UNITRONIC LiYCY

/17.15
-2006KP1

-2006ZA1

-2006ZA2

1+ 2

-

3 4PE

-2006PT1
PC-28
0..1,6

MPa

I

P

ws br gn
SHws br gn

63-1XP1
63 mA

62

3x0,75
UNITRONIC LiYCY

/17.4
-2004KP1

-2004ZA1

-2004ZA2

1+ 2

-

3 4PE

-2004PT1
PC-28
0..1,6

MPa

I

P

ws br gn
SHws br gn

10
I2+

12
I2-

/34.9
-AI4

PIW0

14
I3+

16
I3-

/34.9
-AI4

PIW0

22
I4+

24
I4-

/34.9
-AI4

PIW0

24VDC/16.19

MASA/16.19

24VDC / 18.2

MASA / 18.2



Pomiary kotła K-3: przepływu wody przez kocioł, temperatury wody za pompami PK-3, temperatury wody za kotłem

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R18

Rurociąg za PK-3

0..200 st. C

Temperatura wody za pompami PK-3 

Rurociąg za kotłem K-3

0..200 st. C

Temperatura wody za kotłem K-3

Pomiar istniejący

Przepływ wody przez kocioł K-3

+AKPIA_H

+OBIEKT

-3002TE1
Pt100

2x0,75
UNITRONIC LiYCY

/18.10
-3002KP1

1+ 2

-

3 4 5 6

-3002TT1
P11-PR-5333

0..200
°C

I

R

-3002QT1

br
ws br

SHws

71-1XP1
63 mA

70

-3003TE1
Pt100

2x0,75
UNITRONIC LiYCY

/18.15
-3003KP1

1+ 2

-

3 4 5 6

-3003TT1
P11-PR-5333

0..200
°C

I

R

-3003QT1

73-1XP1
63 mA

72

br
ws br

SHws

+AKPIA_K3

12
+

1
+

11
-

2
-

-3001S1
S3 I

2x0,75
UNITRONIC LiYCY

/18.5
-3001KP1

br
ws br

SHws

69-1XP1
63 mA

68

26
I5+

28
I5-

/34.9
-AI4

PIW0

30
I6+

32
I6-

/34.9
-AI4

PIW0

34
I7+

36
I7-

/34.9
-AI4

PIW0

24VDC/17.19

MASA/17.19

24VDC / 19.2

MASA / 19.2



Pomiary kotła K-3: ciśnienia wody przed PK-3, ciśnienia wody za PK-3, ciśnienia wody za kotłem

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R19

Rurociąg za PK-3

0..1,6 MPa

Ciśnienie wody za PK-3

Rurociąg za kotłem K-3

0..1,6 MPa

Ciśnienie wody za kotłem K-3

Rurociąg przed PK-3

0..1,6 MPa

Ciśnienie wody przed PK-3

+AKPIA_H

+OBIEKT

77-1XP1
63 mA

76

3x0,75
UNITRONIC LiYCY

/19.10
-3005KP1

-3005ZA1

-3005ZA2

1+ 2

-

3 4PE

-3005PT1
PC-28
0..1,6

MPa

I

P

ws br gn
SHws br gn

79-1XP1
63 mA

78

3x0,75
UNITRONIC LiYCY

/19.15
-3006KP1

-3006ZA1

-3006ZA2

1+ 2

-

3 4PE

-3006PT1
PC-28
0..1,6

MPa

I

P

ws br gn
SHws br gn

75-1XP1
63 mA

74

3x0,75
UNITRONIC LiYCY

/19.4
-3004KP1

-3004ZA1

-3004ZA2

1+ 2

-

3 4PE
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24VDC / 20.2

MASA / 20.2



Pomiary kotła K-4: przepływu wody przez kocioł, temperatury wody za pompami PK-4, temperatury wody za kotłem

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R20

Rurociąg za PK-4

0..200 st. C

Temperatura wody za pompami PK-4 

Rurociąg za kotłem K-4

0..200 st. C

Temperatura wody za kotłem K-4

Pomiar istniejący

Przepływ wody przez kocioł K-4
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MASA / 21.2



Pomiary kotła K-4: ciśnienia wody przed PK-4, ciśnienia wody za PK-4, ciśnienia wody za kotłem

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R21

Rurociąg za PK-4

0..1,6 MPa

Ciśnienie wody za PK-4

Rurociąg za kotłem K-4

0..1,6 MPa

Ciśnienie wody za kotłem K-4

Rurociąg przed PK-4

0..1,6 MPa

Ciśnienie wody przed PK-4
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Pomiary kotła K-5: przepływu wody przez kocioł, temperatury wody za pompami PK-5, temperatury wody za kotłem

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R22

Rurociąg za PK-5

0..200 st. C

Temperatura wody za pompami PK-5 

Rurociąg za kotłem K-5

0..200 st. C

Temperatura wody za kotłem K-5

Pomiar istniejący

Przepływ wody przez kocioł K-5
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MASA / 23.2



Pomiary kotła K-5: ciśnienia wody przed PK-5, ciśnienia wody za PK-5, ciśnienia wody za kotłem

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R23

Rurociąg za PK-5

0..1,6 MPa

Ciśnienie wody za PK-5

Rurociąg za kotłem K-5

0..1,6 MPa

Ciśnienie wody za kotłem K-5

Rurociąg przed PK-5

0..1,6 MPa

Ciśnienie wody przed PK-5
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24VDC/22.19

MASA/22.19

24VDC / 24.2

MASA / 24.2



Schemat wyprowadzenia rezerwy wejść analogowych sterownika procesowego 1/2

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R24
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MASA/23.19 MASA / 29.1



Schemat wyprowadzenia rezerwy wejść analogowych sterownika procesowego 2/2

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R25
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24VDC/24.19 24VDC / 26.2



Schemat wyprowadzenia rezerwy wejść cyfrowych sterownika procesowego 1/3

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017
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30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R26
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Schemat wyprowadzenia rezerwy wejść cyfrowych sterownika procesowego 2/3

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R27
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Schemat wyprowadzenia rezerwy wejść cyfrowych sterownika procesowego 3/3

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:
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Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła
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Schemat wyprowadzenia wyjść cyfrowych sterownika procesowego

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:
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30-11-2017

Sławomir Pucek
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Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R29
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Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:
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Schemat podłączenia zasilania sterownika procesowego  SIEMENS S7-1500

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:
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Schemat komunikacji pomiędzy urządzeniami 

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:
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Schemat komunikacji sterownika procesowego w sieci Profibus

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:
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Schemat jednokreskowy zasilania urządzeń w rozdzielni RP - sekcja I

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:
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Schemat jednokreskowy zasilania urządzeń w rozdzielni RP - sekcja I

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:
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Schemat jednokreskowy zasilania urządzeń w rozdzielni RP - sekcja II

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:
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Schemat jednokreskowy zasilania urządzeń w rozdzielni RP - sekcja II

Wykonawca:

Inwestor:
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Numer rysunku:

Projekt:
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Schemat podłączenia analizatorów sieciowych w rozdzielni RP
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Schemat kontroli poprawności zasilania sekcji I rozdzielni RP

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:
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Schemat zasilania oświetlenia i chłodzenia rozdzielni RP - sekcja I

Wykonawca:

Inwestor:
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Schemat wyprowadzenia zasilania rezerwowego - sekcja I
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Schemat kontroli poprawności zasilania sekcji II rozdzielni RP

Wykonawca:

Inwestor:
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Numer rysunku:
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Schemat wyprowadzenia zasilania rezerwowego - sekcja II

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:
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Projekt:
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Schemat jednokreskowy zasilania urządzeń w rozdzielni SZPO1 - sekcja I

Wykonawca:
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Schemat jednokreskowy zasilania urządzeń w rozdzielni SZPO1 - sekcja II

Wykonawca:
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Projekt:
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Schemat jednokreskowy zasilania urządzeń w rozdzielni SZPO1

Wykonawca:
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Schemat podłączenia analizatorów sieciowych w rozdzielni SZPO1
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Schemat komunikacji szafa SZPO1
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SERIE 46

24VDC

12
1114 /77.8

22 21
24

A1

A2

-KQ044
SERIE 46

24VDC

12
1114 /78.6

22 21
24

A1

A2

-KQ045
SERIE 46

24VDC

12
1114 /78.7

22 21
24

A1

A2

-KQ046
SERIE 46

24VDC

12 11
14

22 21
24

A1

A2

-KQ047
SERIE 46

24VDC

12 11
14

22 21
24

A1

A2

-KQ048
SERIE 46

24VDC

12 11
14

22 21
24

MASA
/57.3

MASA
/ 59.2



Schemat wyprowadzenia rezerwy wejść analogowych kasety oddalonej ET 200S - rozdzielnica SZPO1

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R59

Rezerwa Rezerwa

2
-3XP1

1
63mA

5
-3XP1

4
63mA

+SZPO1

+OBIEKT

-3XM24

3

5
M2+

6
M2-

/62.10
-AI2

PIW124

7
M3+

8
M3-

/62.10
-AI2

PIW126

24VDC/57.3 24VDC / 60.2

MASA/58.2 MASA / 63.2



Schemat wyprowadzenia rezerwy wejść cyfrowych kasety oddalonej ET 200S  - rozdzielnica SZPO1 1/2

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R60

-3XR1 8

2
DI2

-DI3

REZERWA
I6.1
/62.7

6
DI3

-DI3

REZERWA
I6.5
/62.7

3
DI4

-DI3

REZERWA
I6.2
/62.7

-3XS24
500mA

6

-3XR1 2 -3XR1 3 -3XR1 4

-3XR1 1

-3XS24
500mA

7

-3XR1 6 -3XR1 7

-3XR1 5

1
DI0

-DI3

REZERWA
I6.0
/62.7

5
DI1

-DI3

REZERWA
I6.4
/62.7

+SZPO1

7
DI5

-DI3

REZERWA
I6.6
/62.7

24VDC/59.19 24VDC / 61.2



Schemat wyprowadzenia rezerwy wejść cyfrowych kasety oddalonej ET 200S  - rozdzielnica SZPO1 2/2

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R61

+SZPO1

-3XS24
500mA

8 -3XS24
500mA

9

-3XR1 9 -3XR1 12

-3XR1 10 -3XR1 11

4
DI6

-DI3

REZERWA
I6.3
/62.7

8
DI7

-DI3

REZERWA
I6.7
/62.7

-3XS24
500mA

10

-3XR1 13

24VDC/60.19 24VDC / 63.2



Schemat złożeniowy kasety oddalonej ET200S - szafa SZPO1

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R62

ON

PROFIBUS-DP

ON
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1L+
DC24V
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SIEMENSSIEMENSSIEMENSSIEMENS

DP
ADDRESS

IM 151-1
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2L+

OFF

X1

X2
0

6ES7 151-

32
16

4
2

64

8

1

6E
S7

15
1-

1A
A0

6-
0A

B0
-E

TS
1

/38.6
/63.3

PM-E
DC 24V

PWR

6ES7138-
4CA01-0AA0

SF

2

3

6

7

AUX1

6E
S7

13
8-

4C
A0

1-
0A

A0
6E

S7
19

3-
4C

E0
0-

0A
A0

-P
W

1

/63.7
4 8

73

2 6

51

8
7
6
5

4
3
2

8 DI
DC 24 V

6ES7131-
4BF00-0AA0

1

6E
S7

13
1-

4B
F0

0-
0A

A0
6E

S7
19

3-
4C

B2
0-

0A
A0

-D
I1

/53.11
/55.9
/56.6
/56.9
/65.5
/67.5
/67.11
/67.14

4 8

73

2 6

51

8
7
6
5

4
3
2

8 DI
DC 24 V

6ES7131-
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1

6E
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13
1-

4B
F0

0-
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/72.5
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/72.14
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/77.5
/77.11
/77.14

4 8
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2 6

51

8
7
6
5

4
3
2

8 DI
DC 24 V

6ES7131-
4BF00-0AA0

1

6E
S7

13
1-

4B
F0

0-
0A
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-D
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/60.3
/60.5
/60.7
/60.14
/60.16
/60.18
/61.4
/61.6

4 8

73

2 6

51

8 DO
DC24V
0,5A

6ES7132-
4BF00-0AA0

1
2
3
4

5
6
7
8

6E
S7

13
2-

4B
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-D

O
1
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/58.4
/58.5
/58.6
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SF
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2 6

51

4 AI I 2-wire
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D
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4 AI I 2-wire
STANDARD
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I2

/78.10
/79.1
/59.4
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4 8

73

2 6
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6ES7132-
4BF00-0AA0

1
2
3
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5
6
7
8

6E
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2-

4B
F0

0-
0A
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-D

O
2
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/58.12
/58.13
/58.14
/58.15
/58.16
/58.17
/58.18

+SZPO1



Schemat podłączenia zasilania kasety oddalonej ET 200 w szafie SZPO1

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R63

ON

PROFIBUS-DP

ON

1M

2M

1L+
DC24V

SF

BF

SIEMENSSIEMENSSIEMENSSIEMENS

DP
ADDRESS

IM 151-1
STANDARD

ET 200S

2L+

OFF

X1

X2
0

6ES7 151-

32
16

4
2

64

8

1

6ES7151-1AA06-0AB0
/38.6
-ETS1

PM-E
DC 24V

PWR

6ES7138-
4CA01-0AA0

SF

2

3

6

7

AUX1

6ES7138-4CA01-0AA0
6ES7193-4CE00-0AA0

/62.5
-PW1

+SZPO1

-3XS24
2A

11 -3XS24
5 A

12

-3XM24

1L+ M

M

L+

-3XM24

24VDC/61.19 24VDC / 64.5

MASA/59.19 MASA / 64.6



Schemat kontroli lampek na elewacji rozdzielnicy SZPO1

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R64

KONTROLA LAMPEK

A1

A2

-KKL2
SERIE 55

24VDC

1
95 /67.18

2
106 /70.8

3
117 /72.16

4
128 /72.17

A1

A2

-KKL3
SERIE 55

24VDC

1
95 /72.18

2
106 /75.8

3
117 /77.16

4
128 /77.17

A1

A2

-KKL1
SERIE 55

24VDC

1
95 /64.10

2
106 /65.8

3
117 /67.16

4
128 /67.17

+D_SZPO1
-3XD1 3 -3XD1 5

1

9

5

-KKL1
/64.6

-3XS24
500mA

13

-3XM24

13

14

-S1
/64.6

/64.10
XB4 BW31B5

BIAŁY 24V

X1

X2

-S1
/64.6

-3XD1 4

+SZPO1

A1

A2

-KKL4
SERIE 55

24VDC

1
95 /77.18

2 10
6

3 11
7

4 12
8

24VDC
/63.19

MASA
/63.19

24VDC / 65.1

MASA
/ 65.1

KL
/ 67.15

MASA_D
/ 67.15

MASA_D
/56.5



Schemat wyboru trybu pracy pomp obiegowych PO1

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R65

WYBÓR TRYBU PRACY 
NAPĘDÓW  - LOKALNY / 

ZDALNY

-3XS24
2A

14

A1

A2

-KT1
SERIE 55

24VDC

1
95 /65.8

2
106 /67.6

3
117 /67.9

4
128 /68.5

-3XD1 6

-3XM24

12

11

14

-KQ033
/58.2

+D_SZPO1

A1

A2

-KPLC
SERIE 55

24VDC

1
95 /65.4

2
106 /70.4

3
117 /75.4

4 12
8

-S2
XB4 BG41

ZBE102

21

-3XD1 7

1

9

5

-KPLC
/65.2

3
DI4

/62.6
I4.2

Tryb_pracy_PO1

-DI1

1

9

5

-KT1
/65.5

2

10

6

-KKL1
/64.6

-3XD1 8 -3XD1 9

X1

X2

-H2
ŻÓŁTA 24V
XB4 BVB5

X1

X2

-H3
ZIELONA 24V

XB4 BVB3

-3XD1 10

+SZPO1

24VDC
/64.7

MASA
/64.7

24VDC / 67.1

MASA
/ 67.1



Schemat zasilania pompy PO1

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R66

-001F1
/51.3
/57.4
/68.1

FC302P55K

96

U

97

V

98

W

99

PE

L2

92

L3

93

PE

94

L1

91
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-001F2
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/69.3

MCD5-0141B
T5-G2-X20-CV2
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U
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V
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W
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PE

L2
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L3

93

PE

94

L1

91 A5A4 A6

Zasilanie z sekcji I

+SZPO1

1

2

3

4

5

6

-001Q1
RBK 1

ETI.NH1-160A/aR

+OBIEKT

1/L1

2/T1

-001KMF2
/66.13

3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

1/L1

2/T1

-001KMS2
/66.14

3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

1

2

-001Q3
B 6A

-3XN1

U1 V1 W1

PE

-001M1
75 kW

3~
M

Θ

1

2

3

4

-001KTR1
EMT6

1413 /67.11

-001XS1 1 2

2x0,75
UNITRONIC LiYCY

/66.10
-001KT
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brws
br

1

2

-001Q5
C 6A

12

11

14

/6
7.

11

A1

A2

-001KMF2
LC1D150P7

230V
LA9D11569

1/L1 2/T1 /66.3
3/L2 4/T2 /66.3
5/L3 6/T3 /66.3

1413 /68.4

2221 /66.14
0102 /66.14

A1

A2

-001KMS2
LC1D150P7

230V
LA9D11569

1/L1 2/T1 /66.6
3/L2 4/T2 /66.6
5/L3 6/T3 /66.6

1413 /69.5

2221 /66.13
0102 /66.13
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-001KMS2
/66.14
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-001KMF2
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-3XN1
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11

14

-001KMF1
/67.9
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11
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-001KMS1
/67.8

4x50
2YSLCY-J

/66.4
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1

2

3

4

5
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-001Q2
RBK 1

NH3-250A/aR

-001XZ1 1 2 3
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01

-001KMS2
/66.14

02

01

-001KMF2
/66.13

L1_SI /

L2_SI /

L3_SI /

PE_SI /

N_SI /

L3_SI / 54.19

L1_SI / 56.19

L2_SI / 54.19

N_SI / 56.19

PE_SI / 54.19



Schemat sterowania pompy PO1

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R67

Wybór FAL./SOFT. Start Stop

Falownik SoftstartPraca
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-001KPF1
/68.11
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-001KTR1
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-001KGF1
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-001XS2 1 2

13
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4
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24VDC
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2
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8

7
DI5

-DI1

M001_TRYB_F_S
I4.6
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O
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9
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7
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8
DI7
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M001_PRACA
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11
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ŻÓŁTA 24V
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1

9

5

-KKL2
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2
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6

-001KA2
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1

9

5

-001KA2
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-001KA2
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24VDC

1
95 /67.17

2
106 /67.18

3 11
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-001KMF1
SERIE 46

24VDC
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-001KMS1
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Schemat sterowania falownikiem pompy PO1

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:
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Sprawdził:

Zatwierdził:
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Zbigniew Plutecki
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Schemat sterowania softstartem pompy PO1

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła
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Schemat wyboru trybu pracy pompy obiegowej PO2

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R70

WYBÓR TRYBU PRACY 
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Schemat zasilania pompy PO2

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:
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Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017
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Sławomir Pucek
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Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R71

-002F1
/51.7
/57.5
/73.1

FC302P55K

96

U

97

V

98

W

99

PE

L2

92

L3

93

PE

94

L1

91

CONTROL SUPPLY

-002F2
/51.8
/74.3

MCD5-0215B
T5-G2-X20-CV2

96

U

97
V

98

W

99

PE

L2

92

L3

93

PE

94

L1

91 A5A4 A6

Zasilanie z sekcji II

+SZPO1

1

2

3

4

5

6

-002Q1
RBK 1

ETI.NH1-160A/aR

+OBIEKT

1/L1

2/T1

-002KMF2
/71.13

3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

1/L1

2/T1

-002KMS2
/71.14

3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

1

2

-002Q3
B 6A

-3XN2

U1 V1 W1

PE

-002M1
75 kW

3~
M

Θ

1

2

3

4

-002KTR1
EMT6

1413 /72.11

-002XS1 1 2

2x0,75
UNITRONIC LiYCY

/71.11
-002KT

ws
brws
br

1

2

-002Q5
C 6A

12

11

14

/7
2.

11

A1

A2

-002KMF2
LC1D150P7

230V
LA9D11569

1/L1 2/T1 /71.3
3/L2 4/T2 /71.3
5/L3 6/T3 /71.3

1413 /73.4

2221 /71.14
0102 /71.14

A1

A2

-002KMS2
LC1D150P7

230V
LA9D11569

1/L1 2/T1 /71.6
3/L2 4/T2 /71.6
5/L3 6/T3 /71.6

1413 /74.5

2221 /71.13
0102 /71.13

21

22

-002KMS2
/71.14

21

22

-002KMF2
/71.13

-3XN2

12

11

14

-002KMF1
/72.9

12

11

14

-002KMS1
/72.8

4x50
2YSLCY-J

/71.4
-002KZ1

1

2

3

4

5

6

-002Q2
RBK 1

NH3-250A/aR

-002XZ1 1 2 3

02

01

-002KMS2
/71.14

02

01

-002KMF2
/71.13

L1_SII / 76.2

L2_SII / 76.2

L3_SII / 76.2

PE_SII / 76.2

N_SII / 76.2

L3_SII / 55.19

L1_SII / 56.19

L2_SII / 55.19

N_SII / 56.19

PE_SII / 55.19



Schemat sterowania pompy PO2

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:
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30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki
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ul. Kaczorska, Piła
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Schemat sterowania falownikiem pompy PO2

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R73

Zadawanie prędkości

Panel sterujący
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Schemat sterowania softstartem pompy PO2

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła
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Schemat wyboru trybu pracy pompy PO3

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R75

WYBÓR TRYBU PRACY 
NAPĘDÓW  - LOKALNY / 

ZDALNY
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Schemat sterowania pompy PO3
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4
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1

9
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9
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Schemat sterowania falownikiem pompy PO3
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Schemat sterowania softstartem pompy PO3
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Schemat jednokreskowy zasilania urządzeń w rozdzielni SZPO2 - sekcja I
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Schemat jednokreskowy zasilania urządzeń w rozdzielni SZPO2 - sekcja II
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Schemat jednokreskowy zasilania urządzeń w rozdzielni SZPO2
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-KQ074
SERIE 46

24VDC

12
1114 /115.9

22 21
24

A1

A2

-KQ075
SERIE 46

24VDC

12
1114 /115.11

22 21
24

A1

A2

-KQ076
SERIE 46

24VDC

12
1114 /116.9

22 21
24

A1

A2

-KQ077
SERIE 46

24VDC

12 11
14

22 21
24

A1

A2

-KQ078
SERIE 46

24VDC

12
1114 /116.11

22 21
24

A1

A2

-KQ079
SERIE 46

24VDC

12 11
14

22 21
24

A1

A2

-KQ080
SERIE 46

24VDC

12 11
14

22 21
24

MASA
/88.17

MASA
/ 89.1

MASA
/89.2



Schemat wyprowadzenia rezerwy wejść analogowych kasety oddalonej ET 200S - rozdzielnica SZPO2

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R90

Rezerwa Rezerwa

2
-4XP1

1
63mA

5
-4XP1

4
63mA

+SZPO2

+OBIEKT

3

-4XM24

5
M2+

6
M2-

/92.13
-AI3

Rezerwa
PIW148

7
M3+

8
M3-

/92.13
-AI3

PIW150

24VDC/87.8 24VDC / 91.2

MASA/90.19 MASA / 90.2



Schemat wyprowadzenia rezerwy wejść cyfrowych kasety oddalonej ET 200S - rozdzielnica SZPO2

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R91

-4XS24
500mA

5

-4XR1 2 -4XR1 3 -4XR1 4

-4XR1 1

+SZPO2

-4XS24
500mA

6

-4XR1 9-4XR1 8

-4XS24
500mA

7

2
DI2

-DI4

REZERWA
I9.6
/92.7

6
DI3

-DI4

REZERWA
I9.6
/92.7

3
DI4

-DI4

REZERWA
I9.6
/92.7

-4XR1 5

7
DI5

-DI4

REZERWA
I9.6
/92.7

-4XR1 6

4
DI6

-DI4

REZERWA
I9.6
/92.7

-4XR1 7

8
DI7

-DI4

REZERWA
I9.6
/92.7

24VDC/90.19 24VDC / 93.2



Schemat złożeniowy kasety oddalonej ET200S - szafa SZPO2

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R92

ON

PROFIBUS-DP

ON

1M

2M

1L+
DC24V

SF

BF

SIEMENSSIEMENSSIEMENSSIEMENS

DP
ADDRESS

IM 151-1
STANDARD

ET 200S

2L+

OFF

X1

X2
0

6ES7 151-

32
16

4
2

64

8

1

6ES7151-1AA06-0AB0
-ETS1

/38.10
/93.3

PM-E
DC 24V

PWR

6ES7138-
4CA01-0AA0

SF

2

3

6

7

AUX1

6E
S7

13
8-

4C
A0

1-
0A

A0
6E

S7
19

3-
4C

E0
0-

0A
A0

-P
W

1

/93.7
4 8

73

2 6

51

8
7
6
5

4
3
2

8 DI
DC 24 V

6ES7131-
4BF00-0AA0

1

6E
S7

13
1-

4B
F0

0-
0A

A0
6E

S7
19

3-
4C

B2
0-

0A
A0

-D
I1

/85.12
/87.8
/88.6
/88.9
/95.5
/97.5
/97.11
/97.14
/100.5
/105.5

4 8

73

2 6

51

8
7
6
5

4
3
2

8 DI
DC 24 V

6ES7131-
4BF00-0AA0

1

6E
S7

13
1-

4B
F0

0-
0A

A0
-D

I2

/102.5
/102.11
/102.14
/107.5
/107.11
/107.14
/110.5
/111.15

4 8

73

2 6

51

8
7
6
5

4
3
2

8 DI
DC 24 V

6ES7131-
4BF00-0AA0

1

6E
S7

13
1-

4B
F0

0-
0A

A0
-D

I3

/111.16
/112.15
/112.16
/113.15
/113.16
/114.5
/115.13
/115.16

4 8

73

2 6

51

8 DO
DC24V
0,5A

6ES7132-
4BF00-0AA0

1
2
3
4

5
6
7
8

6E
S7

13
2-

4B
F0

0-
0A

A0
-D

O
1

/89.2
/89.3
/89.4
/89.5
/89.6
/89.7
/89.8
/89.9

SF

4 8

73

2 6

51

4 AI I 2-wire
STANDARD

6ES7134-
4GD00-0AB0

6E
S7

13
4-

4G
D

00
-0

AB
0

-A
I1

/98.10
/99.1
/103.10

SF

4 8

73

2 6

51

4 AI I 2-wire
STANDARD

6ES7134-
4GD00-0AB0

6E
S7

13
4-

4G
D

00
-0

AB
0

-A
I2

/104.1
/108.10
/109.1
/111.18

4 8

73

2 6

51

8 DO
DC24V
0,5A

6ES7132-
4BF00-0AA0

1
2
3
4

5
6
7
8

6E
S7

13
2-

4B
F0

0-
0A

A0
-D

O
2

/89.10
/89.11
/89.13
/89.14
/89.15
/89.16
/89.17
/89.18

SF

4 8

73

2 6

51

4 AI I 2-wire
STANDARD

6ES7134-
4GD00-0AB0

6E
S7

13
4-

4G
D

00
-0

AB
0

-A
I3

/112.18
/113.18
/90.3
/90.5

4 8

73

2 6

51

8 DO
DC24V
0,5A

6ES7132-
4BF00-0AA0

1
2
3
4

5
6
7
8

6E
S7

13
2-

4B
F0

0-
0A

A0
6E

S7
19

3-
4C

B2
0-

0A
A0

-D
O

3

/89.2
/89.3
/89.4
/89.5
/89.6
/89.7
/89.8
/89.9

4 8

73

2 6

51

8 DO
DC24V
0,5A

6ES7132-
4BF00-0AA0

1
2
3
4

5
6
7
8

6E
S7

13
2-

4B
F0

0-
0A

A0
-D

O
4

/89.10
/89.11
/89.13
/89.14
/89.15
/89.16
/89.17
/89.18

PM-E
DC 24V

PWR

6ES7138-
4CA01-0AA0

SF

2

3

6

7

AUX1

6E
S7

13
8-

4C
A0

1-
0A

A0
6E

S7
19

3-
4C

E0
0-

0A
A0

-P
W

2

/93.10
4 8

73

2 6

51

8
7
6
5

4
3
2

8 DI
DC 24 V

6ES7131-
4BF00-0AA0

1

6E
S7

13
1-

4B
F0

0-
0A

A0
-D

I4

/116.13
/116.16
/91.4
/91.6
/91.8
/91.11
/91.13
/91.16

+SZPO2



Schemat podłączenia zasilania kasety oddalonej ET 200 w szafie SZPO2

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R93

ON

PROFIBUS-DP

ON

1M

2M

1L+
DC24V

SF

BF

SIEMENSSIEMENSSIEMENSSIEMENS

DP
ADDRESS

IM 151-1
STANDARD

ET 200S

2L+

OFF

X1
X2

0

6ES7 151-

32
16

4
2

64

8

1

6ES7151-1AA06-0AB0
/38.10
-ETS1

PM-E
DC 24V

PWR

6ES7138-
4CA01-0AA0

SF

2

3

6

7

AUX1

6ES7138-4CA01-0AA0
6ES7193-4CE00-0AA0

/92.4
-PW1

PM-E
DC 24V

PWR

6ES7138-
4CA01-0AA0

SF

2

3

6

7

AUX1

6ES7138-4CA01-0AA0
6ES7193-4CE00-0AA0

/92.9
-PW2

+SZPO2

-4XS24
2A

8 -4XS24
5 A

9

-4XM24

1L+ M

M

L+

-4XM24

M

-4XS24
5 A

10

L+

-4XM24

24VDC/91.19 24VDC / 94.5

MASA/93.19 MASA / 93.2



Schemat kontroli lampek na elewacji rozdzielnicy SZPO2

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R94

KONTROLA LAMPEK

A1

A2

-KKL2
SERIE 55

24VDC

1
95 /97.18

2
106 /100.8

3
117 /102.16

4
128 /102.17

A1

A2

-KKL3
SERIE 55

24VDC

1
95 /102.18

2
106 /105.8

3
117 /107.16

4
128 /107.17

A1

A2

-KKL1
SERIE 55

24VDC

1
95 /94.10

2
106 /95.8

3
117 /97.16

4
128 /97.17

A1

A2

-KKL4
SERIE 55

24VDC

1
95 /107.18

2
106 /110.8

3
117 /111.15

4
128 /112.15

+D_SZPO2
-4XD1 3 -4XD1 5

1

9

5

-KKL1
/94.6

-4XS24
500mA

11

-4XM24

13

14

-S1
/94.6

/94.10
XB4 BW31B5

BIAŁY 24V

X1

X2

-S1
/94.6

-4XD1 4

+SZPO2

A1

A2

-KKL5
SERIE 55

24VDC

1
95 /113.15

2 10
6

3
117 /114.8

4
128 /115.14

A1

A2

-KKL6
SERIE 55

24VDC

1
95 /116.14

2 10
6

3 11
7

4 12
8

24VDC
/93.19

MASA
/94.7

24VDC / 95.1

MASA
/ 94.6

KL
/ 97.15

MASA_D
/ 97.15

MASA_D
/88.5



Schemat wyboru trybu pracy pomp obiegowych PO4

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R95

WYBÓR TRYBU PRACY 
NAPĘDÓW  - LOKALNY / 

ZDALNY

-4XS24
2A

12

-4XD1 6

-4XM24

12

11

14

-KQ049
/89.2

+D_SZPO2

A1

A2

-KPLC1
SERIE 55

24VDC

1
95 /95.4

2
106 /100.4

3
117 /105.4

4
128 /110.4

-S2
XB4 BG41

ZBE102

21

-4XD1 7

1

9

5

-KPLC1
/95.2

3
DI4

/92.4
I7.2

Tryb_pracy_PO4_6

-DI1

1

9

5

-KT1
/95.5

2

10

6

-KKL1
/94.6

-4XD1 8 -4XD1 9

X1

X2

-H2
ŻÓŁTA 24V
XB4 BVB5

X1

X2

-H3
ZIELONA 24V

XB4 BVB3

-4XD1 10

+SZPO2

A1

A2

-KT1
SERIE 55

24VDC

1
95 /95.8

2
106 /97.6

3
117 /97.9

4
128 /98.5

A1

A2

-KPLC2
SERIE 55

24VDC

1
95 /114.4

2 10
6

3 11
7

4 12
8

24VDC
/94.7

MASA
/95.2

24VDC / 97.1

MASA
/ 95.1



Schemat zasilania pompy PO4

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R96

-004F1
/57.10
/82.3
/98.1

FC302P45K

96

U

97

V

98

W

99

PE

L2

92

L3

93

PE

94

L1

91

CONTROL SUPPLY

-004F2
/82.5
/99.3

MCD5-0105B-TG1X-20-CV2

96

U

97
V

98

W

99

PE

L2

92

L3

93

PE

94

L1

91 A5A4 A6

Zasilanie z sekcji I

+SZPO2

1

2

3

4

5

6

-004Q1
RBK 1

ETI.NH1-125A/gR

+OBIEKT

1/L1

2/T1

-004KMF2
/96.13

3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

1/L1

2/T1

-004KMS2
/96.14

3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

1

2

-004Q3
B 6A

-4XN1

U1 V1 W1

PE

-004M1
55 kW

3~
M

Θ

1

2

3

4

-004KTR1
EMT6

1413 /97.11

-004XS1 1 2

2x0,75
UNITRONIC LiYCY

/96.11
-004KT

ws
brws
br

1

2

-004Q5
C 6A

12

11

14

/9
7.

11

A1

A2

-004KMF2
LC1D115P7

230V
LA9D11569

1/L1 2/T1 /96.3
3/L2 4/T2 /96.3
5/L3 6/T3 /96.3

1413 /98.4

2221 /96.14
0102 /96.14

A1

A2

-004KMS2
LC1D115P7

230V
LA9D11569

1/L1 2/T1 /96.6
3/L2 4/T2 /96.6
5/L3 6/T3 /96.6

1413 /99.5

2221 /96.13
0102 /96.13

21

22

-004KMS2
/96.14

21

22

-004KMF2
/96.13

-4XN1

12

11

14

-004KMF1
/97.9

12

11

14

-004KMS1
/97.8

4x35
2YSLCY-J

/96.4
-004KZ1

1

2

3

4

5

6

-004Q2
RBK 1

NH1-200A/aR

-004XZ1 1 2 3

02

01

-004KMS2
/96.14

02

01

-004KMF2
/96.13

L1_SI / 106.2

L2_SI / 106.2

L3_SI / 106.2

PE_SI / 106.2

N_SI / 106.2

L3_SI / 86.19

L1_SI / 88.19

L2_SI / 86.19

N_SI / 88.19

PE_SI / 86.19



Schemat sterowania pompy PO4

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R97

Wybór FAL./SOFT. Start Stop

Falownik SoftstartPraca

12

11

14

-004KPF1
/98.11

12

11

14

-004KPS1
/99.7

13

14

-004KTR1
/96.11

22

21

24

-004KGF1
/98.10

12

11

14

-004KGS1
/99.8

+SZPO2

-004XS2 1 2

13

14

-004SB1
STOP BEZP.

XALK174

2x0,75
UNITRONIC LiYY

-004KSB1

4
DI6

-DI1

M004_GOT
I7.3

/92.4

A1

A2

-004KA1
SERIE 55

24VDC

1
95 /97.8

2
106 /97.11

3 11
7

4 12
8

7
DI5

-DI1

M004_TRYB_F_S
I7.6

/92.4

-4XM24

+
D

_S
ZP

O
2

-4XS24
500mA

13

1

9

5

-004KA1
/97.2

-4XD1 17

X1

X2

-004S2
/97.6

3

11

7

-KKL1
/94.6

3

11

7

-004KP1
/97.14

8
DI7

-DI1

M004_PRACA
I7.7

/92.4

12

11

14

-004KGF1
/98.10

-004H1
ZIELONA 24V

-004H2
ŻÓŁTA 24V

4

12

8

-KKL1
/94.6

1

9

5

-KKL2
/94.7

2

10

6

-004KA2
/97.4

1

9

5

-004KA2
/97.4

-4XD1 18 -4XD1 19

A1

A2

-004KA2
SERIE 55

24VDC

1
95 /97.17

2
106 /97.18

3 11
7

4 12
8

12

11

14

-004Q5
/96.14

A1

A2

-004KMF1
SERIE 46

24VDC

12
1114 /96.12

22 21
24

A1

A2

-004KMS1
SERIE 46

24VDC

12
1114 /96.14

22 21
24

-4XD1 12

-4XD1 11

A1

A2

-004KP1
SERIE 55

24VDC

1
95 /97.8

2
106 /97.14

3
117 /97.16

4 12
8

2

10

6

-004KP1
/97.14

+OBIEKT

2

10

6

-004KA1
/97.2

1

9

5

-004KP1
/97.14

13

14

-004S2
/97.16

ZB4 BW0B31
ZIELONA 24V

ZB4 BH013
BIAŁY

11

12

-004S3
ZB4BA2

ZB4 BZ102

12

11

14

-KQ051
/89.4

12

11

14

-KQ050
/89.3

2

10

6

-KT1
/95.5

3

11

7

-KT1
/95.5

-004S1
XB4 BG41

ZBE102

21 1

2

-4XD1 15

-4XD1 16-4XD1 14

-4XD1 13

MASA
/97.2

MASA
/ 97.1

24VDC
/95.2

24VDC
/ 98.3

KL
/ 102.15

KL
/94.11

MASA_D
/94.11

MASA_D
/ 98.10



Schemat sterowania falownikiem pompy PO4

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła
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Schemat sterowania softstartem pompy PO4

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R99

THERMISTOR
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Schemat wyboru trybu pracy pompy obiegowej PO5

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R100
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Schemat zasilania pompy PO5

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R101
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Schemat sterowania pompy PO5

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R102
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Schemat sterowania falownikiem pompy PO5

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R103

Zadawanie prędkości

Panel sterujący
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Schemat sterowania softstartem pompy PO5

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R104

THERMISTOR
INPUT

ANALOG
OUTPUT

PROGRAMABLE
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PROGRAMMABLE
OUTPUT

~ RUN/TRIP

CONTROL INPUTS
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Schemat wyboru trybu pracy pompy obiegowej PO6

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R105

WYBÓR TRYBU PRACY 
NAPĘDÓW  - LOKALNY / 

ZDALNY
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Schemat zasilania pompy PO6

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R106
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Schemat sterowania pompy PO6

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R107

Wybór FAL./SOFT. Start Stop

Falownik SoftstartPraca

3
DI4

-DI2

M006_GOT
I8.2
/92.5

6
DI3

-DI2

M006_TRYB_F_S
I8.5
/92.5

-4XM24

-4XS24
500mA

21

-4XD1 57

3

11

7

-KKL3
/94.8

7
DI5

-DI2

M006_PRACA
I8.6
/92.5 4

12

8

-KKL3
/94.8

1

9

5

-KKL4
/94.9

-4XD1 58 -4XD1 59

-4XD1 52

-4XD1 51

+SZPO2
+

D
_S

ZP
O

2

+OBIEKT

12

11

14

-006KPF1
/108.11

12

11

14

-006KPS1
/109.7

13

14

-006KTR1
/106.11

22

21

24

-006KGF1
/108.10

12

11

14

-006KGS1
/109.8

-006XS2 1 2

13

14

-006SB1
STOP BEZP.

XALK174

2x0,75
UNITRONIC LiYY

-006KSB1

A1

A2

-006KA1
SERIE 55

24VDC

1
95 /107.8

2
106 /107.11

3 11
7

4 12
8

1

9

5

-006KA1
/107.2

X1

X2

-006S2
/107.6

3

11

7

-006KP1
/107.14

12

11

14

-006KGF1
/108.10

-006H1
ZIELONA 24V

-006H2
ŻÓŁTA 24V

2

10

6

-006KA2
/107.4

1

9

5

-006KA2
/107.4

A1

A2

-006KA2
SERIE 55

24VDC

1
95 /107.17

2
106 /107.18

3 11
7

4 12
8

12

11

14

-006Q5
/106.14

A1

A2

-006KMF1
SERIE 46

24VDC

12
1114 /106.12

22 21
24

A1

A2

-006KMS1
SERIE 46

24VDC

12
1114 /106.14

22 21
24

11

12

-006S1
ZB4 BG08

ZB4 BZ105

A1

A2

-006KP1
SERIE 55

24VDC

1
95 /107.8

2
106 /107.14

3
117 /107.16

4 12
8

2

10

6

-006KP1
/107.14

2

10

6

-006KA1
/107.2

1

9

5

-006KP1
/107.14

13

14

-006S2
/107.16

ZB4 BW0B31
ZIELONA 24V

ZB4 BH013
BIAŁY

11

12

-006S3
ZB4BA2

ZB4 BZ102

12

11

14

-KQ059
/89.13

12

11

14

-KQ058
/89.11

2

10

6

-KT3
/105.5

3

11

7

-KT3
/105.5

-4XD1 55

-4XD1 56

-4XD1 53

-4XD1 54

MASA
/107.2

MASA
/ 107.1

24VDC
/105.5

24VDC
/ 108.3

KL
/ 111.15

KL
/102.19

MASA_D
/103.11

MASA_D
/ 108.10



Schemat sterowania falownikiem pompy PO6

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R108
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Schemat sterowania softstartem pompy PO6

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R109
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Schemat wyboru trybu pracy pomp uzupełniających PU1, PU2 i PU3

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R110

WYBÓR TRYBU PRACY 
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Schemat zasilania i sterowania pompy PUS1

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R111
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Schemat zasilania i sterowania pompy PUS2

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R112
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500mA
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-008H1

13
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-008S2
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ZIELONA 24V

ZB4 BW313
BIAŁY
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-008S1
XB4 BD53
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12

11
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-KQ068
/89.5
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3
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13
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2
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2
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L2_SI / 115.2

L3_SI / 115.2

PE_SI / 115.2

N_SI / 115.2

L3_SI / 106.19

L1_SI / 106.19

L2_SI / 106.19

N_SI / 106.19

PE_SI / 106.19

24VDC
/111.20

24VDC
/ 112.19 24VDC

/112.7
24VDC
/ 113.7KL

/111.16
KL
/ 113.15

MASA
/ 112.6

MASA
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MASA_D
/111.20

MASA_D
/ 113.15



Schemat zasilania i sterowania pompy PUS3

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R113

Zasilanie z sekcji II

PRZEKAŹNIK 2PRZEKAŹNIK 1

Zadawanie prędkości Start Stop

Panel sterujący
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Schemat wyboru trybu prac pomp retencyjnych

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R114

WYBÓR TRYBU PRACY 
NAPĘDÓW  - LOKALNY / 
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Schemat zasilania i sterowania pompy retencyjnej PR-1

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R115

Start Stop

Zasilanie z sekcji I
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Schemat zasilania i sterowania pompy retencyjnej PR-2

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R116

Start Stop
Zasilanie z sekcji II

U1 V1 W1 PE

-024M1
/116.18
2,2 kW

3
M

4x1,5
NYY-J

-024KZ1

x1 x2

-024M1

/116.2

2x0,75
UNITRONIC LiYCY

/116.18
-024KT1

1314

-024SB1

STOP
BEZPIECZEŃSTWA

2x0,75
UNITRONIC LiYY

-024KSB1

BN BK GY GNYE

ws br
ws br SHSH

ws br

+OBIEKT
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PE_SII / 113.4



Schemat jednokreskowy zasilania urządzeń w rozdzielni SZPK - sekcja I

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R117

Zasilanie  rozdzielnicy SZPK
z rozdzielnicy pośredniej RP

Sekcja I

-CKF1
/123.8
CKF-B

L1

1

12

11 14

-SZPKF2

ALFATHV02
0-60 °C

Szyna miedziana

Zasilanie chłodzenia rozdzielnicy SZPK

Zasilanie oświetlenia rozdzielnicy SZPK Gniazdo serwisowe

12

11 14

-SZPKF4

Termostat
20-70 st.C

+OBIEKT

+SZPK

-RPQ500
RBK 1

WT-1/gG/160A

3

+RP

-SZPKQ1
RA 250 P3

3

Zasilanie szafy SZPK z rozdzielni RP sekcja I
4x50 mm²

NYY-J
-SZPK_KZ1

P1PP
ASK 41.4
100A/5A

2

-P1P1

ND10

-SZPKQ2
1A
C

3

-SZPKQ5
RBK 00

WT-00/gG/100A

3

-SZPKF1 3

-SZPKQ6
1A
C

3

-SZPKQ7
25A

30mA

2

-SZPKQ8
C 3A

1 -SZPKQ9
C 3A

1

-SZPKS1

-SZPKH1
MERA TL-8/4000K

-SZPKQ10
C 3A

1

-SZPKG1
1/

N
/P

E

-SZPKM1
LV550 1~

2+PE

M

3+N+PE

+D_SZPK

-SZPKQ13
C 3A

1

-SZPKS2

-SZPKH2
MERA TL-21/4000K

-SZPKQ16
C 3A

1

-SZPKM2
1~

2+PE

M

SI / 119.2



Schemat jednokreskowy zasilania urządzeń w rozdzielni SZPK - sekcja II

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R118

Zasilanie rozdzielnicy SZPK
z rozdzielnicy pośredniej RP

Sekcja II

-CKF2
CKF-B

L1

1

Szyna miedziana

12

11 14

-SZPKF5

ALFATHV02
0-60 °C

+OBIEKT

+SZPK

-RPQ600
RBK 1

WT-1/gG/160A

3

+RP

-SZPKQ1
RA 250

3

Zasilanie szafy SZPK z rozdzielni RP sekcja II
4x50 mm²

NYY-J
-SZPK_KZ2

P2PP
ASK 41.4
100A/5A

2

-P2P1

ND10

-SZPKQ2
1A
C

3

-SZPKQ11
RBK 00

WT-00/gG/100A

3

-SZPKF3 3

-SZPKQ12
1A
C

3

3+N+PE

+D_SZPK

-SZPKQ14
C 3A

1

-SZPKS3

-SZPKH3
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Schemat jednokreskowy zasilania urządzeń w rozdzielni SZPK
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Schemat jednokreskowy zasilania urządzeń w rozdzielni SZPK
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Schemat jednokreskowy zasilania urządzeń w rozdzielni SZPK
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Schemat podłączenia analizatorów sieciowych w rozdzielni SZPK
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Schemat kontroli poprawności zasilania sekcji I rozdzielni SZPK

Wykonawca:
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Schemat zasilania oświetlenia i chłodzenia rozdzielni SZPK
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Schemat kontroli poprawności zasilania sekcji II rozdzielni SZPK

Wykonawca:
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Schemat zasilania obwodów 24VDC SZPK
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Schemat wyprowadzenia wyjść cyfrowych kasety oddalonej ET 200S - rozdzielnica SZPK 1/2 
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Schemat podłączenia zasilania kasety oddalonej ET 200 w szafie SZPK

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki
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ul. Kaczorska, Piła
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Schemat kontroli lampek na elewacji rozdzielnicy SZPK

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła
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Schemat wyboru trybu pracy lokalny / podstawowy pomp kotłowych PK2.1, PK2.2  i zaworów RT-K2

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R134
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Schemat zasilania i sterowania pompy kotłowej PK2.1

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R135
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Schemat zasilania i sterowania  pompy kotłowej PK2.2

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R136
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Schemat sterowania zaworem regulacyjnym trójdrogowym RT-K2

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła
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Schemat wyboru trybu pracy lokalny / podstawowy pomp kotłowych - PK3.1, PK3.2  i zaworu RT-K3

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła
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Schemat zasilania i sterowania  pompy kotłowej PK3.1 

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R139
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Schemat zasilania  i sterowania pompy kotłowej PK3.2

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R140
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Schemat sterowania zaworem regulacyjnym trójdrogowym RT-K3

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R141
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Schemat wyboru trybu pracy lokalny / podstawowy pomp kotłowych - PK4.1, PK4.2  i zaworu RT-K4

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła
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Schemat zasilania i sterowania  pompy kotłowej PK4.1 

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-R143
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Schemat zasilania i sterowania  pompy kotłowej PK4.2

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w Pile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INERIO Zbigniew Plutecki
ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła
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Schemat zasilania  i sterowania pompy kotłowej PK5.2
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Schemat sterowania zaworem upustowym ZN-E
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Schemat zasilania szafy serwerów 230 V AC
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Schemat komunikacji - szafa serwerów
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Sterowanie odgazowaniem - schemat złożeniowy kasety oddalonej
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Plan zacisków +AKPIA_H-1AKPIAXZ1 +AKPIA_H-1DCX1 +AKPIA_H-1DCX2 +AKPIA_H-1DCX3 +AKPIA_H-1XD1
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Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+AKPIA_H-1AKPIAXZ1

1+D_AKPIA_H-S1:1;-Q1:1 +RP-2AKPIAXZ1:1
1-3-S1:1 +RP-2AKPIAXZ1:1-3
2-1XN;-Q6:N1;-1XN;-1XN;-1XN; +RP-2AKPIAXZ1:2

-1M1:PE;-H1:PE +RP-2AKPIAXZ1

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+AKPIA_H-1DCX1

1+SZPO1-3DCX1:1 -Q11:2
2+SZPO1-3DCX1:2 -Q11:4

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+AKPIA_H-1DCX2

1+SZPO2-4DCX1:1 -Q12:2
2+SZPO2-4DCX1:2 -Q12:4

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+AKPIA_H-1DCX3

1+SZPK-5DCX1:1 -Q13:2
2+SZPK-5DCX1:2 -Q13:4

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+AKPIA_H-1XD1

1+D_AKPIA_H-0001DT1:3 -1XP1:2
2-AI1:2 +D_AKPIA_H-0001DT1:5
3+D_AKPIA_H-0001DT1:12 -1XP24:1
4+D_AKPIA_H-0001DT1:13; -1XM24
5+D_AKPIA_H-0002DT1:3 -1XP1:4
6-AI1:6 +D_AKPIA_H-0002DT1:5
7+D_AKPIA_H-0002DT1:12 -1XP24:2
8+D_AKPIA_H-0003DT1:3 -1XP1:6
9-AI1:10 +D_AKPIA_H-0003DT1:5
10+D_AKPIA_H-0003DT1:12 -1XP24:3
11+D_AKPIA_H-0004DT1:3 -1XP1:8
12-AI1:14 +D_AKPIA_H-0004DT1:5
13+D_AKPIA_H-0004DT1:12 -1XP24:4
14+D_AKPIA_H-0005DT1:3 -1XP1:10
15-AI1:22 +D_AKPIA_H-0005DT1:5
16+D_AKPIA_H-0005DT1:12 -1XP24:5
17+D_AKPIA_H-0006DT1:3 -1XP1:12
18-AI1:26 +D_AKPIA_H-0006DT1:5
19+D_AKPIA_H-0006DT1:12 -1XP24:6
20+D_AKPIA_H-0006DT1:13; -1XM24
21+D_AKPIA_H-0007DT1:3 -1XP1:17
22-AI1:34 +D_AKPIA_H-0007DT1:5
23+D_AKPIA_H-0007DT1:12 -1XP24:7
24+D_AKPIA_H-0008DT1:3 -1XP1:19
25-AI2:2 +D_AKPIA_H-0008DT1:5
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28-AI2:6 +D_AKPIA_H-0009DT1:5
29+D_AKPIA_H-0009DT1:12 -1XP24:9
30+D_AKPIA_H-0010DT1:3 -1XP1:23
31-AI2:10 +D_AKPIA_H-0010DT1:5
32+D_AKPIA_H-0010DT1:12 -1XP24:10
33+D_AKPIA_H-0016DT1:3 -1XP1:38
34-AI2:30 +D_AKPIA_H-0016DT1:5
35+D_AKPIA_H-0016DT1:12 -1XP24:11
36+D_AKPIA_H-S2:11 -Q1:2
37-H1:L +D_AKPIA_H-S2:12
38+D_AKPIA_H-H1:X1 -Q2:2
39-1XN +D_AKPIA_H-H1:X2
40 -Z1:+
41-1XS24:10 +D_AKPIA_H-H2

-DI2:20

42+D_AKPIA_H-S3:11/1 -1XS24:11
43-KKL1:A1 +D_AKPIA_H-S3:12/1
44+D_AKPIA_H-S3:X1 -KKL1:9
45+D_AKPIA_H-H3:X1 -KQ001:11;-KKL1:10
46-1XM24 +D_AKPIA_H-H3:X2;
47+D_AKPIA_H-H4 -KQ002:11;-KKL1:11
48+D_AKPIA_H-S4:13 -1XS24:13
49-DI1:7 +D_AKPIA_H-S4:14
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Plan zacisków +AKPIA_H-1XM24 +AKPIA_H-1XN +AKPIA_H-1XNR +AKPIA_H-1XP1
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-SWITCH2:V-
-U1
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-H1:N -1AKPIAXZ1:2
-1XD1:39 -1AKPIAXZ1:2

-1AKPIAXZ1:2
-Z2:N -1AKPIAXZ1:2
-Z3:N -1AKPIAXZ1:2
-1XZP1:2 -1AKPIAXZ1:2
-1XZP2:2
-1XZP3:2

16-1XP24:6;-1XP24:7 +OBIEKT-0007TT1:1

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+AKPIA_H-1XNR

-G1:2 -Q6:N2

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+AKPIA_H-1XP1

1-Q13:1;-1XP24:1 +OBIEKT-0001FT1-15
2-1XD1:1 +OBIEKT-0001FT1-16

+OBIEKT-0001KP1:SH
3-1XP24:1;-1XP24:2 +OBIEKT-0002TT1:1
4-1XD1:5 +OBIEKT-0002TT1:2

+OBIEKT-0002KP1:SH
5-1XP24:2;-1XP24:3 +OBIEKT-0003TT1:1
6-1XD1:8 +OBIEKT-0003TT1:2

+OBIEKT-0003KP1:SH
7-1XP24:3;-1XP24:4 +OBIEKT-0004PT1:1
8-1XD1:11 +OBIEKT-0004PT1:2

+OBIEKT-0004PT1:4
+OBIEKT-0004KP1:SH

9-1XP24:4;-1XP24:5 +OBIEKT-0005PT1:1
10-1XD1:14 +OBIEKT-0005PT1:2

+OBIEKT-0005PT1:4
+OBIEKT-0005KP1:SH

11-1XP24:5;-1XP24:6 +OBIEKT-0006FT1:98
12-1XD1:17 +OBIEKT-0006FT1:80
13-1XM24 +OBIEKT-0006FT1:97
14-AI1:30 +OBIEKT-0006FT1:82
15-1XM24 +OBIEKT-0006FT1:83



Plan zacisków +AKPIA_H-1XP1

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w PileINERIO Zbigniew Plutecki

ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-L157

SOFT_PZ_A3NZestawienie listew zaciskowych

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+AKPIA_H-1XP1

17-1XD1:21 +OBIEKT-0007TT1:2
+OBIEKT-0007KP1:SH

18-1XP24:7;-1XP24:8 +OBIEKT-0008TT1:1
19-1XD1:24 +OBIEKT-0008TT1:2

+OBIEKT-0008KP1:SH
20-1XP24:8;-1XP24:9 +OBIEKT-0009PT1:1
21-1XD1:27 +OBIEKT-0009PT1:2

+OBIEKT-0009PT1:4
+OBIEKT-0009KP1:SH

22-1XP24:9;-1XP24:10 +OBIEKT-0010PT1:1
23-1XD1:30 +OBIEKT-0010PT1:2

+OBIEKT-0010PT1:4
+OBIEKT-0010KP1:SH

24-1XP24:10 +OBIEKT-0011FE1:1
25

26-DI1:1 +OBIEKT-0011FE1:3
+OBIEKT-0011KP1:SH

27 +OBIEKT-0012FE1:1
28

29-DI1:2 +OBIEKT-0012FE1:3
+OBIEKT-0012KP1:SH

30 +Pom_ist-Pom_ist
31-AI2:14 +Pom_ist-Pom_ist
32-1XM24 +Pom_ist-Pom_ist

+OBIEKT-0013KP1:SH
33 +OBIEKT-0014TT1:1
34-AI2:22 +OBIEKT-0014TT1:2

+OBIEKT-0014KP1:SH
35 +OBIEKT-0015PT1:1
36-AI2:26 +OBIEKT-0015PT1:2

+OBIEKT-0015PT1:4
+OBIEKT-0015KP1:SH

37-1XP24:11 +OBIEKT-0016TT1:1
38-1XD1:33 +OBIEKT-0016TT1:2

+OBIEKT-0016KP1:SH
39-1XP24:11 +OBIEKT-0017TT1:1
40-AI2:34 +OBIEKT-0017TT1:2

+OBIEKT-0017KP1:SH
41 +OBIEKT-0018PT1:1
42-AI3:2 +OBIEKT-0018PT1:2

+OBIEKT-0018PT1:4
+OBIEKT-0018KP1:SH

43 +OBIEKT-0019PT1:1
44-AI3:6 +OBIEKT-0019PT1:2

+OBIEKT-0019PT1:4
+OBIEKT-0019KP1:SH

45 +OBIEKT-0020TT1:1
46-AI3:10 +OBIEKT-0020TT1:2

+OBIEKT-0020KP1:SH
47 +OBIEKT-0021PT1:1
48-AI3:14 +OBIEKT-0021PT1:2

+OBIEKT-0021PT1:4
+OBIEKT-0021KP1:SH

49 +OBIEKT-0022PT1:1
50-AI3:22 +OBIEKT-0022PT1:2



Plan zacisków +AKPIA_H-1XP1

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w PileINERIO Zbigniew Plutecki

ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-L158

SOFT_PZ_A3NZestawienie listew zaciskowych

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+AKPIA_H-1XP1

+OBIEKT-0022PT1:4
+OBIEKT-0022KP1:SH

51 +OBIEKT-0023PT1:1
52-AI3:26 +OBIEKT-0023PT1:2

+OBIEKT-0023PT1:4
+OBIEKT-0023KP1:SH

53 +OBIEKT-0024FT1:98
54-AI3:30 +OBIEKT-0024FT1:80
55-1XM24 +OBIEKT-0024FT1:97

+OBIEKT-0024KP1:SH
56 +AKPIA_K2-2001S1:1
57-AI3:34 +AKPIA_K2-2001S1:2

+OBIEKT-2001KP1:SH
58 +OBIEKT-2002TT1:1
59-AI4:2 +OBIEKT-2002TT1:2

+OBIEKT-2002KP1:SH
60 +OBIEKT-2003TT1:1
61-AI4:6 +OBIEKT-2003TT1:2

+OBIEKT-2003KP1:SH
62 +OBIEKT-2004PT1:1
63-AI4:10 +OBIEKT-2004PT1:2

+OBIEKT-2004PT1:4
+OBIEKT-2004KP1:SH

64 +OBIEKT-2005PT1:1
65-AI4:14 +OBIEKT-2005PT1:2

+OBIEKT-2005PT1:4
+OBIEKT-2005KP1:SH

66 +OBIEKT-2006PT1:1
67-AI4:22 +OBIEKT-2006PT1:2

+OBIEKT-2006PT1:4
+OBIEKT-2006KP1:SH

68 +AKPIA_K3-3001S1:1
69-AI4:26 +AKPIA_K3-3001S1:2

+OBIEKT-3001KP1:SH
70 +OBIEKT-3002TT1:1
71-AI4:30 +OBIEKT-3002TT1:2

+OBIEKT-3002KP1:SH
72 +OBIEKT-3003TT1:1
73-AI4:34 +OBIEKT-3003TT1:2

+OBIEKT-3003KP1:SH
74 +OBIEKT-3004PT1:1
75-AI5:2 +OBIEKT-3004PT1:2

+OBIEKT-3004PT1:4
+OBIEKT-3004KP1:SH

76 +OBIEKT-3005PT1:1
77-AI5:6 +OBIEKT-3005PT1:2

+OBIEKT-3005PT1:4
+OBIEKT-3005KP1:SH

78 +OBIEKT-3006PT1:1
79-AI5:10 +OBIEKT-3006PT1:2

+OBIEKT-3006PT1:4
+OBIEKT-3006KP1:SH

80 +AKPIA_K4-4001S1:1
81-AI5:14 +AKPIA_K4-4001S1:2

+OBIEKT-4001KP1:SH



Plan zacisków +AKPIA_H-1XP1

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w PileINERIO Zbigniew Plutecki

ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-L159

SOFT_PZ_A3NZestawienie listew zaciskowych

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+AKPIA_H-1XP1

82 +OBIEKT-4002TT1:1
83-AI5:22 +OBIEKT-4002TT1:2

+OBIEKT-4002KP1:SH
84 +OBIEKT-4003TT1:1
85-AI5:26 +OBIEKT-4003TT1:2

+OBIEKT-4003KP1:SH
86 +OBIEKT-4004PT1:1
87-AI5:30 +OBIEKT-4004PT1:2

+OBIEKT-4004PT1:4
+OBIEKT-4004KP1:SH

88 +OBIEKT-4005PT1:1
89-AI5:34 +OBIEKT-4005PT1:2

+OBIEKT-4005PT1:4
+OBIEKT-4005KP1:SH

90 +OBIEKT-4006PT1:1
91-AI6:2 +OBIEKT-4006PT1:2

+OBIEKT-4006PT1:4
+OBIEKT-4006KP1:SH

92 +AKPIA_K5-5001S1:1
93-AI6:6 +AKPIA_K5-5001S1:2

+OBIEKT-5001KP1:SH
94 +OBIEKT-5002TT1:1
95-AI6:10 +OBIEKT-5002TT1:2

+OBIEKT-5002KP1:SH
96 +OBIEKT-5003TT1:1
97-AI6:14 +OBIEKT-5003TT1:2

+OBIEKT-5003KP1:SH
98 +OBIEKT-5004PT1:1
99-AI6:22 +OBIEKT-5004PT1:2

+OBIEKT-5004PT1:4
+OBIEKT-5004KP1:SH

100 +OBIEKT-5005PT1:1
101-AI6:26 +OBIEKT-5005PT1:2

+OBIEKT-5005PT1:4
+OBIEKT-5005KP1:SH

102 +OBIEKT-5006PT1:1
103-AI6:30 +OBIEKT-5006PT1:2

+OBIEKT-5006PT1:4
+OBIEKT-5006KP1:SH

104

105-AI6:34
106-1XM24

107

108-AI7:2

109

110-AI7:6

111

112-AI7:10

113

114-AI7:14



Plan zacisków +AKPIA_H-1XP1 +AKPIA_H-1XP24 +AKPIA_H-1XPE +AKPIA_H-1XR1

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w PileINERIO Zbigniew Plutecki

ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-L160

SOFT_PZ_A3NZestawienie listew zaciskowych

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+AKPIA_H-1XP1

115

116-AI7:22

117

118-AI7:26

119

120-AI7:30

121-1XS24:1

3-DI1:13

122-AI7:34

123-1XS24:29 +RP-2CKFXS1:1
124 +RP-2CKFXS1:3

4-DI1:14

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+AKPIA_H-1XP24

1-1XD1:3 -1XP1:1;-1XP1:3
2-1XD1:7 -1XP1:3;-1XP1:5
3-1XD1:10 -1XP1:5;-1XP1:7
4-1XD1:13 -1XP1:7;-1XP1:9
5-1XD1:16 -1XP1:9;-1XP1:11
6-1XD1:19 -1XP1:11;-1XP1:16
7-1XD1:23 -1XP1:16;-1XP1:18
8-1XD1:26 -1XP1:18;-1XP1:20
9-1XD1:29 -1XP1:20;-1XP1:22
10-1XD1:32 -1XP1:22;-1XP1:24
11-1XD1:35 -1XP1:37;-1XP1:39

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+AKPIA_H-1XPE

-F1:PE
-Z2:PE
-Z3:PE
-Z1:PE
-G1:PE

-1XZP1
-1XZP2
-1XZP3

+D_AKPIA_H-PANEL1:PE
-SWITCH1

-SWITCH2:PE

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+AKPIA_H-1XR1

1 -1XS24:1
2-DI1:12



Plan zacisków +AKPIA_H-1XR1 +AKPIA_H-1XS24

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w PileINERIO Zbigniew Plutecki

ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-L161

SOFT_PZ_A3NZestawienie listew zaciskowych

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+AKPIA_H-1XR1

5-DI1:15
6 -1XS24:2
7-DI1:16
8-DI1:17
9-DI1:18
10-DI2:1
11 -1XS24:3
12-DI2:2
13-DI2:3
14-DI2:4
15-DI2:5
16 -1XS24:4
17-DI2:6
18-DI2:7
19-DI2:8
20-DI2:11
21 -1XS24:5
22-DI2:12
23-DI2:13
24-DI2:14
25-DI2:15
26 -1XS24:6
27-DI2:16
28-DI2:17
29-DI2:18
30 -1XS24:7
31 -1XS24:8

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+AKPIA_H-1XS24

1-1XR1:1 -1XP1:121
2-1XR1:6
3-1XR1:11
4-1XR1:16
5-1XR1:21
6-1XR1:26
7-1XR1:30
8-1XR1:31
9 -F1:11
10-1XD1:41;-Q11:1 -Z2:14;-Z4:+
11-1XD1:42;-KKL1:5

17 -AI3:41

12-KQ001:14
13-1XD1:48
14 -CPU1:1L+
15 -AI1:41
16 -AI2:41

18 -AI4:41
19 -AI5:41
20 -AI6:41
21 -AI7:41
22 -DO1:9
23 -DO1:19



Plan zacisków +AKPIA_H-1XS24 +AKPIA_H-1XZP1 +AKPIA_H-1XZP2 +AKPIA_H-1XZP3 +Pom_ist-Pom_ist 
+RP-2AKPIAXZ1 +RP-2CKFXS1

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w PileINERIO Zbigniew Plutecki

ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-L162

SOFT_PZ_A3NZestawienie listew zaciskowych

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+AKPIA_H-1XS24

24 -DO2:9
25 -DO2:19
26 +D_AKPIA_H-PANEL1:L+
27 -SWITCH1
28 -SWITCH2:V+
29-1XP1:123 -U1

3+AKPIA_H-1XP1:124 -CKF2:7

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+AKPIA_H-1XZP1

1-Q8:2 +OBIEKT-0001FT1-19
2-1XN +OBIEKT-0001FT1-20

-1XPE +OBIEKT-0001FT1-21

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+AKPIA_H-1XZP2

1-Q9:2 +OBIEKT-0006FT1:L
2-1XN +OBIEKT-0006FT1:N

-1XPE +OBIEKT-0006FT1:PE

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+AKPIA_H-1XZP3

1-Q10:2 +OBIEKT-0024FT1:L
2-1XN +OBIEKT-0024FT1:N

-1XPE +OBIEKT-0024FT1:PE

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+Pom_ist-Pom_ist

+AKPIA_H-1XP1:30
+AKPIA_H-1XP1:31
+AKPIA_H-1XP1:32

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+RP-2AKPIAXZ1

1+AKPIA_H-1AKPIAXZ1:1 -AKPIAQ1:2
1-3+AKPIA_H-1AKPIAXZ1:1-3 -AKPIAQ1
1-3+OBIEKT-AKPIA_H -AKPIAQ1
2+AKPIA_H-1AKPIAXZ1:2 -RPF1:N;-RPQ7:N1

+AKPIA_H-1AKPIAXZ1 -Szyna_miedziana_SI-PE:1;

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+RP-2CKFXS1

1+AKPIA_H-1XP1:123 -CKF1:7



Plan zacisków +RP-2CKFXS1 +RP-RPGR1XZ1 +RP-RPGR2XZ1 +RP-2SSXZ1 +RP-2XN2 +RP-2XNR1 +RP-2XP1P1

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w PileINERIO Zbigniew Plutecki

ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:
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Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-L163

SOFT_PZ_A3NZestawienie listew zaciskowych

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+RP-2CKFXS1

2+AKPIA_H-DI1:8 -CKF1:8
4+AKPIA_H-DI1:11 -CKF2:8

+OBIEKT-KCKF1:SH
+OBIEKT-KCKF2:SH

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+RP-RPGR1XZ1

1-5+OBIEKT-GR1 -RPGR1
1+OBIEKT-GR1:1 -RPGR1:2
2+OBIEKT-GR1:2 -RPGR1:4
3+OBIEKT-GR1:3 -RPGR1:6
4+OBIEKT-GR1:4 -RPQ7:N1

+OBIEKT-GR1:5 -RPM1:PE

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+RP-RPGR2XZ1

1-5+OBIEKT-GR2 -RPGR2
1+OBIEKT-GR2:1 -RPGR2:2
2+OBIEKT-GR2:2 -RPGR2:4
3+OBIEKT-GR2:3 -RPGR2:6
4+OBIEKT-GR2:4 -2SSXZ1:2

+OBIEKT-GR2:5 -2SSXZ1

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+RP-2SSXZ1

1+SS-6SSXZ1:1 -SSQ1:2
1-3+OBIEKT-SS -SSQ1
2+SS-6SSXZ1:2 -2XN2;-RPGR2XZ1:4

+SS-6SSXZ1 -RPH2:PE;-RPGR2XZ1

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+RP-2XN2

-RPH2:N -RPF3:N;-2SSXZ1:2

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+RP-2XNR1

-RPQ7:N2

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+RP-2XP1P1

1-P1PP1:2;+D_RP-P1P1 -P1PP1:1;+D_RP-P1P1
2-P1PP2:2;+D_RP-P1P1 -P1PP2:1;+D_RP-P1P1



Plan zacisków +RP-2XP1P1 +RP-2XP2P1 +RP-2XPE +SZPO1-3DCX1 +SZPO1-3XD1

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w PileINERIO Zbigniew Plutecki

ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-L164

SOFT_PZ_A3NZestawienie listew zaciskowych

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+RP-2XP1P1

3-P1PP3:2;+D_RP-P1P1 -P1PP3:1;+D_RP-P1P1

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+RP-2XP2P1

1-P2PP1:2;+D_RP-P2P1 -P2PP1:1;+D_RP-P2P1
2-P2PP2:2;+D_RP-P2P1 -P2PP2:1;+D_RP-P2P1
3-P2PP3:2;+D_RP-P2P1 -P2PP3:1;+D_RP-P2P1

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+RP-2XPE

-RPF1:PE'
-RPF3:PE'

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO1-3DCX1

1+AKPIA_H-1DCX1:1 -K24V:12
2+AKPIA_H-1DCX1:2 -K24V:A2;-3XM24

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO1-3XD1

1+D_SZPO1-H1 -Z1:+;-3XS24:3
2+D_SZPO1-H1;+D_SZPO1-S1:X2 -3XM24
3+D_SZPO1-S1:13 -3XS24:13
4-KKL1:A1 +D_SZPO1-S1:14
5+D_SZPO1-S1:X1 -KKL1:9
6+D_SZPO1-S2 -KQ033:14;-KT1:9
7-KPLC:5 +D_SZPO1-S2
8+D_SZPO1-H2:X1 -KKL1:6
9+D_SZPO1-H3:X1 -KKL1:10
10-KT1:A2 +D_SZPO1-H3:X2;
11+D_SZPO1-001S1:1 -3XS24:15;-001Q5:14
12-001KGF1:14 +D_SZPO1-001S1:2
13+D_SZPO1-001S2:13 -KT1:2
14-KQ034:11 +D_SZPO1-001S2:14
15+D_SZPO1-001S3:11 -001KP1:9;-KQ034:11;-KT1:7
16-KQ035:12;-KT1:11 +D_SZPO1-001S3:12
17+D_SZPO1-001S2:X1 -KKL1:11
18+D_SZPO1-001H1 -KKL1:12
19+D_SZPO1-001H2 -KKL2:9
20+D_SZPO1-001S4:13/1; -KT1:4
21-001F1:18;-KQ036:11 +D_SZPO1-001S4:14/1
22-001F1:19;-KQ037:11 +D_SZPO1-001S4:14/2
23+D_SZPO1-001DT1:3 -001F1:42
24-AI1:2 +D_SZPO1-001DT1:5
25+D_SZPO1-001DT1:12 -3XP24:1
26+D_SZPO1-S3 -3XS24:18;-KT2:9
27-KPLC:6 +D_SZPO1-S3



Plan zacisków +SZPO1-3XD1 +SZPO1-3XM24

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w PileINERIO Zbigniew Plutecki

ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-L165

SOFT_PZ_A3NZestawienie listew zaciskowych

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO1-3XD1

28+D_SZPO1-H4:X1 -KKL2:6
29+D_SZPO1-H5:X1 -KKL2:10
30-KT2:A2 +D_SZPO1-H5:X2;
31+D_SZPO1-002S1:1 -3XS24:19;-002Q5:14
32-002KGF1:14 +D_SZPO1-002S1:2
33+D_SZPO1-002S2:13 -KT2:2
34-KQ038:11 +D_SZPO1-002S2:14
35+D_SZPO1-002S3:11 -002KP1:9;-KQ038:11;-KT2:7
36-KQ039:12;-KT2:11 +D_SZPO1-002S3:12
37+D_SZPO1-002S2:X1 -KKL2:11
38+D_SZPO1-002H1 -KKL2:12
39+D_SZPO1-002H2 -KKL3:9
40+D_SZPO1-002S4:13/1; -KT2:4
41-002F1:18;-KQ040:11 +D_SZPO1-002S4:14/1
42-002F1:19;-KQ041:11 +D_SZPO1-002S4:14/2
43+D_SZPO1-002DT1:3 -002F1:42
44-AI1:6 +D_SZPO1-002DT1:5
45+D_SZPO1-002DT1:12 -3XP24:2
46+D_SZPO1-S4 -3XS24:22;-KT3:9
47-KPLC:7 +D_SZPO1-S4
48+D_SZPO1-H6:X1 -KKL3:6
49+D_SZPO1-H7:X1 -KKL3:10
50-KT3:A2 +D_SZPO1-H7:X2;
51+D_SZPO1-003S1:1 -3XS24:23;-003Q5:14
52-003KGF1:14 +D_SZPO1-003S1:2
53+D_SZPO1-003S2:13 -KT3:2
54-KQ042:11 +D_SZPO1-003S2:14
55+D_SZPO1-003S3:11 -003KP1:9;-KQ042:11;-KT3:7
56-KQ043:12;-KT3:11 +D_SZPO1-003S3:12
57+D_SZPO1-003S2:X1 -KKL3:11
58+D_SZPO1-003H1 -KKL3:12
59+D_SZPO1-003H2 -KKL4:9
60+D_SZPO1-003S4:13/1; -KT3:4
61-003F1:18;-KQ044:11 +D_SZPO1-003S4:14/1
62-003F1:19;-KQ045:11 +D_SZPO1-003S4:14/2
63+D_SZPO1-003DT1:3 -003F1:42
64-AI2:2 +D_SZPO1-003DT1:5
65+D_SZPO1-003DT1:12 -3XP24:3

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO1-3XM24

-3XD1:2 -Z1:-;-K24V:A2
-3XP1:3
-KPLC:A2
-001KA1:A2
-KT2:A2
-002KA1:A2
-KT3:A2
-003KA1:A2
-KKL1:A2
-KQ033:A2

-001F1:39;-001KGF1:A2
-002F1:39;-002KGF1:A2



Plan zacisków +SZPO1-3XM24 +SZPO1-3XN1 +SZPO1-3XN2 +SZPO1-3XNR1 +SZPO1-3XP1 +SZPO1-3XP1P1

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w PileINERIO Zbigniew Plutecki

ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-L166

SOFT_PZ_A3NZestawienie listew zaciskowych

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO1-3XM24

-003F1:39;-003KGF1:A2
-001F2:08
-002F2:08

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO1-3XP1P1

1-P1PP1:2;+D_SZPO1-P1P1 -P1PP1:1;+D_SZPO1-P1P1

-003F2:08

2-P1PP2:2;+D_SZPO1-P1P1 -P1PP2:1;+D_SZPO1-P1P1

-SWITCH3:V- -3DCX1:2
-ETS1-M
-PW1-M

3-P1PP3:2;+D_SZPO1-P1P1 -P1PP3:1;+D_SZPO1-P1P1

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO1-3XN1

-Z1:N -SZPO1Q7:N1
-001F2:A6
-001KMS2:A2

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO1-3XN2

-SZPO1H4:N -SZPO1F3:N
-Z2:N
-002F2:A6
-002KMS2:A2
-003F2:A6
-003KMS2:A2

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO1-3XNR1

-SZPO1Q7:N2

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO1-3XP1

1-3XS24:5
2-AI2:6
3-3XM24
4-3XS24:6
5-AI2:8



Plan zacisków +SZPO1-3XP2P1 +SZPO1-3XP24 +SZPO1-3XPE +SZPO1-3XR1 +SZPO1-001XS1 +SZPO1-001XS2

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w PileINERIO Zbigniew Plutecki

ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-L167

SOFT_PZ_A3NZestawienie listew zaciskowych

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO1-3XP2P1

1-P2PP1:2;+D_SZPO1-P2P1 -P2PP1:1;+D_SZPO1-P2P1
2-P2PP2:2;+D_SZPO1-P2P1 -P2PP2:1;+D_SZPO1-P2P1
3-P2PP3:2;+D_SZPO1-P2P1 -P2PP3:1;+D_SZPO1-P2P1

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO1-3XP24

1-3XD1:25 -3XS24:16;-3XS24:17
2-3XD1:45 -3XS24:20;-3XS24:21
3-3XD1:65 -3XS24:24;-3XS24:25

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO1-3XPE

-SZPO1F1:PE'
-SZPO1F3:PE'
-Z1:PE
-Z2:PE

-SWITCH3:PE

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO1-3XR1

1 -3XS24:6
2-DI3:1
3-DI3:5
4-DI3:2
6-DI3:6
5 -3XS24:7
7-DI3:3
8-DI3:7
9 -3XS24:8
10-DI3:4
11-DI3:8
12 -3XS24:9
13 -3XS24:10

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO1-001XS1

1+OBIEKT-001M1 -001KTR1:1
2+OBIEKT-001M1:PE -001KTR1:2

+OBIEKT-001KT:SH

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO1-001XS2

1+OBIEKT-001SB1:13 -001KP1:5;-DI1:4



Plan zacisków +SZPO1-001XS2 +SZPO1-002XS1 +SZPO1-002XS2 +SZPO1-3XS24 +SZPO1-003XS1

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w PileINERIO Zbigniew Plutecki

ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-L168

SOFT_PZ_A3NZestawienie listew zaciskowych

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO1-001XS2

2+OBIEKT-001SB1:14 -001KA1:10

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO1-002XS1

1+OBIEKT-002M1 -002KTR1:1
2+OBIEKT-002M1:PE -002KTR1:2

+OBIEKT-002KT:SH

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO1-002XS2

1+OBIEKT-002SB1:13 -002KP1:5;-DI2:2
2+OBIEKT-002SB1:14 -002KA1:10

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO1-3XS24

1-K24V:21 -CKF1:7
2 -CKF2:7
3-3XD1:1;-K24V:A1 -Z1:14
4-K24V:A1;-K24V:14 -Z2:14
5-SWITCH3:V+ -3XP1:1

2+OBIEKT-003M1:PE -003KTR1:2

6-3XR1:1 -3XP1:4
7-3XR1:5
8-3XR1:9
9-3XR1:12
10-3XR1:13
11 -ETS1-1L+
12 -PW1-L+
13-3XD1:3;-KKL1:5
14-KQ033:14
15-3XD1:11
16-001KMF2:13 -3XP24:1
17-001F2:21 -3XP24:1
18-3XD1:26
19-3XD1:31
20-002KMF2:13 -3XP24:2
21-002F2:21 -3XP24:2
22-3XD1:46
23-3XD1:51
24-003KMF2:13 -3XP24:3
25-003F2:21 -3XP24:3

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO1-003XS1

1+OBIEKT-003M1 -003KTR1:1



Plan zacisków +SZPO1-003XS1 +SZPO1-003XS2 +SZPO1-001XZ1 +SZPO1-002XZ1 +SZPO1-003XZ1 
+SZPO2-4DCX1 +SZPO2-4XD1

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w PileINERIO Zbigniew Plutecki

ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-L169

SOFT_PZ_A3NZestawienie listew zaciskowych

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO1-003XS1

+OBIEKT-003KT:SH

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO1-003XS2

1+OBIEKT-003SB1:13 -003KP1:5;-DI2:4
2+OBIEKT-003SB1:14 -003KA1:10

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO1-001XZ1

1+OBIEKT-001M1:U1 -001KMF2:2/T1
1-4+OBIEKT-001M1:U1 -001KMF2:2
2+OBIEKT-001M1:V1 -001KMF2:4/T2
3+OBIEKT-001M1:W1 -001KMF2:6/T3

+OBIEKT-001M1 -001F1:99
+OBIEKT-001KZ1:SH

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO1-002XZ1

1+OBIEKT-002M1:U1 -002KMF2:2/T1
1-4+OBIEKT-002M1:U1 -002KMF2:2
2+OBIEKT-002M1:V1 -002KMF2:4/T2
3+OBIEKT-002M1:W1 -002KMF2:6/T3

+OBIEKT-002M1 -002F1:99
+OBIEKT-002KZ1:SH

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO1-003XZ1

1+OBIEKT-003M1:U1 -003KMF2:2/T1
1-4+OBIEKT-003M1:U1 -003KMF2:2
2+OBIEKT-003M1:V1 -003KMF2:4/T2
3+OBIEKT-003M1:W1 -003KMF2:6/T3

+OBIEKT-003M1 -003F1:99
+OBIEKT-003KZ1:SH

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO2-4DCX1

1+AKPIA_H-1DCX2:1 -K24V:12
2+AKPIA_H-1DCX2:2 -K24V:A2;-4XM24

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO2-4XD1

1+D_SZPO2-H1 -Z1:+;-4XS24:3
2+D_SZPO2-H1;+D_SZPO2-S1:X2 -4XM24



Plan zacisków +SZPO2-4XD1

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w PileINERIO Zbigniew Plutecki

ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-L170

SOFT_PZ_A3NZestawienie listew zaciskowych

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO2-4XD1

3+D_SZPO2-S1:13 -4XS24:11
4-KKL1:A1 +D_SZPO2-S1:14
5+D_SZPO2-S1:X1 -KKL1:9
6+D_SZPO2-S2 -KQ049:14;-KT1:9
7-KPLC1:5 +D_SZPO2-S2
8+D_SZPO2-H2:X1 -KKL1:6
9+D_SZPO2-H3:X1 -KKL1:10
10-KT1:A2 +D_SZPO2-H3:X2;
11+D_SZPO2-004S1:1 -4XS24:13;-004Q5:14
12-004KGF1:14 +D_SZPO2-004S1:2
13+D_SZPO2-004S2:13 -KT1:2
14-KQ050:11 +D_SZPO2-004S2:14
15+D_SZPO2-004S3:11 -004KP1:9;-KQ050:11;-KT1:7
16-KQ051:12;-KT1:11 +D_SZPO2-004S3:12
17+D_SZPO2-004S2:X1 -KKL1:11
18+D_SZPO2-004H1 -KKL1:12
19+D_SZPO2-004H2 -KKL2:9
20+D_SZPO2-004S4:13/1; -KT1:4
21-004F1:18;-KQ052:11 +D_SZPO2-004S4:14/1
22-004F1:19;-KQ053:11 +D_SZPO2-004S4:14/2
23+D_SZPO2-004DT1:3 -004F1:42
24-AI1:2 +D_SZPO2-004DT1:5
25+D_SZPO2-004DT1:12 -4XP24:1
26+D_SZPO2-S3 -4XS24:16;-KT2:9
27-KPLC1:6 +D_SZPO2-S3
28+D_SZPO2-H4:X1 -KKL2:6
29+D_SZPO2-H5:X1 -KKL2:10
30-KT2:A2 +D_SZPO2-H5:X2;
31+D_SZPO2-005S1:1 -4XS24:17;-005Q5:14
32-005KGF1:14 +D_SZPO2-005S1:2
33+D_SZPO2-005S2:13 -KT2:2
34-KQ054:11 +D_SZPO2-005S2:14
35+D_SZPO2-005S3:11 -005KP1:9;-KQ054:11;-KT2:7
36-KQ055:12;-KT2:11 +D_SZPO2-005S3:12
37+D_SZPO2-005S2:X1 -KKL2:11
38+D_SZPO2-005H1 -KKL2:12
39+D_SZPO2-005H2 -KKL3:9
40+D_SZPO2-005S4:13/1; -KT2:4
41-005F1:18;-KQ056:11 +D_SZPO2-005S4:14/1
42-005F1:19;-KQ057:11 +D_SZPO2-005S4:14/2
43+D_SZPO2-005DT1:3 -005F1:42
44-AI1:8 +D_SZPO2-005DT1:5
45+D_SZPO2-005DT1:12 -4XP24:2
46+D_SZPO2-S4 -4XS24:20;-KT3:9
47-KPLC1:7 +D_SZPO2-S4
48+D_SZPO2-H6:X1 -KKL3:6
49+D_SZPO2-H7:X1 -KKL3:10
50-KT3:A2 +D_SZPO2-H7:X2;
51+D_SZPO2-006S1:11 -4XS24:21;-006Q5:14
52-006KGF1:14 +D_SZPO2-006S1:12
53+D_SZPO2-006S2:13 -KT3:2
54-KQ058:11 +D_SZPO2-006S2:14
55+D_SZPO2-006S3:11 -006KP1:9;-KQ058:11;-KT3:7
56-KQ059:12;-KT3:11 +D_SZPO2-006S3:12
57+D_SZPO2-006S2:X1 -KKL3:11



Plan zacisków +SZPO2-4XD1

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w PileINERIO Zbigniew Plutecki

ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-L171

SOFT_PZ_A3NZestawienie listew zaciskowych

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO2-4XD1

58+D_SZPO2-006H1 -KKL3:12
59+D_SZPO2-006H2 -KKL4:9
60+D_SZPO2-006S4:13/1; -KT3:4
61-006F1:18;-KQ060:11 +D_SZPO2-006S4:14/1
62-006F1:19;-KQ061:11 +D_SZPO2-006S4:14/2
63+D_SZPO2-006DT1:3 -006F1:42
64-AI2:4 +D_SZPO2-006DT1:5
65+D_SZPO2-006DT1:12 -4XP24:3
66+D_SZPO2-S5 -4XS24:24;-KT4:9
67-KPLC1:8 +D_SZPO2-S5
68+D_SZPO2-H8:X1 -KKL4:6
69+D_SZPO2-H9:X1 -KKL4:10
70-KT5:A2 +D_SZPO2-H9:X2;
71+D_SZPO2-007S1:13/1; -KT4:2
72-007F1:18 +D_SZPO2-007S1:14/1
73-007F1:19 +D_SZPO2-007S1:14/2
74-007F1:27 +D_SZPO2-007S2:14
75+D_SZPO2-007S3:13 -KT4:10;-KT4:7
76-KQ065:12;-KT4:11 +D_SZPO2-007S3:14
77-007F1:42 +D_SZPO2-007DT1:3
78-AI2:8 +D_SZPO2-007DT1:5
79+D_SZPO2-008S1:13/1; -KT4:4
80-008F1:18 +D_SZPO2-008S1:14/1
81-008F1:19 +D_SZPO2-008S1:14/2
82-008F1:27 +D_SZPO2-008S2:14
83+D_SZPO2-008S3:13 -KT4:12;-KT5:5
84-KQ069:12;-KT5:9 +D_SZPO2-008S3:14
85-008F1:42 +D_SZPO2-008DT1:3
86-AI3:2 +D_SZPO2-008DT1:5
87+D_SZPO2-009S1:13/1; -KT5:2
88-009F1:18 +D_SZPO2-009S1:14/1
89-009F1:19 +D_SZPO2-009S1:14/2
90-009F1:27 +D_SZPO2-009S2:14
91+D_SZPO2-009S3:13 -KT5:10;-KT5:7
92-KQ073:12;-KT5:11 +D_SZPO2-009S3:14
93-009F1:42 +D_SZPO2-009DT1:3
94-AI3:4 +D_SZPO2-009DT1:5
95+D_SZPO2-S6 -4XS24:28;-KT6:9
96-KPLC2:5 +D_SZPO2-S6
97+D_SZPO2-H10:X1 -KKL5:7
98+D_SZPO2-H11:X1 -KKL5:11
99-KT7:A2 +D_SZPO2-H11:X2;
100+D_SZPO2-023S1:13 -KT6:2
101-KQ074:11 +D_SZPO2-023S1:14
102+D_SZPO2-023S2:13 -KQ074:11;-023KM1:13
103-KQ075:12 +D_SZPO2-023S2:14
104+D_SZPO2-023S1:X1 -KKL5:12
105+D_SZPO2-024S1:13 -KT6:4
106-KQ076:11 +D_SZPO2-024S1:14
107+D_SZPO2-024S2:13 -KQ076:11;-024KM1:13
108-KQ078:12 +D_SZPO2-024S2:14
109+D_SZPO2-024S1:X1 -KKL6:9



Plan zacisków +SZPO2-4XM24 +SZPO2-4XN1 +SZPO2-4XN2 +SZPO2-4XNR1

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w PileINERIO Zbigniew Plutecki

ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-L172

SOFT_PZ_A3NZestawienie listew zaciskowych

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO2-4XM24

-4XD1:2 -Z1:-;-K24V:A2
-4XP1:3

-Z1:N -SZPO2Q7:N1

-KPLC1:A2

-004F2:A6

-004KA1:A2

-004F1:39;-004KGF1:A2

-KT2:A2

-004KMS2:A2

-005KA1:A2

-006F2:A6

-KT3:A2

-006KMS2:A2

-006KA1:A2
-KT4:A2;-KT5:A2

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO2-4XN2

-KT6:A2;-KT7:A2

-Z2:N

-KKL1:A2

-005F2:A6

-4DCX1:2;-KQ065:A2 -KQ049:A2
-023KM1:A2

-005KMS2:A2

-024KM1:A2
-007F1:20

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO2-4XNR1

-008F1:20

-SZPO2Q7:N2

-009F1:20

-SZPO2H4:N -SZPO2F3:N

-005F1:39;-005KGF1:A2
-006F1:39;-006KGF1:A2
-004F2:08
-005F2:08
-006F2:08

-ETS1-M
-PW1-M
-PW2-M

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO2-4XN1



Plan zacisków +SZPO2-4XP1 +SZPO2-4XP1P1 +SZPO2-4XP2P1 +SZPO2-4XP24 +SZPO2-4XPE +SZPO2-4XR1

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w PileINERIO Zbigniew Plutecki

ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-L173

SOFT_PZ_A3NZestawienie listew zaciskowych

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO2-4XP1

1-4XS24:2
2-AI3:6
3-4XM24
4-4XS24:5

7-DI4:8

5-AI3:8

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO2-4XP1P1

1-P1PP1:2;+D_SZPO2-P1P1 -P1PP1:1;+D_SZPO2-P1P1
2-P1PP2:2;+D_SZPO2-P1P1 -P1PP2:1;+D_SZPO2-P1P1
3-P1PP3:2;+D_SZPO2-P1P1 -P1PP3:1;+D_SZPO2-P1P1

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO2-4XP2P1

1-P2PP1:2;+D_SZPO2-P2P1 -P2PP1:1;+D_SZPO2-P2P1
2-P2PP2:2;+D_SZPO2-P2P1 -P2PP2:1;+D_SZPO2-P2P1
3-P2PP3:2;+D_SZPO2-P2P1 -P2PP3:1;+D_SZPO2-P2P1

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO2-4XP24

1-4XD1:25 -4XS24:14;-4XS24:15
2-4XD1:45 -4XS24:18;-4XS24:19
3-4XD1:65 -4XS24:22;-4XS24:23
4+D_SZPO2-007DT1:12 -4XS24:25;-4XS24:26
5+D_SZPO2-008DT1:12 -4XS24:26;-4XS24:27
6+D_SZPO2-009DT1:12 -4XS24:27;-4XS24:28

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO2-4XPE

-SZPOF1:PE'
-SZPO2F3:PE'
-Z1:PE
-Z2:PE

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO2-4XR1

1 -4XS24:5
2-DI4:2
3-DI4:6
4-DI4:3
5-DI4:7
6-DI4:4



Plan zacisków +SZPO2-4XR1 +SZPO2-4XS24 +SZPO2-004XS1 +SZPO2-004XS2

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w PileINERIO Zbigniew Plutecki

ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-L174

SOFT_PZ_A3NZestawienie listew zaciskowych

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO2-4XR1

8 -4XS24:6
9 -4XS24:7

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO2-4XS24

1-K24V:21 -CKF1:7
2-4XP1:1 -CKF2:7

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO2-004XS2

3-4XD1:1;-K24V:A1 -Z1:14
4-K24V:A1;-K24V:14 -Z2:14
5-4XR1:1 -4XP1:4
6-4XR1:8
7-4XR1:9
8 -ETS1-1L+

1+OBIEKT-004SB1:13 -004KP1:5;-DI1:4

9 -PW1-L+
10 -PW2-L+
11-4XD1:3;-KKL1:5

2+OBIEKT-004SB1:14 -004KA1:10

12-KQ049:14
13-4XD1:11
14-004KMF2:13 -4XP24:1
15-004F2:21 -4XP24:1
16-4XD1:26
17-4XD1:31
18-005KMF2:13 -4XP24:2
19-005F2:21 -4XP24:2
20-4XD1:46
21-4XD1:51
22-006KMF2:13 -4XP24:3
23-006F2:21 -4XP24:3
24-4XD1:66
25-007F1:32 -4XP24:4
26-008F1:32 -4XP24:4;-4XP24:5
27-009F1:32 -4XP24:5;-4XP24:6
28-4XD1:95 -4XP24:6
29-023KTM1:3
30-024KTM1:3

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO2-004XS1

1+OBIEKT-004M1 -004KTR1:1
2+OBIEKT-004M1:PE -004KTR1:2

+OBIEKT-004KT:SH



Plan zacisków +SZPO2-005XS1 +SZPO2-005XS2 +SZPO2-006XS1 +SZPO2-006XS2 +SZPO2-007XS1 
+SZPO2-008XS1 +SZPO2-009XS1

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w PileINERIO Zbigniew Plutecki

ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-L175

SOFT_PZ_A3NZestawienie listew zaciskowych

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO2-005XS1

1+OBIEKT-005M1 -005KTR1:1
2+OBIEKT-005M1:PE -005KTR1:2

+OBIEKT-005KT:SH

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO2-005XS2

1+OBIEKT-005SB1:13 -005KP1:5;-DI2:5
2+OBIEKT-005SB1:14 -005KA1:10

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO2-006XS1

1+OBIEKT-006M1 -006KTR1:1
2+OBIEKT-006M1:PE -006KTR1:2

+OBIEKT-006KT:SH

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO2-006XS2

1+OBIEKT-006SB1:13 -006KP1:5;-DI2:3
2+OBIEKT-006SB1:14 -006KA1:10

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO2-007XS1

1+OBIEKT-007M1 -007F1:50
2+OBIEKT-007M1:PE -007F1:53
3+OBIEKT-009SB1:13 -007F1:32

+OBIEKT-007KT:SH
4+OBIEKT-009SB1:14 -007F1:37

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO2-008XS1

1+OBIEKT-008M1 -008F1:50
2+OBIEKT-008M1:PE -008F1:53
3+OBIEKT-009SB1:13 -008F1:32

+OBIEKT-008KT:SH
4+OBIEKT-009SB1:14 -008F1:37

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO2-009XS1

1+OBIEKT-009M1 -009F1:50
2+OBIEKT-009M1:PE -009F1:53
3+OBIEKT-009SB1:13 -009F1:32

+OBIEKT-009KT:SH



Plan zacisków +SZPO2-009XS1 +SZPO2-023XS1 +SZPO2-024XS1 +SZPO2-004XZ1 +SZPO2-005XZ1 
+SZPO2-006XZ1

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w PileINERIO Zbigniew Plutecki

ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-L176

SOFT_PZ_A3NZestawienie listew zaciskowych

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO2-009XS1

4+OBIEKT-009SB1:14 -009F1:37

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO2-023XS1

1-023KTM1:2 +OBIEKT-023M1:x1
2-023KTM1:1 +OBIEKT-023M1:x2

+OBIEKT-023KT1:SH
3-023KTM1:3 +OBIEKT-023SB1:14
4-023KTM1:14 +OBIEKT-023SB1:13

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO2-024XS1

1-024KTM1:2 +OBIEKT-024M1:x1
2-024KTM1:1 +OBIEKT-024M1:x2

+OBIEKT-024KT1:SH
3-024KTM1:3 +OBIEKT-024SB1:14
4-024KTM1:14 +OBIEKT-024SB1:13

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO2-004XZ1

1+OBIEKT-004M1:U1 -004KMF2:2/T1
1-4+OBIEKT-004M1:U1 -004KMF2:2
2+OBIEKT-004M1:V1 -004KMF2:4/T2
3+OBIEKT-004M1:W1 -004KMF2:6/T3

+OBIEKT-004M1 -004F1:99
+OBIEKT-004KZ1:SH

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO2-005XZ1

1+OBIEKT-005M1:U1 -005KMF2:2/T1
1-4+OBIEKT-005M1:U1 -005KMF2:2
2+OBIEKT-005M1:V1 -005KMF2:4/T2
3+OBIEKT-005M1:W1 -005KMF2:6/T3

+OBIEKT-005M1 -005F1:99
+OBIEKT-005KZ1:SH

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO2-006XZ1

1+OBIEKT-006M1:U1 -006KMF2:2/T1
1-4+OBIEKT-006M1:U1 -006KMF2:2
2+OBIEKT-006M1:V1 -006KMF2:4/T2
3+OBIEKT-006M1:W1 -006KMF2:6/T3

+OBIEKT-006M1 -006F1:99



Plan zacisków +SZPO2-006XZ1 +SZPO2-007XZ1 +SZPO2-008XZ1 +SZPO2-009XZ1 +SZPO2-023XZ1 
+SZPO2-024XZ1

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w PileINERIO Zbigniew Plutecki

ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-L177

SOFT_PZ_A3NZestawienie listew zaciskowych

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO2-006XZ1

+OBIEKT-006KZ1:SH

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO2-007XZ1

1+OBIEKT-007M1:U1 -007F1:96
1-4+OBIEKT-007M1:U1
2+OBIEKT-007M1:V1 -007F1:97
3+OBIEKT-007M1:W1 -007F1:98

+OBIEKT-007M1 -007F1:99
+OBIEKT-007KZ1:SH

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO2-008XZ1

1+OBIEKT-008M1:U1 -008F1:96
1-4+OBIEKT-008M1:U1
2+OBIEKT-008M1:V1 -008F1:97
3+OBIEKT-008M1:W1 -008F1:98

+OBIEKT-008M1 -008F1:99
+OBIEKT-008KZ1:SH

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO2-009XZ1

1+OBIEKT-009M1:U1 -009F1:96
1-4+OBIEKT-009M1:U1
2+OBIEKT-009M1:V1 -009F1:97
3+OBIEKT-009M1:W1 -009F1:98

+OBIEKT-009M1 -009F1:99
+OBIEKT-009KZ1:SH

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO2-023XZ1

1-4+OBIEKT-023M1:U1 -023KM1:2
1+OBIEKT-023M1:U1 -023KM1:2/T1
2+OBIEKT-023M1:V1 -023KM1:4/T2
3+OBIEKT-023M1:W1 -023KM1:6/T3

+OBIEKT-023M1:PE -008F1:94

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO2-024XZ1

1-4+OBIEKT-024M1:U1 -024KM1:2
1+OBIEKT-024M1:U1 -024KM1:2/T1
2+OBIEKT-024M1:V1 -024KM1:4/T2
3+OBIEKT-024M1:W1 -024KM1:6/T3



Plan zacisków +SZPO2-024XZ1 +SZPK-5DCX1 +SZPK-5XD1

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w PileINERIO Zbigniew Plutecki

ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-L178

SOFT_PZ_A3NZestawienie listew zaciskowych

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPO2-024XZ1

+OBIEKT-024M1:PE -009F1:94

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPK-5DCX1

1+AKPIA_H-1DCX3:1 -K24V:12
2+AKPIA_H-1DCX3:2 -K24V:A2;-5XM24

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPK-5XD1

1+D_SZPK-H1 -Z1:+;-5XS24:3
2+D_SZPK-H1;+D_SZPK-S1:X2 -5XM24
3+D_SZPK-S1:13 -5XS24:12
4-KKL1:A1 +D_SZPK-S1:14
5+D_SZPK-S1:X1 -KKL1:10
6+D_SZPK-010S2 -KQ81:14;-010KT1:9
7-KPLC:5 +D_SZPK-010S2
8+D_SZPK-010H2:X1 -KKL1:5
9+D_SZPK-010H3:X1 -KKL1:9
10-010KT2:A2 +D_SZPK-010H3:X2;
11+D_SZPK-010S1:13/1; -010KT1:2
12-010F1:18 +D_SZPK-010S1:14/1
13-010F1:19 +D_SZPK-010S1:14/2
14-010F1:27 +D_SZPK-010S2:14
15+D_SZPK-010S3:13 -010KT1:10;-010KT1:7
16-KQ85:12;-010KT1:11 +D_SZPK-010S3:14
17-010F1:42 +D_SZPK-010DT1:3
18-AI1:2 +D_SZPK-010DT1:5
19+D_SZPK-011S1:13/1; -010KT1:4
20-011F1:18 +D_SZPK-011S1:14/1
21-011F1:19 +D_SZPK-011S1:14/2
22-011F1:27 +D_SZPK-011S2:14
23+D_SZPK-011S3:13 -010KT1:12;-010KT2:5
24-KQ89:12;-010KT2:9 +D_SZPK-011S3:14
25-011F1:42 +D_SZPK-011DT1:3
26-AI1:4 +D_SZPK-011DT1:5
27+D_SZPK-018S1:13/1 -010KT2:2
28-018KZ1:21 +D_SZPK-018S1:14/1
29+D_SZPK-018S1:13/2 -010KT2:3
30-018KO1:21 +D_SZPK-018S1:14/2
31+D_SZPK-018DT1:3 -018XS1:6
32-AI1:6 +D_SZPK-018DT1:5
33+D_SZPK-018DT1:12 -5XP24:3
34+D_SZPK-012S2 -5XS24:17;-012KT1:9
35-KPLC:6 +D_SZPK-012S2
36+D_SZPK-012H2:X1 -KKL2:5
37+D_SZPK-012H3:X1 -KKL2:9
38-012KT2:A2 +D_SZPK-012H3:X2;
39+D_SZPK-012S1:13/1; -012KT1:2
40-012F1:18 +D_SZPK-012S1:14/1
41-012F1:19 +D_SZPK-012S1:14/2
42-012F1:27 +D_SZPK-012S2:14



Plan zacisków +SZPK-5XD1

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w PileINERIO Zbigniew Plutecki

ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-L179

SOFT_PZ_A3NZestawienie listew zaciskowych

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPK-5XD1

43+D_SZPK-012S3:13 -012KT1:10;-012KT1:7
44-KQ95:12;-012KT1:11 +D_SZPK-012S3:14
45-012F1:42 +D_SZPK-012DT1:3
46-AI1:8 +D_SZPK-012DT1:5
47+D_SZPK-013S1:13/1; -012KT1:4
48-013F1:18 +D_SZPK-013S1:14/1
49-013F1:19 +D_SZPK-013S1:14/2
50-013F1:27 +D_SZPK-013S2:14
51+D_SZPK-013S3:13 -012KT1:12;-012KT2:5
52-KQ99:12;-012KT2:9 +D_SZPK-013S3:14
53-013F1:42 +D_SZPK-013DT1:3
54-AI2:2 +D_SZPK-013DT1:5
55+D_SZPK-019S1:13/1 -012KT2:2
56-019KZ1:21 +D_SZPK-019S1:14/1
57+D_SZPK-019S1:13/2 -012KT2:3
58-019KO1:21 +D_SZPK-019S1:14/2
59+D_SZPK-019DT1:3 -019XS1:6
60-AI2:4 +D_SZPK-019DT1:5
61+D_SZPK-019DT1:12 -5XP24:6
62+D_SZPK-014S2 -5XS24:21;-014KT1:9
63-KPLC:7 +D_SZPK-014S2
64+D_SZPK-014H2:X1 -KKL2:8
65+D_SZPK-014H3:X1 -KKL2:12
66-014KT2:A2 +D_SZPK-014H3:X2;
67+D_SZPK-014S1:13/1; -014KT1:2
68-014F1:18 +D_SZPK-014S1:14/1
69-014F1:19 +D_SZPK-014S1:14/2
70-014F1:27 +D_SZPK-014S2:14
71+D_SZPK-014S3:13 -014KT1:10;-014KT1:7
72-KQ105:12;-014KT1:11 +D_SZPK-014S3:14
73-014F1:42 +D_SZPK-014DT1:3
74-AI2:6 +D_SZPK-014DT1:5
75+D_SZPK-015S1:13/1; -014KT1:4
76-015F1:18 +D_SZPK-015S1:14/1
77-015F1:19 +D_SZPK-015S1:14/2
78-015F1:27 +D_SZPK-015S2:14
79+D_SZPK-015S3:13 -014KT1:12;-014KT2:5
80-KQ109:12;-014KT2:9 +D_SZPK-015S3:14
81-015F1:42 +D_SZPK-015DT1:3
82-AI2:8 +D_SZPK-015DT1:5
83+D_SZPK-020S1:13/1 -014KT2:2
84-020KZ1:21 +D_SZPK-020S1:14/1
85+D_SZPK-020S1:13/2 -014KT2:3
86-020KO1:21 +D_SZPK-020S1:14/2
87+D_SZPK-020DT1:3 -020XS1:6
88-AI3:2 +D_SZPK-020DT1:5
89+D_SZPK-020DT1:12 -5XP24:9
90+D_SZPK-016S2 -5XS24:25;-016KT1:9
91-KPLC:8 +D_SZPK-016S2
92+D_SZPK-016H2:X1 -KKL3:7
93+D_SZPK-016H3:X1 -KKL3:11
94-016KT3:A2 +D_SZPK-016H3:X2;
95+D_SZPK-016S1:13/1; -016KT1:2
96-016F1:18 +D_SZPK-016S1:14/1
97-016F1:19 +D_SZPK-016S1:14/2



Plan zacisków +SZPK-5XD1 +SZPK-5XM24

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w PileINERIO Zbigniew Plutecki

ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-L180

SOFT_PZ_A3NZestawienie listew zaciskowych

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPK-5XD1

98-016F1:27 +D_SZPK-016S2:14
99+D_SZPK-016S3:13 -016KT1:10;-016KT1:7
100-KQ115:12;-016KT1:11 +D_SZPK-016S3:14
101-016F1:42 +D_SZPK-016DT1:3
102-AI3:4 +D_SZPK-016DT1:5
103+D_SZPK-017S1:13/1; -016KT1:4
104-017F1:18 +D_SZPK-017S1:14/1
105-017F1:19 +D_SZPK-017S1:14/2
106-017F1:27 +D_SZPK-017S2:14
107+D_SZPK-017S3:13 -016KT1:12;-016KT2:5
108-KQ119:12;-016KT2:9 +D_SZPK-017S3:14
109-017F1:42 +D_SZPK-017DT1:3
110-AI3:6 +D_SZPK-017DT1:5
111+D_SZPK-021S1:13/1 -016KT2:2
112-021KZ1:21 +D_SZPK-021S1:14/1
113+D_SZPK-021S1:13/2 -016KT2:3
114-021KO1:21 +D_SZPK-021S1:14/2
115+D_SZPK-021DT1:3 -021XS1:6
116-AI3:8 +D_SZPK-021DT1:5
117+D_SZPK-021DT1:12 -5XP24:12
118+D_SZPK-022S1:13/1 -016KT2:4
119-022KZ1:21 +D_SZPK-022S1:14/1
120+D_SZPK-022S1:13/2 -016KT3:1
121-022KO1:21 +D_SZPK-022S1:14/2
122+D_SZPK-022DT1:3 -022XS1:6
123-AI4:2 +D_SZPK-022DT1:5
124+D_SZPK-022DT1:12 -5XP24:13

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPK-5XM24

-5DCX1:2;-KQ97:A2 -KQ81:A2
-KQ96:A2;-KQ128:A2 -KQ113:A2
-010F1:20

-021KZ1:A2

-011F1:20

-016F1:20

-012F1:20
-013F1:20
-014F1:20
-015F1:20

-017F1:20
-5XD1:2 -Z1:-;-K24V:A2

-ETS1-M
-PW1-M
-PW2-M

-019KZ1:A2

-KKL1:A2
-KPLC:A2

-018KZ1:A2
-012KT1:A2;-012KT2:A2

-014KT1:A2;-014KT2:A2
-020KZ1:A2

-016KT1:A2;-016KT2:A2



Plan zacisków +SZPK-5XM24 +SZPK-5XN1 +SZPK-5XN2 +SZPK-5XNR1 +SZPK-5XP1 +SZPK-5XP1P1 +SZPK-5XP2P1

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w PileINERIO Zbigniew Plutecki

ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-L181

SOFT_PZ_A3NZestawienie listew zaciskowych

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPK-5XM24

-022KZ1:A2

3-P2PP3:2;+D_SZPK-P2P1 -P2PP3:1;+D_SZPK-P2P1

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPK-5XN1

-Z1:N -SZPKQ7:N1;-018XZ1:N

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPK-5XN2

-SZPKH3:N -SZPKF3:N
-Z2:N -020XZ1:N

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPK-5XNR1

-SZPKQ7:N2

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPK-5XP1

1-5XS24:8
2-AI4:4
3

4-AI4:6

5-5XS24:9
6-AI4:8

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPK-5XP1P1

1-P1PP1:2;+D_SZPK-P1P1 -P1PP1:1;+D_SZPK-P1P1
2-P1PP2:2;+D_SZPK-P1P1 -P1PP2:1;+D_SZPK-P1P1
3-P1PP3:2;+D_SZPK-P1P1 -P1PP3:1;+D_SZPK-P1P1

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPK-5XP2P1

1-P2PP1:2;+D_SZPK-P2P1 -P2PP1:1;+D_SZPK-P2P1
2-P2PP2:2;+D_SZPK-P2P1 -P2PP2:1;+D_SZPK-P2P1



Plan zacisków +SZPK-5XP24 +SZPK-5XPE +SZPK-5XR1 +SZPK-5XS24

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w PileINERIO Zbigniew Plutecki

ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-L182

SOFT_PZ_A3NZestawienie listew zaciskowych

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPK-5XP24

1+D_SZPK-010DT1:12 -5XS24:14;-5XS24:15
2+D_SZPK-011DT1:12 -5XS24:15
3-5XD1:33 -5XS24:16

7-5XR1:11

4+D_SZPK-012DT1:12 -5XS24:18;-5XS24:19
5+D_SZPK-013DT1:12 -5XS24:19
6-5XD1:61 -5XS24:20

8-5XR1:13 -5XP1:1

7+D_SZPK-014DT1:12 -5XS24:22;-5XS24:23
8+D_SZPK-015DT1:12 -5XS24:23
9-5XD1:89 -5XS24:24

9-5XP1:5 -ETS1-1L+

10+D_SZPK-016DT1:12 -5XS24:26;-5XS24:27
11+D_SZPK-017DT1:12 -5XS24:27
12-5XD1:117 -5XS24:28

10 -PW1-L+

13-5XD1:124 -5XS24:28;-5XS24:29

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPK-5XPE

-SZPKF1:PE'
-SZPKF3:PE'
-Z1:PE
-Z2:PE

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPK-5XR1

1 -5XS24:5
2-DI5:8
3-DI6:1
4-DI6:5
5-DI6:2
6-DI6:6
7 -5XS24:6
8-DI6:3
9-DI6:7
10-DI6:4
11 -5XS24:7
12-DI6:8
13 -5XS24:8

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPK-5XS24

1-K24V:21 -CKF1:7
2 -CKF2:7
3-5XD1:1;-K24V:A1 -Z1:14
4-K24V:A1;-K24V:14 -Z2:14
5-5XR1:1
6-5XR1:7



Plan zacisków +SZPK-5XS24 +SZPK-010XS1 +SZPK-011XS1 +SZPK-012XS1 +SZPK-013XS1

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w PileINERIO Zbigniew Plutecki

ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-L183

SOFT_PZ_A3NZestawienie listew zaciskowych

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPK-5XS24

11 -PW2-L+
12-5XD1:3;-KKL1:6

+OBIEKT-012KT:SH

13-KQ81:14
14-010F1:32 -5XP24:1

4+OBIEKT-012SB1:14 -012F1:37

15-011F1:32 -5XP24:1;-5XP24:2
16-018Q1:14 -5XP24:3
17-5XD1:34
18-012F1:32 -5XP24:4
19-013F1:32 -5XP24:4;-5XP24:5
20-019Q1:14 -5XP24:6
21-5XD1:62
22-014F1:32 -5XP24:7

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPK-013XS1

23-015F1:32 -5XP24:7;-5XP24:8
24-020Q1:14 -5XP24:9
25-5XD1:90
26-016F1:32 -5XP24:10

1+OBIEKT-013M1 -013F1:50

27-017F1:32 -5XP24:10;-5XP24:11
28-021Q1:14 -5XP24:12;-5XP24:13
29-022Q1:14 -5XP24:13

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPK-010XS1

1+OBIEKT-010M1 -010F1:50
2+OBIEKT-010M1:PE -010F1:53
3+OBIEKT-010SB1:13 -010F1:32

+OBIEKT-010KT:SH
4+OBIEKT-010SB1:14 -010F1:37

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPK-011XS1

1+OBIEKT-011M1 -011F1:50
2+OBIEKT-011M1:PE -011F1:53
3+OBIEKT-011SB1:13 -011F1:32

+OBIEKT-011KT:SH
4+OBIEKT-011SB1:14 -011F1:37

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPK-012XS1

1+OBIEKT-012M1 -012F1:50
2+OBIEKT-012M1:PE -012F1:53
3+OBIEKT-012SB1:13 -012F1:32



Plan zacisków +SZPK-013XS1 +SZPK-014XS1 +SZPK-015XS1 +SZPK-016XS1 +SZPK-017XS1 +SZPK-018XS1

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w PileINERIO Zbigniew Plutecki

ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-L184

SOFT_PZ_A3NZestawienie listew zaciskowych

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPK-013XS1

2+OBIEKT-013M1:PE -013F1:53
3+OBIEKT-013SB1:13 -013F1:32

+OBIEKT-013KT:SH
4+OBIEKT-013SB1:14 -013F1:37

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPK-014XS1

1+OBIEKT-014M1 -014F1:50
2+OBIEKT-014M1:PE -014F1:53
3+OBIEKT-014SB1:13 -014F1:32

+OBIEKT-014KT:SH
4+OBIEKT-014SB1:14 -014F1:37

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPK-015XS1

1+OBIEKT-015M1 -015F1:50
2+OBIEKT-015M1:PE -015F1:53
3+OBIEKT-015SB1:13 -015F1:32

+OBIEKT-015KT:SH
4+OBIEKT-015SB1:14 -015F1:37

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPK-016XS1

1+OBIEKT-016M1 -016F1:50
2+OBIEKT-016M1:PE -016F1:53
3+OBIEKT-016SB1:13 -016F1:32

+OBIEKT-016KT:SH
4+OBIEKT-016SB1:14 -016F1:37

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPK-017XS1

1+OBIEKT-017M1 -017F1:50
2+OBIEKT-017M1:PE -017F1:53
3+OBIEKT-017SB1:13 -017F1:32

+OBIEKT-017KT:SH
4+OBIEKT-017SB1:14 -017F1:37

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPK-018XS1

1+OBIEKT-018V1:19 -010KT2:10
2+OBIEKT-018V1:23 -010KT2:11
3+OBIEKT-018V1:24 -DI2:6
4+OBIEKT-018V1:30 -DI2:5
5+OBIEKT-018V1:34 -DI2:2
6+OBIEKT-018V1:81 -5XD1:31



Plan zacisków +SZPK-018XS1 +SZPK-018XS2 +SZPK-019XS1 +SZPK-019XS2 +SZPK-020XS1 +SZPK-020XS2 
+SZPK-021XS1

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w PileINERIO Zbigniew Plutecki

ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-L185

SOFT_PZ_A3NZestawienie listew zaciskowych

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPK-018XS1

7+OBIEKT-018V1:82 -018Q1:14
PE+OBIEKT-018KS1:SH

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPK-018XS2

1+OBIEKT-018SB1:13 -DI2:6
2+OBIEKT-018SB1:14 -018Q1:11

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPK-019XS1

1+OBIEKT-019V1:19 -012KT2:10
2+OBIEKT-019V1:23 -012KT2:11
3+OBIEKT-019V1:24 -DI3:6
4+OBIEKT-019V1:30 -DI3:5
5+OBIEKT-019V1:34 -DI3:2
6+OBIEKT-019V1:81 -5XD1:59
7+OBIEKT-019V1:82 -019Q1:14
PE+OBIEKT-019KS1:SH

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPK-019XS2

1+OBIEKT-019SB1:13 -DI3:6
2+OBIEKT-019SB1:14 -019Q1:11

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPK-020XS1

1+OBIEKT-020V1:19 -014KT2:10
2+OBIEKT-020V1:23 -014KT2:11
3+OBIEKT-020V1:24 -DI4:6
4+OBIEKT-020V1:30 -DI4:5
5+OBIEKT-020V1:34 -DI4:2
6+OBIEKT-020V1:81 -5XD1:87
7+OBIEKT-020V1:82 -020Q1:14
PE+OBIEKT-020KS1:SH

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPK-020XS2

1+OBIEKT-020SB1:13 -DI4:6
2+OBIEKT-020SB1:14 -020Q1:11

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPK-021XS1

1+OBIEKT-021V1:19 -016KT2:10



Plan zacisków +SZPK-021XS1 +SZPK-021XS2 +SZPK-022XS1 +SZPK-022XS2 +SZPK-010XZ1 +SZPK-011XZ1
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Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
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Projektował:
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Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-L186

SOFT_PZ_A3NZestawienie listew zaciskowych

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPK-021XS1

2+OBIEKT-021V1:23 -016KT2:11
3+OBIEKT-021V1:24 -DI5:6
4+OBIEKT-021V1:30 -DI5:5
5+OBIEKT-021V1:34 -DI5:2
6+OBIEKT-021V1:81 -5XD1:115
7+OBIEKT-021V1:82 -021Q1:14
PE+OBIEKT-021KS1:SH

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPK-021XS2

1+OBIEKT-021SB1:13 -DI5:6
2+OBIEKT-021SB1:14 -021Q1:11

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPK-022XS1

1+OBIEKT-022V1:19 -016KT2:12
2+OBIEKT-022V1:23 -016KT3:9
3+OBIEKT-022V1:24 -DI5:4
4+OBIEKT-022V1:30 -DI5:3
5+OBIEKT-022V1:34 -DI5:7
6+OBIEKT-022V1:81 -5XD1:122
7+OBIEKT-022V1:82 -022Q1:14
PE+OBIEKT-022KS1:SH

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPK-022XS2

1+OBIEKT-022SB1:13 -DI5:4
2+OBIEKT-022SB1:14 -022Q1:11

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPK-010XZ1

1+OBIEKT-010M1:U1 -010F1:96
1-4+OBIEKT-010M1:U1
2+OBIEKT-010M1:V1 -010F1:97
3+OBIEKT-010M1:W1 -010F1:98

+OBIEKT-010M1 -010F1:99
+OBIEKT-010KZ1:SH

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPK-011XZ1

1+OBIEKT-011M1:U1 -011F1:96
1-4+OBIEKT-011M1:U1
2+OBIEKT-011M1:V1 -011F1:97
3+OBIEKT-011M1:W1 -011F1:98

+OBIEKT-011M1 -011F1:99



Plan zacisków +SZPK-011XZ1 +SZPK-012XZ1 +SZPK-013XZ1 +SZPK-014XZ1 +SZPK-015XZ1 +SZPK-016XZ1

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w PileINERIO Zbigniew Plutecki

ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-L187

SOFT_PZ_A3NZestawienie listew zaciskowych

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPK-011XZ1

+OBIEKT-011KZ1:SH

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPK-012XZ1

1+OBIEKT-012M1:U1 -012F1:96
1-4+OBIEKT-012M1:U1
2+OBIEKT-012M1:V1 -012F1:97
3+OBIEKT-012M1:W1 -012F1:98

+OBIEKT-012M1 -012F1:99
+OBIEKT-012KZ1:SH

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPK-013XZ1

1+OBIEKT-013M1:U1 -013F1:96
1-4+OBIEKT-013M1:U1
2+OBIEKT-013M1:V1 -013F1:97
3+OBIEKT-013M1:W1 -013F1:98

+OBIEKT-013M1 -013F1:99
+OBIEKT-013KZ1:SH

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPK-014XZ1

1+OBIEKT-014M1:U1 -014F1:96
1-4+OBIEKT-014M1:U1
2+OBIEKT-014M1:V1 -014F1:97
3+OBIEKT-014M1:W1 -014F1:98

+OBIEKT-014M1 -014F1:99
+OBIEKT-014KZ1:SH

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPK-015XZ1

1+OBIEKT-015M1:U1 -015F1:96
1-4+OBIEKT-015M1:U1
2+OBIEKT-015M1:V1 -015F1:97
3+OBIEKT-015M1:W1 -015F1:98

+OBIEKT-015M1 -015F1:99
+OBIEKT-015KZ1:SH

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPK-016XZ1

1+OBIEKT-016M1:U1 -016F1:96
1-4+OBIEKT-016M1:U1
2+OBIEKT-016M1:V1 -016F1:97
3+OBIEKT-016M1:W1 -016F1:98

+OBIEKT-016M1 -016F1:99



Plan zacisków +SZPK-016XZ1 +SZPK-017XZ1 +SZPK-018XZ1 +SZPK-019XZ1 +SZPK-020XZ1 +SZPK-021XZ1

Wykonawca:
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Obiekt:
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Projekt:
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Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w PileINERIO Zbigniew Plutecki
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ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:
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Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-L188

SOFT_PZ_A3NZestawienie listew zaciskowych

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPK-016XZ1

+OBIEKT-016KZ1:SH

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPK-017XZ1

1+OBIEKT-017M1:U1 -017F1:96
1-4+OBIEKT-017M1:U1
2+OBIEKT-017M1:V1 -017F1:97
3+OBIEKT-017M1:W1 -017F1:98

+OBIEKT-017M1 -017F1:99
+OBIEKT-017KZ1:SH

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPK-018XZ1

1+OBIEKT-018V1:12 -018KO1:2/T1
1-5+OBIEKT-018V1 -018KO1:2
2+OBIEKT-018V1:16 -018KZ1:2/T1
3+OBIEKT-018V1:60 -018KZ1:1/L1
N+OBIEKT-018V1:1 -5XN1;-019XZ1:N
PE+OBIEKT-018V1 -010F1:94;-012F1:94

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPK-019XZ1

1+OBIEKT-019V1:12 -019KO1:2/T1
1-5+OBIEKT-019V1 -019KO1:2
2+OBIEKT-019V1:16 -019KZ1:2/T1
3+OBIEKT-019V1:60 -019KZ1:1/L1
N+OBIEKT-019V1:1 -018XZ1:N
PE+OBIEKT-019V1 -012F1:94;-014F1:94

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPK-020XZ1

1+OBIEKT-020V1:12 -020KO1:2/T1
1-5+OBIEKT-020V1 -020KO1:2
2+OBIEKT-020V1:16 -020KZ1:2/T1
3+OBIEKT-020V1:60 -020KZ1:1/L1
N+OBIEKT-020V1:1 -5XN2;-021XZ1:N
PE+OBIEKT-020V1 -015F1:94;-017F1:94

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPK-021XZ1

1+OBIEKT-021V1:12 -021KO1:2/T1
1-5+OBIEKT-021V1 -021KO1:2
2+OBIEKT-021V1:16 -021KZ1:2/T1
3+OBIEKT-021V1:60 -021KZ1:1/L1
N+OBIEKT-021V1:1 -020XZ1:N;-022XZ1:N



Plan zacisków +SZPK-021XZ1 +SZPK-022XZ1 +SS-6SSXZ1 +SS-6XD1 +SS-6XM24 +SS-6XN +SS-6XNR
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173-115-PT-01-L189

SOFT_PZ_A3NZestawienie listew zaciskowych

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPK-021XZ1

PE+OBIEKT-021V1 -017F1:94;-022XZ1:PE

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SZPK-022XZ1

1+OBIEKT-022V1:12 -022KO1:2/T1
1-5+OBIEKT-022V1 -022KO1:2
2+OBIEKT-022V1:16 -022KZ1:2/T1
3+OBIEKT-022V1:60 -022KZ1:1/L1
N+OBIEKT-022V1:1 -021XZ1:N
PE+OBIEKT-022V1 -021XZ1:PE

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SS-6SSXZ1

1+D_SS-S1:1 +RP-2SSXZ1:1
2-6XN;-Q2:N1;-6XN +RP-2SSXZ1:2

-H1:PE +RP-2SSXZ1

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SS-6XD1

1+D_SS-S2:11 -Q1:2
2-H1:L +D_SS-S2:12

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SS-6XM24

-Z2:- -SWITCH1
-Z1:- -SWITCH1

-SWITCH2
-SWITCH2

-Z2:N

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SS-6XN

-Z1:N -6SSXZ1:2
-H1:N -6SSXZ1:2

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SS-6XNR

-G1:2 -Q2:N2



Plan zacisków +SS-6XPE +SS-6XS24
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173-115-PT-01-L190

SOFT_PZ_A3NZestawienie listew zaciskowych

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SS-6XPE

-Z1:PE
-Z2:PE
-G1:PE
-SWITCH1
-SWITCH2

Przewody Przewody
Cele wewnętrzneCele zewnętrzne

Listwa zaciskowa
+SS-6XS24

1-Z2:+ -SWITCH1
2-Z1:+ -SWITCH1
3 -SWITCH2
4 -SWITCH2
5

6

7

8



Zestawienie artykułów

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w PileINERIO Zbigniew Plutecki

ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-Z191

Zestawienie materiałów SOFT_LA_D_A3N

Identyfikator Identyfikator Identyfikator Identyfikator 
artykułuartykułuartykułuartykułu IlośćIlośćIlośćIlośćMiejsce montażuMiejsce montażuMiejsce montażuMiejsce montażu Nazwa artykułuNazwa artykułuNazwa artykułuNazwa artykułu Strona/Strona/Strona/Strona/

kolumnakolumnakolumnakolumnaProducentProducentProducentProducentNumer katalogowyNumer katalogowyNumer katalogowyNumer katalogowy

/31.2RITTAL1 8205500TS SZAFA STEROWNICZA RAL 7035 SWG: 1200x2000x500MM z płytą 
montażową

AKPIAH OBIEKT

/10.2Kamstrup1 Ultraflow 54Przepływomierz Ultraflow 540006FE1 OBIEKT

/12.3Apator Powogaz1 MP-130-NK-01Wodomierz0011FE1 OBIEKT

/12.7Apator Powogaz1 MP-130-NK-01Wodomierz0012FE1 OBIEKT

/16.3Kamstrup1 Ultraflow 54Przepływomierz Ultraflow 540024FE1 OBIEKT

/10.2Kamstrup1 801Przelicznik Multical 8010006FT1 OBIEKT

/10.2Kamstrup1 5550-1277Moduł komunikacyjny Modbus dla Multical0006FT1 OBIEKT

/16.3Kamstrup1 801Przelicznik Multical 8010024FT1 OBIEKT

/9.4APLISENS1 PC-28Przetwornik ciśnienia PC-280004PT1 OBIEKT

/9.11APLISENS1 PC-28Przetwornik ciśnienia PC-280005PT1 OBIEKT

/11.4APLISENS1 PC-28Przetwornik ciśnienia PC-280009PT1 OBIEKT

/11.11APLISENS1 PC-28Przetwornik ciśnienia PC-280010PT1 OBIEKT

/13.9APLISENS1 PC-28Przetwornik ciśnienia PC-280015PT1 OBIEKT

/14.9APLISENS1 PC-28Przetwornik ciśnienia PC-280018PT1 OBIEKT

/14.15APLISENS1 PC-28Przetwornik ciśnienia PC-280019PT1 OBIEKT

/15.7APLISENS1 PC-28Przetwornik ciśnienia PC-280021PT1 OBIEKT

/15.10APLISENS1 PC-28Przetwornik ciśnienia PC-280022PT1 OBIEKT

/15.14APLISENS1 PC-28Przetwornik ciśnienia PC-280023PT1 OBIEKT

/17.4APLISENS1 PC-28Przetwornik ciśnienia PC-282004PT1 OBIEKT

/17.9APLISENS1 PC-28Przetwornik ciśnienia PC-282005PT1 OBIEKT

/17.15APLISENS1 PC-28Przetwornik ciśnienia PC-282006PT1 OBIEKT

/19.4APLISENS1 PC-28Przetwornik ciśnienia PC-283004PT1 OBIEKT

/19.9APLISENS1 PC-28Przetwornik ciśnienia PC-283005PT1 OBIEKT

/19.15APLISENS1 PC-28Przetwornik ciśnienia PC-283006PT1 OBIEKT

/21.4APLISENS1 PC-28Przetwornik ciśnienia PC-284004PT1 OBIEKT

/21.9APLISENS1 PC-28Przetwornik ciśnienia PC-284005PT1 OBIEKT

/21.15APLISENS1 PC-28Przetwornik ciśnienia PC-284006PT1 OBIEKT

/23.4APLISENS1 PC-28Przetwornik ciśnienia PC-285004PT1 OBIEKT

/23.9APLISENS1 PC-28Przetwornik ciśnienia PC-285005PT1 OBIEKT

/23.15APLISENS1 PC-28Przetwornik ciśnienia PC-285006PT1 OBIEKT

/43.1RITTAL3 8826500TS SZAFA STEROWNICZA: 800x2200x600MMRP OBIEKT

/67.10TELEMECANIQUE1 XALK 174Kasetka stop awaryjny001SB1 OBIEKT

/72.10TELEMECANIQUE1 XALK 174Kasetka stop awaryjny002SB1 OBIEKT

/77.10TELEMECANIQUE1 XALK 174Kasetka stop awaryjny003SB1 OBIEKT

/97.10TELEMECANIQUE1 XALK 174Kasetka stop awaryjny004SB1 OBIEKT

/102.10TELEMECANIQUE1 XALK 174Kasetka stop awaryjny005SB1 OBIEKT
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/107.10TELEMECANIQUE1 XALK 174Kasetka stop awaryjny006SB1 OBIEKT

/111.19;
/112.19;
/113.19

TELEMECANIQUE3 XALK 174FKasetka stop awaryjny, 2NZ009SB1 OBIEKT

/135.19TELEMECANIQUE1 XALK 174FKasetka stop awaryjny, 2NZ010SB1 OBIEKT

/136.19TELEMECANIQUE1 XALK 174FKasetka stop awaryjny, 2NZ011SB1 OBIEKT

/139.19TELEMECANIQUE1 XALK 174FKasetka stop awaryjny, 2NZ012SB1 OBIEKT

/140.19TELEMECANIQUE1 XALK 174FKasetka stop awaryjny, 2NZ013SB1 OBIEKT

/143.19TELEMECANIQUE1 XALK 174FKasetka stop awaryjny, 2NZ014SB1 OBIEKT

/144.19TELEMECANIQUE1 XALK 174FKasetka stop awaryjny, 2NZ015SB1 OBIEKT

/147.19TELEMECANIQUE1 XALK 174FKasetka stop awaryjny, 2NZ016SB1 OBIEKT

/148.19TELEMECANIQUE1 XALK 174FKasetka stop awaryjny, 2NZ017SB1 OBIEKT

/137.19TELEMECANIQUE1 XALK 174Kasetka stop awaryjny018SB1 OBIEKT

/141.19TELEMECANIQUE1 XALK 174Kasetka stop awaryjny019SB1 OBIEKT

/145.19TELEMECANIQUE1 XALK 174Kasetka stop awaryjny020SB1 OBIEKT

/149.19TELEMECANIQUE1 XALK 174Kasetka stop awaryjny021SB1 OBIEKT

/150.19TELEMECANIQUE1 XALK 174Kasetka stop awaryjny022SB1 OBIEKT

/115.20TELEMECANIQUE1 XALK 174Kasetka stop awaryjny023SB1 OBIEKT

/116.20TELEMECANIQUE1 XALK 174Kasetka stop awaryjny024SB1 OBIEKT

/122.1RITTAL1 8606500TS SZAFA STEROWNICZA RAL 7035 SWG: 600x2000x600MMSZPK OBIEKT

/122.1RITTAL2 8806500TS SZAFA STEROWNICZA RAL 7035 SWG: 800x2000x600MMSZPK OBIEKT

/122.1RITTAL1 8206500TS SZAFA STEROWNICZA RAL 7035 SWG: 1200x2000x600MMSZPK OBIEKT

/52.1RITTAL4 8826500TS SZAFA STEROWNICZA: 800x2200x600MMSZPO1 OBIEKT

/52.1RITTAL1 8626500TS SZAFA STEROWNICZA: 600x2200x600MMSZPO1 OBIEKT

/84.1RITTAL4 8826500TS SZAFA STEROWNICZA: 800x2200x600MMSZPO2 OBIEKT

/84.1RITTAL2 8626500TS SZAFA STEROWNICZA: 600x2200x600MMSZPO2 OBIEKT

/8.10TERMO-PRECYZJA1 Pt100Czujnik temperatury Pt1000002TE1 OBIEKT

/8.17TERMO-PRECYZJA1 Pt100Czujnik temperatury Pt1000003TE1 OBIEKT

/10.4Kamstrup1 PT500Czujnik pomiarowy PT500 do przelicznika Multical0006TE1 OBIEKT

/10.6Kamstrup1 PT500Czujnik pomiarowy PT500 do przelicznika Multical0006TE2 OBIEKT

/10.13TERMO-PRECYZJA1 Pt100Czujnik temperatury Pt1000007TE1 OBIEKT

/10.17TERMO-PRECYZJA1 Pt100Czujnik temperatury Pt1000008TE1 OBIEKT

/13.4TERMO-PRECYZJA1 Pt100Czujnik temperatury Pt1000014TE1 OBIEKT

/13.16TERMO-PRECYZJA1 Pt100Czujnik temperatury Pt1000016TE1 OBIEKT

/14.4TERMO-PRECYZJA1 Pt100Czujnik temperatury Pt1000017TE1 OBIEKT

/15.3TERMO-PRECYZJA1 Pt100Czujnik temperatury Pt1000020TE1 OBIEKT

/16.15TERMO-PRECYZJA1 Pt100Czujnik temperatury Pt1002002TE1 OBIEKT
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/16.19TERMO-PRECYZJA1 Pt100Czujnik temperatury Pt1002003TE1 OBIEKT

/18.10TERMO-PRECYZJA1 Pt100Czujnik temperatury Pt1003002TE1 OBIEKT

/18.15TERMO-PRECYZJA1 Pt100Czujnik temperatury Pt1003003TE1 OBIEKT

/20.10TERMO-PRECYZJA1 Pt100Czujnik temperatury Pt1004002TE1 OBIEKT

/20.15TERMO-PRECYZJA1 Pt100Czujnik temperatury Pt1004003TE1 OBIEKT

/22.10TERMO-PRECYZJA1 Pt100Czujnik temperatury Pt1005002TE1 OBIEKT

/22.15TERMO-PRECYZJA1 Pt100Czujnik temperatury Pt1005003TE1 OBIEKT

/8.10TERMO-PRECYZJA1 P11-PR-5333Przetwornik temperatury0002TT1 OBIEKT

/8.17TERMO-PRECYZJA1 P11-PR-5333Przetwornik temperatury0003TT1 OBIEKT

/10.13TERMO-PRECYZJA1 P11-PR-5333Przetwornik temperatury0007TT1 OBIEKT

/10.17TERMO-PRECYZJA1 P11-PR-5333Przetwornik temperatury0008TT1 OBIEKT

/13.4TERMO-PRECYZJA1 P11-PR-5333Przetwornik temperatury0014TT1 OBIEKT

/13.16TERMO-PRECYZJA1 P11-PR-5333Przetwornik temperatury0016TT1 OBIEKT

/14.4TERMO-PRECYZJA1 P11-PR-5333Przetwornik temperatury0017TT1 OBIEKT

/15.3TERMO-PRECYZJA1 P11-PR-5333Przetwornik temperatury0020TT1 OBIEKT

/16.15TERMO-PRECYZJA1 P11-PR-5333Przetwornik temperatury2002TT1 OBIEKT

/16.19TERMO-PRECYZJA1 P11-PR-5333Przetwornik temperatury2003TT1 OBIEKT

/18.10TERMO-PRECYZJA1 P11-PR-5333Przetwornik temperatury3002TT1 OBIEKT

/18.15TERMO-PRECYZJA1 P11-PR-5333Przetwornik temperatury3003TT1 OBIEKT

/20.10TERMO-PRECYZJA1 P11-PR-5333Przetwornik temperatury4002TT1 OBIEKT

/20.15TERMO-PRECYZJA1 P11-PR-5333Przetwornik temperatury4003TT1 OBIEKT

/22.10TERMO-PRECYZJA1 P11-PR-5333Przetwornik temperatury5002TT1 OBIEKT

/22.15TERMO-PRECYZJA1 P11-PR-5333Przetwornik temperatury5003TT1 OBIEKT

/34.4Siemens1 6ES7531-7KF00-0AB0SIMATIC S7-1500, moduł AI 8xU/I/RTD/TC ST AI1 AKPIA_H

/34.4Siemens1 6ES7592-1AM00-0XB0SIMATIC S7-1500  złącze 40pinAI1 AKPIA_H

/34.6Siemens1 6ES7531-7KF00-0AB0SIMATIC S7-1500, moduł AI 8xU/I/RTD/TC ST AI2 AKPIA_H

/34.6Siemens1 6ES7592-1AM00-0XB0SIMATIC S7-1500  złącze 40pinAI2 AKPIA_H

/34.7Siemens1 6ES7531-7KF00-0AB0SIMATIC S7-1500, moduł AI 8xU/I/RTD/TC ST AI3 AKPIA_H

/34.7Siemens1 6ES7592-1AM00-0XB0SIMATIC S7-1500  złącze 40pinAI3 AKPIA_H

/34.9Siemens1 6ES7531-7KF00-0AB0SIMATIC S7-1500, moduł AI 8xU/I/RTD/TC ST AI4 AKPIA_H

/34.9Siemens1 6ES7592-1AM00-0XB0SIMATIC S7-1500  złącze 40pinAI4 AKPIA_H

/34.10Siemens1 6ES7531-7KF00-0AB0SIMATIC S7-1500, moduł AI 8xU/I/RTD/TC ST AI5 AKPIA_H

/34.10Siemens1 6ES7592-1AM00-0XB0SIMATIC S7-1500  złącze 40pinAI5 AKPIA_H

/34.12Siemens1 6ES7531-7KF00-0AB0SIMATIC S7-1500, moduł AI 8xU/I/RTD/TC ST AI6 AKPIA_H

/34.12Siemens1 6ES7592-1AM00-0XB0SIMATIC S7-1500  złącze 40pinAI6 AKPIA_H

/34.13Siemens1 6ES7531-7KF00-0AB0SIMATIC S7-1500, moduł AI 8xU/I/RTD/TC ST AI7 AKPIA_H

/34.13Siemens1 6ES7592-1AM00-0XB0SIMATIC S7-1500  złącze 40pinAI7 AKPIA_H
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/34.1Siemens1 6ES7516-3AN01-0AB0SIMATIC S7-1500, CPU 1516-3 PN/DPCPU1 AKPIA_H

/34.1Siemens1 6ES7590-1AE80-0AA0SIEMENS SIMATIC S7-1500  szyna montażowa 482mm, CPU1 AKPIA_H

/34.1Siemens1 6ES7954-8LC02-0AA0SIEMENS SIMATIC S7-1500 Karta pamięci CPU1 AKPIA_H

/34.15Siemens1 6ES7521-1BH10-0AA0SIMATIC S7-1500, DI 16x24 V DCDI1 AKPIA_H

/34.16Siemens1 6ES7521-1BH10-0AA0SIMATIC S7-1500, DI 16x24 V DCDI2 AKPIA_H

/34.17Siemens1 6ES7522-1BH10-0AA0SIMATIC S7-1500, DQ 16x24VDC/0.5A BA DO1 AKPIA_H

/34.18Siemens1 6ES7522-1BH10-0AA0SIMATIC S7-1500, DQ 16x24VDC/0.5A BA DO2 AKPIA_H

/31.10Schneider Electric1 A9L40501Ogranicznik przepięć iPRD40r TT (1F+N) + 1NOCF1 AKPIA_H

/31.18AELECTRIC1 ALFATHV02Termostat do wentylatora 0-60 °CF2 AKPIA_H

/32.10Schneider Electric1 15306GNIAZDO WTYKOWE PC 10/16A 250VG1 AKPIA_H

/31.5KANLUX1 04732Podszafkowa oprawa liniowaH1 AKPIA_H

/33.4FINDER1 55.34.9.024.0040Przekaźnik serii 55.34, cewka 24VDCKKL1 AKPIA_H

/33.4FINDER1 99.02.9.024.99Moduł diodowy 24VDC zielonyKKL1 AKPIA_H

/33.4FINDER1 94.04Podstawka do przekaźnika serii 55.34KKL1 AKPIA_H

/29.2FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ001 AKPIA_H

/29.2FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ001 AKPIA_H

/29.3FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ002 AKPIA_H

/29.3FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ002 AKPIA_H

/29.4FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ003 AKPIA_H

/29.4FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ003 AKPIA_H

/29.5FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ004 AKPIA_H

/29.5FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ004 AKPIA_H

/29.6FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ005 AKPIA_H

/29.6FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ005 AKPIA_H

/29.7FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ006 AKPIA_H

/29.7FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ006 AKPIA_H

/29.8FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ007 AKPIA_H

/29.8FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ007 AKPIA_H

/29.9FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ008 AKPIA_H

/29.9FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ008 AKPIA_H

/29.10FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ009 AKPIA_H

/29.10FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ009 AKPIA_H

/29.12FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ010 AKPIA_H

/29.12FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ010 AKPIA_H

/29.13FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ011 AKPIA_H

/29.13FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ011 AKPIA_H

/29.14FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ012 AKPIA_H
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/29.14FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ012 AKPIA_H

/29.15FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ013 AKPIA_H

/29.15FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ013 AKPIA_H

/29.16FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ014 AKPIA_H

/29.16FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ014 AKPIA_H

/29.17FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ015 AKPIA_H

/29.17FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ015 AKPIA_H

/29.18FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ016 AKPIA_H

/29.18FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ016 AKPIA_H

/29.2FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ017 AKPIA_H

/29.2FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ017 AKPIA_H

/29.3FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ018 AKPIA_H

/29.3FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ018 AKPIA_H

/29.4FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ019 AKPIA_H

/29.4FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ019 AKPIA_H

/29.5FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ020 AKPIA_H

/29.5FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ020 AKPIA_H

/29.6FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ021 AKPIA_H

/29.6FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ021 AKPIA_H

/29.7FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ022 AKPIA_H

/29.7FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ022 AKPIA_H

/29.8FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ023 AKPIA_H

/29.8FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ023 AKPIA_H

/29.9FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ024 AKPIA_H

/29.9FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ024 AKPIA_H

/29.10FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ025 AKPIA_H

/29.10FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ025 AKPIA_H

/29.12FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ026 AKPIA_H

/29.12FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ026 AKPIA_H

/29.13FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ027 AKPIA_H

/29.13FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ027 AKPIA_H

/29.14FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ028 AKPIA_H

/29.14FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ028 AKPIA_H

/29.15FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ029 AKPIA_H

/29.15FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ029 AKPIA_H

/29.16FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ030 AKPIA_H

/29.16FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ030 AKPIA_H
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/29.17FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ031 AKPIA_H

/29.17FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ031 AKPIA_H

/29.18FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ032 AKPIA_H

/29.18FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ032 AKPIA_H

/31.19AELECTRIC1 ALFA3500BPBWentylator drzwiowy1M1 AKPIA_H

/31.5Schneider Electric1 A9F03104A9 iC60 1 P 4A B Q1 AKPIA_H

/31.15Schneider Electric1 A9F03104A9 iC60 1 P 4A B Q2 AKPIA_H

/31.17Schneider Electric1 A9F04103A9 iC60 1 P 3A CQ3 AKPIA_H

/32.2Schneider Electric1 A9F03106A9 iC60 1 P 6A B Q4 AKPIA_H

/32.6Schneider Electric1 A9F03106A9 iC60 1 P 6A B Q5 AKPIA_H

/32.9Schneider Electric1 A9D34606iDPN VIGI - 1P+N 30mA - 6 A - CQ6 AKPIA_H

/32.10Schneider Electric1 A9F04103A9 iC60 1 P 3A CQ7 AKPIA_H

/32.11Schneider Electric1 A9F03104A9 iC60 1 P 4A B Q8 AKPIA_H

/32.14Schneider Electric1 A9F04104A9 iC60 1 P 4A CQ9 AKPIA_H

/32.16Schneider Electric1 A9F04104A9 iC60 1 P 4A CQ10 AKPIA_H

/32.19Schneider Electric1 A9F04104A9 iC60 1 P 4A CQ11 AKPIA_H

/32.13Schneider Electric1 A9F03204A9 iC60 2 P 4A B Q11 AKPIA_H

/32.15Schneider Electric1 A9F03204A9 iC60 2 P 4A B Q12 AKPIA_H

/32.18Schneider Electric1 A9F03204A9 iC60 2 P 4A B Q13 AKPIA_H

/37.4MOXA1 EDS-208Przemysłowy switch MOXA EDS-208 - 8 portów Fast Ethernet 
10/100/Mb/s

SWITCH1 AKPIA_H

/37.11Advantech1 EKI-1224Konwerter EKI-1224 MODBUS 2xETH 4xRS-232/422/485SWITCH2 AKPIA_H

/37.13ASTOR1 SLS-500Konwerter SLS-500 MBUS-MODBUSU1 AKPIA_H

/32.4Wago1 787-875Epsitron Jednostka sterująco - ładująca UPSZ1 AKPIA_H

/32.2WEI1 1469490000Zasilacz impulsowy 240W, 100-240 VAC, 120-340VDC/ 24VDC 10A,Z2 AKPIA_H

/32.6WEI1 1469490000Zasilacz impulsowy 240W, 100-240 VAC, 120-340VDC/ 24VDC 10A,Z3 AKPIA_H

/32.7Wago1 787-872Epsitron Akumulatory ołowiowe żeloweZ4 AKPIA_H

/8.4APAR1 AR517/S2Miernik uniwersalny0001DT1 D_AKPIA_H

/8.11APAR1 AR517/S2Miernik uniwersalny0002DT1 D_AKPIA_H

/8.17APAR1 AR517/S2Miernik uniwersalny0003DT1 D_AKPIA_H

/9.4APAR1 AR517/S2Miernik uniwersalny0004DT1 D_AKPIA_H

/9.11APAR1 AR517/S2Miernik uniwersalny0005DT1 D_AKPIA_H

/10.3APAR1 AR517/S2Miernik uniwersalny0006DT1 D_AKPIA_H

/10.13APAR1 AR517/S2Miernik uniwersalny0007DT1 D_AKPIA_H

/10.17APAR1 AR517/S2Miernik uniwersalny0008DT1 D_AKPIA_H

/11.4APAR1 AR517/S2Miernik uniwersalny0009DT1 D_AKPIA_H

/11.11APAR1 AR517/S2Miernik uniwersalny0010DT1 D_AKPIA_H
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/13.16APAR1 AR517/S2Miernik uniwersalny0016DT1 D_AKPIA_H

/31.15TELEMECANIQUE1 XB4 BVM3Wskaźnik świetlny Ø22, zielony, 240VH1 D_AKPIA_H

/32.2TELEMECANIQUE1 XB4 BVB3Wskaźnik świetlny Ø22, zielony, 24VH2 D_AKPIA_H

/33.8TELEMECANIQUE1 XVB C8B5Element z lampa błyskową 10J, migające, pomarańczowy, 24VDCH3 D_AKPIA_H

/33.8TELEMECANIQUE1 XVB C02Rura dostarczana z elementami do montażu na podstawie - 100 mmH3 D_AKPIA_H

/33.8TELEMECANIQUE1 XVB C020Tuleja osłaniająca rurę 100 mmH3 D_AKPIA_H

/33.8TELEMECANIQUE1 XVB C11Metalowy cokół mocujący, montaż poziomyH3 D_AKPIA_H

/33.10TELEMECANIQUE1 XVB C9BSygnalizator dźwiękowy - brzęczyk ciągły lub przerywany - 75..90dB - 
24VDC

H4 D_AKPIA_H

/37.2ASTOR1 AS43TFT1525Panel dotykowy 15 cali - 24V DCPANEL1 D_AKPIA_H

/31.8SPAMEL1 ŁK15-1.828\P03Łącznik krzywkowy, 0-1,2-biegunowy, z tabliczką białą i pokrętłem 
czarnym

S1 D_AKPIA_H

/31.5RITTAL1  SZ 4127.010SZ Wyłącznik pozycyjny drzwi z płytą mocującąS2 D_AKPIA_H

/33.4TELEMECANIQUE1 XB4 BW31B5Przycisk sterowniczy Ø22 z samoczynnym powrotem, z guzikiem 
krytym, biały 24 V AC/DC, 50/60 Hz

S3 D_AKPIA_H

/33.13TELEMECANIQUE1 XB4 BA51Przycisk żółty Ø22 - 1NO z samoczynnym powrotemS4 D_AKPIA_H

/44.16Schneider Electric1 A9F04120A9 iC60 1 P 20A CAKPIAQ1 RP

/44.10F&F1 CKF-BCzujnik kolejności i zaniku fazyCKF1 RP

/47.9F&F1 CKF-BCzujnik kolejności i zaniku fazyCKF2 RP

/43.4ASTAT1 MBS-13064Przekładnik prądowy ASK 41.4 500A/5AP1PP1 RP

/43.5ASTAT1 MBS-13064Przekładnik prądowy ASK 41.4 500A/5AP1PP2 RP

/43.5ASTAT1 MBS-13064Przekładnik prądowy ASK 41.4 500A/5AP1PP3 RP

/43.13ASTAT1 MBS-13068Przekładnik prądowy ASK 41.4 600A/5AP2PP1 RP

/43.13ASTAT1 MBS-13068Przekładnik prądowy ASK 41.4 600A/5AP2PP2 RP

/43.14ASTAT1 MBS-13068Przekładnik prądowy ASK 41.4 600A/5AP2PP3 RP

/44.3Schneider Electric1 3606480506383Ogranicznik przepięć iPRD40 TNS (3F+N)RPF1 RP

/45.7AELECTRIC1 ALFATHV02Termostat do wentylatora 0-60 °CRPF2 RP

/47.3Schneider Electric1 3606480506383Ogranicznik przepięć iPRD40 TNS (3F+N)RPF3 RP

/45.12Schneider Electric1 15306GNIAZDO WTYKOWE PC 10/16A 250VRPG1 RP

/46.4Schneider Electric1 A9F04363A9 iC60 3 P 63A CRPGR1 RP

/48.4Schneider Electric1 A9F04363A9 iC60 3 P 63A CRPGR2 RP

/45.10KANLUX1 04730Podszafkowa oprawa liniowaRPH1 RP

/47.14KANLUX1 04730Podszafkowa oprawa liniowaRPH2 RP

/45.14KANLUX1 04730Podszafkowa oprawa liniowaRPH3 RP

/45.8Rubsamen & Herr1 LV550Wentylator filtrujący LV 550 230VAC 370m3/h RAL 7035RPM1 RP

/43.5APATOR1 63-811593-021Rozłącznik izolacyjnyRPQ1 RP

/43.6Schneider Electric1 A9F04301A9 iC60 3 P 1A CRPQ2 RP
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/43.13APATOR1 63-811593-021Rozłącznik izolacyjnyRPQ3 RP

/43.15Schneider Electric1 A9F04301A9 iC60 3 P 1A CRPQ4 RP

/44.4APATOR1 63-823333-011Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowyRPQ5 RP

/44.4ETI3 004111138Wkładka bezpiecznikowa, topikowa, gG, 500VRPQ5 RP

/44.10Schneider Electric1 24459MCB C60 UL1077 3 POLES - 1 A - C RPQ6 RP

/45.4Schneider Electric1 A9D34606iDPN VIGI - 1P+N 30mA - 6 A - CRPQ7 RP

/45.6Schneider Electric1 A9F04103A9 iC60 1 P 3A CRPQ8 RP

/45.10Schneider Electric1 A9F04103A9 iC60 1 P 3A CRPQ9 RP

/45.12Schneider Electric1 A9F04103A9 iC60 1 P 3A CRPQ10 RP

/47.4APATOR1 63-823333-011Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowyRPQ11 RP

/47.4ETI3 004111138Wkładka bezpiecznikowa, topikowa, gG, 500VRPQ11 RP

/47.9Schneider Electric1 24459MCB C60 UL1077 3 POLES - 1 A - C RPQ12 RP

/47.14Schneider Electric1 A9F04103A9 iC60 1 P 3A CRPQ13 RP

/45.14Schneider Electric1 A9F04103A9 iC60 1 P 3A CRPQ14 RP

/52.5APATOR1 63-811799-011Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowyRPQ100 RP

/52.5ETI3 004113248Wkładka bezpiecznikowa, topikowa, gG, 500VRPQ100 RP

/52.13APATOR1 63-811685-011Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowyRPQ200 RP

/52.13ETI3 004114331Wkładka bezpiecznikowa, topikowa, gG, 500VRPQ200 RP

/84.5ETI3 004114330Wkładka bezpiecznikowa, topikowa, gG, 500VRPQ300 RP

/84.5APATOR1 63-811799-011Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowyRPQ300 RP

/84.13ETI3 004113248Wkładka bezpiecznikowa, topikowa, gG, 500VRPQ400 RP

/84.13APATOR1 63-811799-011Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowyRPQ400 RP

/122.5ETI3 004113247Wkładka bezpiecznikowa, topikowa, gG, 500VRPQ500 RP

/122.5APATOR1 63-811799-011Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowyRPQ500 RP

/122.13ETI3 004113247Wkładka bezpiecznikowa, topikowa, gG, 500VRPQ600 RP

/122.13APATOR1 63-811799-011Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowyRPQ600 RP

/46.8APATOR1 63-811799-011Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowyRPQ700 RP

/48.9APATOR1 63-811799-011Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowyRPQ800 RP

/46.11APATOR1 63-811799-011Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowyRPQ900 RP

/48.12APATOR1 63-811799-011Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowyRPQ1000 RP

/45.10RITTAL1  SZ 4127.010SZ Wyłącznik pozycyjny drzwi z płytą mocującąRPS1 RP

/47.14RITTAL1  SZ 4127.010SZ Wyłącznik pozycyjny drzwi z płytą mocującąRPS2 RP

/45.14RITTAL1  SZ 4127.010SZ Wyłącznik pozycyjny drzwi z płytą mocującąRPS3 RP

/47.17Schneider Electric1 A9F04132A9 iC60 1 P 32A CSSQ1 RP

/43.9LUMEL1 ND10Miernik parametrów sieciP1P1 D_RP

/43.17LUMEL1 ND10Miernik parametrów sieciP2P1 D_RP

/62.9Siemens1 6ES7134-4GD00-0AB0SIEMENS ET200S moduł 4AIAI1 SZPO1
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/62.9Siemens1 6ES7193-4CB20-0AA0Podstawka dla modułu elektroniki ET 200 SAI1 SZPO1

/62.10Siemens1 6ES7134-4GD00-0AB0SIEMENS ET200S moduł 4AIAI2 SZPO1

/53.10F&F1 CKF-BCzujnik kolejności i zaniku fazyCKF1 SZPO1

/55.7F&F1 CKF-BCzujnik kolejności i zaniku fazyCKF2 SZPO1

/62.6Siemens1 6ES7131-4BF00-0AA0SIEMENS ET 200S  8 DI DC 24VDI1 SZPO1

/62.6Siemens1 6ES7193-4CB20-0AA0Podstawka dla modułu elektroniki ET 200 SDI1 SZPO1

/62.6Siemens1 6ES7131-4BF00-0AA0SIEMENS ET 200S  8 DI DC 24VDI2 SZPO1

/62.7Siemens1 6ES7131-4BF00-0AA0SIEMENS ET 200S  8 DI DC 24VDI3 SZPO1

/62.8Siemens1 6ES7132-4BF00-0AA0SIEMENS ET 200S  8 DO DC 24V/0,5ADO1 SZPO1

/62.9Siemens1 6ES7132-4BF00-0AA0SIEMENS ET 200S  8 DO DC 24V/0,5ADO2 SZPO1

/38.6;/62.2Siemens2 6ES7151-1AA06-0AB0ET200S IM151 STANDARDETS1 SZPO1

/66.2DANFOSS1 FC-302P55KT5E21H2TGXPrzetwornica FC-302P55K001F1 SZPO1

/66.5DANFOSS1 MCD5-0141B-T5-G2-X20-CV2Softstart MCD5-0141B-T5-G2-X20-CV2001F2 SZPO1

/71.2DANFOSS1 FC-302P55KT5E21H2TGXPrzetwornica FC-302P55K002F1 SZPO1

/71.5DANFOSS1 MCD5-0141B-T5-G2-X20-CV2Softstart MCD5-0141B-T5-G2-X20-CV2002F2 SZPO1

/76.2DANFOSS1 FC-302P55KT5E21H2TGXPrzetwornica FC-302P55K003F1 SZPO1

/76.5DANFOSS1 MCD5-0141B-T5-G2-X20-CV2Softstart MCD5-0141B-T5-G2-X20-CV2003F2 SZPO1

/56.7RELPOL1 R15 2P 1024Przekaźnik serii  R15 2P, cewka 24VDCK24V SZPO1

/56.7RELPOL1 PZ8Gniazdo przekaźnika do R15-2PK24V SZPO1

/56.7RELPOL1 PZ11 0031Obejma sprężynowa do gniazd przekaźnikowych  R15- 2PK24V SZPO1

/67.2FINDER1 55.34.9.024.0040Przekaźnik serii 55.34, cewka 24VDC001KA1 SZPO1

/67.2FINDER1 99.02.9.024.99Moduł diodowy 24VDC zielony001KA1 SZPO1

/67.2FINDER1 94.04Podstawka do przekaźnika serii 55.34001KA1 SZPO1

/67.4FINDER1 55.34.9.024.0040Przekaźnik serii 55.34, cewka 24VDC001KA2 SZPO1

/67.4FINDER1 99.02.9.024.99Moduł diodowy 24VDC zielony001KA2 SZPO1

/67.4FINDER1 94.04Podstawka do przekaźnika serii 55.34001KA2 SZPO1

/72.2FINDER1 55.34.9.024.0040Przekaźnik serii 55.34, cewka 24VDC002KA1 SZPO1

/72.2FINDER1 99.02.9.024.99Moduł diodowy 24VDC zielony002KA1 SZPO1

/72.2FINDER1 94.04Podstawka do przekaźnika serii 55.34002KA1 SZPO1

/72.4FINDER1 55.34.9.024.0040Przekaźnik serii 55.34, cewka 24VDC002KA2 SZPO1

/72.4FINDER1 99.02.9.024.99Moduł diodowy 24VDC zielony002KA2 SZPO1

/72.4FINDER1 94.04Podstawka do przekaźnika serii 55.34002KA2 SZPO1

/77.2FINDER1 55.34.9.024.0040Przekaźnik serii 55.34, cewka 24VDC003KA1 SZPO1

/77.2FINDER1 99.02.9.024.99Moduł diodowy 24VDC zielony003KA1 SZPO1

/77.2FINDER1 94.04Podstawka do przekaźnika serii 55.34003KA1 SZPO1

/77.4FINDER1 55.34.9.024.0040Przekaźnik serii 55.34, cewka 24VDC003KA2 SZPO1

/77.4FINDER1 99.02.9.024.99Moduł diodowy 24VDC zielony003KA2 SZPO1
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/77.4FINDER1 94.04Podstawka do przekaźnika serii 55.34003KA2 SZPO1

/68.10FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LED001KGF1 SZPO1

/68.10FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52001KGF1 SZPO1

/73.10FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LED002KGF1 SZPO1

/73.10FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52002KGF1 SZPO1

/78.10FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LED003KGF1 SZPO1

/78.10FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52003KGF1 SZPO1

/69.8FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LED001KGS1 SZPO1

/69.8FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52001KGS1 SZPO1

/74.8FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LED002KGS1 SZPO1

/74.8FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52002KGS1 SZPO1

/79.8FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LED003KGS1 SZPO1

/79.8FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52003KGS1 SZPO1

/64.6FINDER1 55.34.9.024.0040Przekaźnik serii 55.34, cewka 24VDCKKL1 SZPO1

/64.6FINDER1 99.02.9.024.99Moduł diodowy 24VDC zielonyKKL1 SZPO1

/64.6FINDER1 94.04Podstawka do przekaźnika serii 55.34KKL1 SZPO1

/64.7FINDER1 55.34.9.024.0040Przekaźnik serii 55.34, cewka 24VDCKKL2 SZPO1

/64.7FINDER1 99.02.9.024.99Moduł diodowy 24VDC zielonyKKL2 SZPO1

/64.7FINDER1 94.04Podstawka do przekaźnika serii 55.34KKL2 SZPO1

/64.8FINDER1 55.34.9.024.0040Przekaźnik serii 55.34, cewka 24VDCKKL3 SZPO1

/64.8FINDER1 99.02.9.024.99Moduł diodowy 24VDC zielonyKKL3 SZPO1

/64.8FINDER1 94.04Podstawka do przekaźnika serii 55.34KKL3 SZPO1

/64.9FINDER1 55.34.9.024.0040Przekaźnik serii 55.34, cewka 24VDCKKL4 SZPO1

/64.9FINDER1 99.02.9.024.99Moduł diodowy 24VDC zielonyKKL4 SZPO1

/64.9FINDER1 94.04Podstawka do przekaźnika serii 55.34KKL4 SZPO1

/67.9FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LED001KMF1 SZPO1

/67.9FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52001KMF1 SZPO1

/66.13SE1 LC1D150P7Stycznik TeSys LC1-D - 3 bieguny - AC-3 440V 150 A - napięcie cewki 
230 V AC (75kW)

001KMF2 SZPO1

/66.13SE1 LA9D11569Blokada mechaniczna TeSys D001KMF2 SZPO1

/72.9FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LED002KMF1 SZPO1

/72.9FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52002KMF1 SZPO1

/71.13SE1 LC1D150P7Stycznik TeSys LC1-D - 3 bieguny - AC-3 440V 150 A - napięcie cewki 
230 V AC (75kW)

002KMF2 SZPO1

/71.13SE1 LA9D11569Blokada mechaniczna TeSys D002KMF2 SZPO1

/77.9FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LED003KMF1 SZPO1

/77.9FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52003KMF1 SZPO1
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/76.13SE1 LC1D150P7Stycznik TeSys LC1-D - 3 bieguny - AC-3 440V 150 A - napięcie cewki 
230 V AC (75kW)

003KMF2 SZPO1

/76.13SE1 LA9D11569Blokada mechaniczna TeSys D003KMF2 SZPO1

/67.8FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LED001KMS1 SZPO1

/67.8FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52001KMS1 SZPO1

/66.14SE1 LC1D150P7Stycznik TeSys LC1-D - 3 bieguny - AC-3 440V 150 A - napięcie cewki 
230 V AC (75kW)

001KMS2 SZPO1

/66.140001KMS2 SZPO1

/72.8FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LED002KMS1 SZPO1

/72.8FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52002KMS1 SZPO1

/71.14SE1 LC1D150P7Stycznik TeSys LC1-D - 3 bieguny - AC-3 440V 150 A - napięcie cewki 
230 V AC (75kW)

002KMS2 SZPO1

/77.8FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LED003KMS1 SZPO1

/77.8FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52003KMS1 SZPO1

/76.14SE1 LC1D150P7Stycznik TeSys LC1-D - 3 bieguny - AC-3 440V 150 A - napięcie cewki 
230 V AC (75kW)

003KMS2 SZPO1

/67.14FINDER1 55.34.9.024.0040Przekaźnik serii 55.34, cewka 24VDC001KP1 SZPO1

/67.14FINDER1 99.02.9.024.99Moduł diodowy 24VDC zielony001KP1 SZPO1

/67.14FINDER1 94.04Podstawka do przekaźnika serii 55.34001KP1 SZPO1

/72.14FINDER1 55.34.9.024.0040Przekaźnik serii 55.34, cewka 24VDC002KP1 SZPO1

/72.14FINDER1 99.02.9.024.99Moduł diodowy 24VDC zielony002KP1 SZPO1

/72.14FINDER1 94.04Podstawka do przekaźnika serii 55.34002KP1 SZPO1

/77.14FINDER1 55.34.9.024.0040Przekaźnik serii 55.34, cewka 24VDC003KP1 SZPO1

/77.14FINDER1 99.02.9.024.99Moduł diodowy 24VDC zielony003KP1 SZPO1

/77.14FINDER1 94.04Podstawka do przekaźnika serii 55.34003KP1 SZPO1

/68.11FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LED001KPF1 SZPO1

/68.11FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52001KPF1 SZPO1

/73.11FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LED002KPF1 SZPO1

/73.11FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52002KPF1 SZPO1

/78.11FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LED003KPF1 SZPO1

/78.11FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52003KPF1 SZPO1

/65.2FINDER1 55.34.9.024.0040Przekaźnik serii 55.34, cewka 24VDCKPLC SZPO1

/65.2FINDER1 99.02.9.024.99Moduł diodowy 24VDC zielonyKPLC SZPO1

/65.2FINDER1 94.04Podstawka do przekaźnika serii 55.34KPLC SZPO1

/69.7FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LED001KPS1 SZPO1

/69.7FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52001KPS1 SZPO1

/74.7FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LED002KPS1 SZPO1

/74.7FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52002KPS1 SZPO1
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/79.7FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LED003KPS1 SZPO1

/79.7FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52003KPS1 SZPO1

/58.2FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ033 SZPO1

/58.2FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ033 SZPO1

/58.3FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ034 SZPO1

/58.3FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ034 SZPO1

/58.4FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ035 SZPO1

/58.4FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ035 SZPO1

/58.5FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ036 SZPO1

/58.5FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ036 SZPO1

/58.6FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ037 SZPO1

/58.6FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ037 SZPO1

/58.7FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ038 SZPO1

/58.7FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ038 SZPO1

/58.8FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ039 SZPO1

/58.8FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ039 SZPO1

/58.9FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ040 SZPO1

/58.9FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ040 SZPO1

/58.10FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ041 SZPO1

/58.10FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ041 SZPO1

/58.12FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ042 SZPO1

/58.12FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ042 SZPO1

/58.13FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ043 SZPO1

/58.13FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ043 SZPO1

/58.14FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ044 SZPO1

/58.14FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ044 SZPO1

/58.15FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ045 SZPO1

/58.15FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ045 SZPO1

/58.16FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ046 SZPO1

/58.16FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ046 SZPO1

/58.17FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ047 SZPO1

/58.17FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ047 SZPO1

/58.18FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ048 SZPO1

/58.18FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ048 SZPO1

/65.5FINDER1 55.34.9.024.0040Przekaźnik serii 55.34, cewka 24VDCKT1 SZPO1

/65.5FINDER1 99.02.9.024.99Moduł diodowy 24VDC zielonyKT1 SZPO1

/65.5FINDER1 94.04Podstawka do przekaźnika serii 55.34KT1 SZPO1
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/70.5FINDER1 55.34.9.024.0040Przekaźnik serii 55.34, cewka 24VDCKT2 SZPO1

/70.5FINDER1 99.02.9.024.99Moduł diodowy 24VDC zielonyKT2 SZPO1

/70.5FINDER1 94.04Podstawka do przekaźnika serii 55.34KT2 SZPO1

/75.5FINDER1 55.34.9.024.0040Przekaźnik serii 55.34, cewka 24VDCKT3 SZPO1

/75.5FINDER1 99.02.9.024.99Moduł diodowy 24VDC zielonyKT3 SZPO1

/75.5FINDER1 94.04Podstawka do przekaźnika serii 55.34KT3 SZPO1

/66.10MOE1 066166przekaznik termiczny001KTR1 SZPO1

/71.10MOE1 066166przekaznik termiczny002KTR1 SZPO1

/76.11MOE1 066166przekaznik termiczny003KTR1 SZPO1

/52.4ASTAT1 13048Przekładnik prądowy ASK 41.4 150A/5AP1PP1 SZPO1

/52.5ASTAT1 13048Przekładnik prądowy ASK 41.4 150A/5AP1PP2 SZPO1

/52.5ASTAT1 13048Przekładnik prądowy ASK 41.4 150A/5AP1PP3 SZPO1

/52.13ASTAT1 MBS-13056Przekładnik prądowy ASK 41.4 300A/5AP2PP1 SZPO1

/52.13ASTAT1 MBS-13056Przekładnik prądowy ASK 41.4 300A/5AP2PP2 SZPO1

/52.14ASTAT1 MBS-13056Przekładnik prądowy ASK 41.4 300A/5AP2PP3 SZPO1

/62.5Siemens1 6ES7138-4CA01-0AA0ET200S MODUŁ ZASILAJĄCYPW1 SZPO1

/62.5Siemens1 6ES7193-4CE00-0AA0Podstawka dla modułu zasilania ET 200 SPW1 SZPO1

/56.3Schneider Electric1 A9F03106A9 iC60 1 P 6A B Q3 SZPO1

/56.7Schneider Electric1 A9F03106A9 iC60 1 P 6A B Q4 SZPO1

/66.3APATOR1 63-811799-011Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy001Q1 SZPO1

/66.3ETI3 004333213Wkładka bezpiecznikowa, topikowa, ultraszybka001Q1 SZPO1

/66.6APATOR1 63-811799-011Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy001Q2 SZPO1

/66.6ETI3 004335207Wkładka bezpiecznikowa, topikowa, ultraszybka001Q2 SZPO1

/66.8Schneider Electric1 A9F03106A9 iC60 1 P 6A B 001Q3 SZPO1

/66.14Schneider Electric1 A9F04106A9 iC60 1 P 6A C001Q5 SZPO1

/66.14Schneider Electric1 A9A26924OF.S auxiliary contact to iC60001Q5 SZPO1

/71.3APATOR1 63-811799-011Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy002Q1 SZPO1

/71.3ETI3 004333213Wkładka bezpiecznikowa, topikowa, ultraszybka002Q1 SZPO1

/71.6APATOR1 63-811799-011Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy002Q2 SZPO1

/71.6ETI3 004335207Wkładka bezpiecznikowa, topikowa, ultraszybka002Q2 SZPO1

/71.8Schneider Electric1 A9F03106A9 iC60 1 P 6A B 002Q3 SZPO1

/71.14Schneider Electric1 A9F04106A9 iC60 1 P 6A C002Q5 SZPO1

/71.14Schneider Electric1 A9A26924OF.S auxiliary contact to iC60002Q5 SZPO1

/76.3APATOR1 63-811799-011Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy003Q1 SZPO1

/76.3ETI3 004333213Wkładka bezpiecznikowa, topikowa, ultraszybka003Q1 SZPO1

/76.6APATOR1 63-811799-011Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy003Q2 SZPO1

/76.6ETI3 004335207Wkładka bezpiecznikowa, topikowa, ultraszybka003Q2 SZPO1
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/76.8Schneider Electric1 A9F03106A9 iC60 1 P 6A B 003Q3 SZPO1

/76.14Schneider Electric1 A9F04106A9 iC60 1 P 6A C003Q5 SZPO1

/76.14Schneider Electric1 A9A26924OF.S auxiliary contact to iC60003Q5 SZPO1

/57.2Advantech1 EKI-1224Konwerter EKI-1224 MODBUS 2xETH 4xRS-232/422/485SWITCH3 SZPO1

/53.3Schneider Electric1 3606480506383Ogranicznik przepięć iPRD40 TNS (3F+N)SZPO1F1 SZPO1

/54.5AELECTRIC1 ALFATHV02Termostat do wentylatora 0-60 °CSZPO1F2 SZPO1

/55.2Schneider Electric1 3606480506383Ogranicznik przepięć iPRD40 TNS (3F+N)SZPO1F3 SZPO1

/54.16AELECTRIC1 ALFATHV02Termostat do wentylatora 0-60 °CSZPO1F4 SZPO1

/55.15AELECTRIC1 ALFATHV02Termostat do wentylatora 0-60 °CSZPO1F5 SZPO1

/54.11Schneider Electric1 15306GNIAZDO WTYKOWE PC 10/16A 250VSZPO1G1 SZPO1

/54.8KANLUX1 04730Podszafkowa oprawa liniowaSZPO1H1 SZPO1

/54.12KANLUX1 04730Podszafkowa oprawa liniowaSZPO1H2 SZPO1

/54.14KANLUX1 04730Podszafkowa oprawa liniowaSZPO1H3 SZPO1

/55.12KANLUX1 04730Podszafkowa oprawa liniowaSZPO1H4 SZPO1

/55.14KANLUX1 04730Podszafkowa oprawa liniowaSZPO1H5 SZPO1

/54.6Rubsamen & Herr1 LV550Wentylator filtrujący LV 550 230VAC 370m3/h RAL 7035SZPO1M1 SZPO1

/54.17Rubsamen & Herr1 LV550Wentylator filtrujący LV 550 230VAC 370m3/h RAL 7035SZPO1M2 SZPO1

/55.16Rubsamen & Herr1 LV550Wentylator filtrujący LV 550 230VAC 370m3/h RAL 7035SZPO1M3 SZPO1

/52.5APATOR1 63-811593-011Rozłącznik izolacyjnySZPO1Q1 SZPO1

/52.7Schneider Electric1 A9F04301A9 iC60 3 P 1A CSZPO1Q2 SZPO1

/52.13APATOR1 63-811593-011Rozłącznik izolacyjnySZPO1Q3 SZPO1

/52.15Schneider Electric1 A9F04301A9 iC60 3 P 1A CSZPO1Q4 SZPO1

/53.4APATOR1 63-823333-011Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowySZPO1Q5 SZPO1

/53.4ETI3 004111138Wkładka bezpiecznikowa, topikowa, gG, 500VSZPO1Q5 SZPO1

/53.10Schneider Electric1 24459MCB C60 UL1077 3 POLES - 1 A - C SZPO1Q6 SZPO1

/54.2Schneider Electric1 19758DPN N VIGI - 1P+N 30MA - 25 A - B SZPO1Q7 SZPO1

/54.5Schneider Electric1 A9F04103A9 iC60 1 P 3A CSZPO1Q8 SZPO1

/54.8Schneider Electric1 A9F04103A9 iC60 1 P 3A CSZPO1Q9 SZPO1

/54.10Schneider Electric1 A9F04103A9 iC60 1 P 3A CSZPO1Q10 SZPO1

/55.3APATOR1 63-823333-011Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowySZPO1Q11 SZPO1

/55.3ETI3 004111138Wkładka bezpiecznikowa, topikowa, gG, 500VSZPO1Q11 SZPO1

/55.7Schneider Electric1 24459MCB C60 UL1077 3 POLES - 1 A - C SZPO1Q12 SZPO1

/54.12Schneider Electric1 A9F04103A9 iC60 1 P 3A CSZPO1Q13 SZPO1

/54.14Schneider Electric1 A9F04103A9 iC60 1 P 3A CSZPO1Q15 SZPO1

/55.12Schneider Electric1 A9F04103A9 iC60 1 P 3A CSZPO1Q16 SZPO1

/55.14Schneider Electric1 A9F04103A9 iC60 1 P 3A CSZPO1Q17 SZPO1

/54.16Schneider Electric1 A9F04103A9 iC60 1 P 3A CSZPO1Q18 SZPO1
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/55.15Schneider Electric1 A9F04103A9 iC60 1 P 3A CSZPO1Q19 SZPO1

/54.8RITTAL1  SZ 4127.010SZ Wyłącznik pozycyjny drzwi z płytą mocującąSZPO1S1 SZPO1

/54.12RITTAL1  SZ 4127.010SZ Wyłącznik pozycyjny drzwi z płytą mocującąSZPO1S2 SZPO1

/54.14RITTAL1  SZ 4127.010SZ Wyłącznik pozycyjny drzwi z płytą mocującąSZPO1S3 SZPO1

/55.12RITTAL1  SZ 4127.010SZ Wyłącznik pozycyjny drzwi z płytą mocującąSZPO1S4 SZPO1

/55.14RITTAL1  SZ 4127.010SZ Wyłącznik pozycyjny drzwi z płytą mocującąSZPO1S5 SZPO1

/56.3WEI1 1469480000Zasilacz impulsowy 120W, 100-240 VAC, 120-340VDC/ 24VDC 5A,Z1 SZPO1

/56.6WEI1 1469480000Zasilacz impulsowy 120W, 100-240 VAC, 120-340VDC/ 24VDC 5A,Z2 SZPO1

/68.10APAR1 AR500/0..100,0%Miernik uniwersalny001DT1 D_SZPO1

/73.10APAR1 AR500/0..100,0%Miernik uniwersalny002DT1 D_SZPO1

/78.10APAR1 AR500/0..100,0%Miernik uniwersalny003DT1 D_SZPO1

/56.3TELEMECANIQUE1 XB4 BVB3Wskaźnik świetlny Ø22, zielony, 24VH1 D_SZPO1

/65.8TELEMECANIQUE1 XB4 BVB5Wskaźnik świetlny Ø22, żółty, 24VH2 D_SZPO1

/65.10TELEMECANIQUE1 XB4 BVB3Wskaźnik świetlny Ø22, zielony, 24VH3 D_SZPO1

/70.8TELEMECANIQUE1 XB4 BVB5Wskaźnik świetlny Ø22, żółty, 24VH4 D_SZPO1

/70.10TELEMECANIQUE1 XB4 BVB3Wskaźnik świetlny Ø22, zielony, 24VH5 D_SZPO1

/75.8TELEMECANIQUE1 XB4 BVB5Wskaźnik świetlny Ø22, żółty, 24VH6 D_SZPO1

/75.10TELEMECANIQUE1 XB4 BVB3Wskaźnik świetlny Ø22, zielony, 24VH7 D_SZPO1

/67.17TELEMECANIQUE1 XB4 BVB3Wskaźnik świetlny Ø22, zielony, 24V001H1 D_SZPO1

/67.19TELEMECANIQUE1 XB4 BVB5Wskaźnik świetlny Ø22, żółty, 24V001H2 D_SZPO1

/72.17TELEMECANIQUE1 XB4 BVB3Wskaźnik świetlny Ø22, zielony, 24V002H1 D_SZPO1

/72.19TELEMECANIQUE1 XB4 BVB5Wskaźnik świetlny Ø22, żółty, 24V002H2 D_SZPO1

/77.17TELEMECANIQUE1 XB4 BVB3Wskaźnik świetlny Ø22, zielony, 24V003H1 D_SZPO1

/77.19TELEMECANIQUE1 XB4 BVB5Wskaźnik świetlny Ø22, żółty, 24V003H2 D_SZPO1

/52.9LUMEL1 ND10Miernik parametrów sieciP1P1 D_SZPO1

/52.18LUMEL1 ND10Miernik parametrów sieciP2P1 D_SZPO1

/64.6TELEMECANIQUE1 XB4 BW31B5Przycisk sterowniczy Ø22 z samoczynnym powrotem, z guzikiem 
krytym, biały 24 V AC/DC, 50/60 Hz

S1 D_SZPO1

/65.5TELEMECANIQUE1 XB4 BG41Przełącznik Ø22 - 2 położenia stabilne, kluczykS2 D_SZPO1

/65.5TELEMECANIQUE1 ZBE102Blok zestyków przycisku sterowniczego ZBE Ø22 - 1 NCS2 D_SZPO1

/70.5TELEMECANIQUE1 XB4 BG41Przełącznik Ø22 - 2 położenia stabilne, kluczykS3 D_SZPO1

/70.5TELEMECANIQUE1 ZBE102Blok zestyków przycisku sterowniczego ZBE Ø22 - 1 NCS3 D_SZPO1

/75.5TELEMECANIQUE1 XB4 BG41Przełącznik Ø22 - 2 położenia stabilne, kluczykS4 D_SZPO1

/75.5TELEMECANIQUE1 ZBE102Blok zestyków przycisku sterowniczego ZBE Ø22 - 1 NCS4 D_SZPO1

/67.2TELEMECANIQUE1 XB4 BG41Przełącznik Ø22 - 2 położenia stabilne, kluczyk001S1 D_SZPO1

/67.2TELEMECANIQUE1 ZBE102Blok zestyków przycisku sterowniczego ZBE Ø22 - 1 NC001S1 D_SZPO1

/67.6TELEMECANIQUE1 ZB4 BW0B31Korpus przycisku podświetlanego Ø22 - 1NO, zielony001S2 D_SZPO1
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/67.6TELEMECANIQUE1 ZB4 BH013Podświetlana główka przycisku Ø22 - biała "Push-Push"001S2 D_SZPO1

/67.9TELEMECANIQUE1 ZB4BA2główka okrągła przycisku Ø 22 - z sam. powrotem - kryta - czarna - bez 
ozn.

001S3 D_SZPO1

/67.9TELEMECANIQUE1 ZB4 BZ102Kompletny korpus Ø22 - podstawa mocująca, styki 1NZ001S3 D_SZPO1

/68.5TELEMECANIQUE1 XB4 BD53Przełącznik Ø22 - 3 położenia z samoczynnym powrotem, piórko czarne001S4 D_SZPO1

/72.2TELEMECANIQUE1 XB4 BG41Przełącznik Ø22 - 2 położenia stabilne, kluczyk002S1 D_SZPO1

/72.2TELEMECANIQUE1 ZBE102Blok zestyków przycisku sterowniczego ZBE Ø22 - 1 NC002S1 D_SZPO1

/72.6TELEMECANIQUE1 ZB4 BW0B31Korpus przycisku podświetlanego Ø22 - 1NO, zielony002S2 D_SZPO1

/72.6TELEMECANIQUE1 ZB4 BH013Podświetlana główka przycisku Ø22 - biała "Push-Push"002S2 D_SZPO1

/72.9TELEMECANIQUE1 ZB4BA2główka okrągła przycisku Ø 22 - z sam. powrotem - kryta - czarna - bez 
ozn.

002S3 D_SZPO1

/72.9TELEMECANIQUE1 ZB4 BZ102Kompletny korpus Ø22 - podstawa mocująca, styki 1NZ002S3 D_SZPO1

/73.5TELEMECANIQUE1 XB4 BD53Przełącznik Ø22 - 3 położenia z samoczynnym powrotem, piórko czarne002S4 D_SZPO1

/77.2TELEMECANIQUE1 XB4 BG41Przełącznik Ø22 - 2 położenia stabilne, kluczyk003S1 D_SZPO1

/77.2TELEMECANIQUE1 ZBE102Blok zestyków przycisku sterowniczego ZBE Ø22 - 1 NC003S1 D_SZPO1

/77.6TELEMECANIQUE1 ZB4 BW0B31Korpus przycisku podświetlanego Ø22 - 1NO, zielony003S2 D_SZPO1

/77.6TELEMECANIQUE1 ZB4 BH013Podświetlana główka przycisku Ø22 - biała "Push-Push"003S2 D_SZPO1

/77.9TELEMECANIQUE1 ZB4BA2główka okrągła przycisku Ø 22 - z sam. powrotem - kryta - czarna - bez 
ozn.

003S3 D_SZPO1

/77.9TELEMECANIQUE1 ZB4 BZ102Kompletny korpus Ø22 - podstawa mocująca, styki 1NZ003S3 D_SZPO1

/78.5TELEMECANIQUE1 XB4 BD53Przełącznik Ø22 - 3 położenia z samoczynnym powrotem, piórko czarne003S4 D_SZPO1

/92.11Siemens1 6ES7134-4GD00-0AB0SIEMENS ET200S moduł 4AIAI1 SZPO2

/92.12Siemens1 6ES7134-4GD00-0AB0SIEMENS ET200S moduł 4AIAI2 SZPO2

/92.13Siemens1 6ES7134-4GD00-0AB0SIEMENS ET200S moduł 4AIAI3 SZPO2

/85.11F&F1 CKF-BCzujnik kolejności i zaniku fazyCKF1 SZPO2

/87.7F&F1 CKF-BCzujnik kolejności i zaniku fazyCKF2 SZPO2

/92.4Siemens1 6ES7131-4BF00-0AA0SIEMENS ET 200S  8 DI DC 24VDI1 SZPO2

/92.4Siemens1 6ES7193-4CB20-0AA0Podstawka dla modułu elektroniki ET 200 SDI1 SZPO2

/92.5Siemens1 6ES7131-4BF00-0AA0SIEMENS ET 200S  8 DI DC 24VDI2 SZPO2

/92.6Siemens1 6ES7131-4BF00-0AA0SIEMENS ET 200S  8 DI DC 24VDI3 SZPO2

/92.7Siemens1 6ES7131-4BF00-0AA0SIEMENS ET 200S  8 DI DC 24VDI4 SZPO2

/92.7Siemens1 6ES7132-4BF00-0AA0SIEMENS ET 200S  8 DO DC 24V/0,5ADO1 SZPO2

/92.8Siemens1 6ES7132-4BF00-0AA0SIEMENS ET 200S  8 DO DC 24V/0,5ADO2 SZPO2

/92.10Siemens1 6ES7132-4BF00-0AA0SIEMENS ET 200S  8 DO DC 24V/0,5ADO3 SZPO2

/92.10Siemens1 6ES7193-4CB20-0AA0Podstawka dla modułu elektroniki ET 200 SDO3 SZPO2

/92.10Siemens1 6ES7132-4BF00-0AA0SIEMENS ET 200S  8 DO DC 24V/0,5ADO4 SZPO2

/38.10;/92.1Siemens2 6ES7151-1AA06-0AB0ET200S IM151 STANDARDETS1 SZPO2
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/96.2DANFOSS1 FC-302P45KPrzetwornica FC-302P45K004F1 SZPO2

/96.5DANFOSS1 MCD5-0105B-TG1X-20-CV2Sofstart MCD5-0105B-TG1X-20-CV2004F2 SZPO2

/101.2DANFOSS1 FC-302P45KPrzetwornica FC-302P45K005F1 SZPO2

/101.5DANFOSS1 MCD5-0105B-TG1X-20-CV2Sofstart MCD5-0105B-TG1X-20-CV2005F2 SZPO2

/106.2DANFOSS1 FC-302P45KPrzetwornica FC-302P45K006F1 SZPO2

/106.5DANFOSS1 MCD5-0105B-TG1X-20-CV2Sofstart MCD5-0105B-TG1X-20-CV2006F2 SZPO2

/111.2DANFOSS1 FC-302P7K5T5E21H2TGXPrzetwornica FC-302P7K5007F1 SZPO2

/112.2DANFOSS1 FC-302P7K5T5E21H2TGXPrzetwornica FC-302P7K5008F1 SZPO2

/113.2DANFOSS1 FC-302P2K2T5E21H2TGXPrzetwornica FC-302P2K2009F1 SZPO2

/88.7RELPOL1 R15 2P 1024Przekaźnik serii  R15 2P, cewka 24VDCK24V SZPO2

/88.7RELPOL1 PZ8Gniazdo przekaźnika do R15-2PK24V SZPO2

/88.7RELPOL1 PZ11 0031Obejma sprężynowa do gniazd przekaźnikowych  R15- 2PK24V SZPO2

/97.2FINDER1 55.34.9.024.0040Przekaźnik serii 55.34, cewka 24VDC004KA1 SZPO2

/97.2FINDER1 99.02.9.024.99Moduł diodowy 24VDC zielony004KA1 SZPO2

/97.2FINDER1 94.04Podstawka do przekaźnika serii 55.34004KA1 SZPO2

/97.4FINDER1 55.34.9.024.0040Przekaźnik serii 55.34, cewka 24VDC004KA2 SZPO2

/97.4FINDER1 99.02.9.024.99Moduł diodowy 24VDC zielony004KA2 SZPO2

/97.4FINDER1 94.04Podstawka do przekaźnika serii 55.34004KA2 SZPO2

/102.2FINDER1 55.34.9.024.0040Przekaźnik serii 55.34, cewka 24VDC005KA1 SZPO2

/102.2FINDER1 99.02.9.024.99Moduł diodowy 24VDC zielony005KA1 SZPO2

/102.2FINDER1 94.04Podstawka do przekaźnika serii 55.34005KA1 SZPO2

/102.4FINDER1 55.34.9.024.0040Przekaźnik serii 55.34, cewka 24VDC005KA2 SZPO2

/102.4FINDER1 99.02.9.024.99Moduł diodowy 24VDC zielony005KA2 SZPO2

/102.4FINDER1 94.04Podstawka do przekaźnika serii 55.34005KA2 SZPO2

/107.2FINDER1 55.34.9.024.0040Przekaźnik serii 55.34, cewka 24VDC006KA1 SZPO2

/107.2FINDER1 99.02.9.024.99Moduł diodowy 24VDC zielony006KA1 SZPO2

/107.2FINDER1 94.04Podstawka do przekaźnika serii 55.34006KA1 SZPO2

/107.4FINDER1 55.34.9.024.0040Przekaźnik serii 55.34, cewka 24VDC006KA2 SZPO2

/107.4FINDER1 99.02.9.024.99Moduł diodowy 24VDC zielony006KA2 SZPO2

/107.4FINDER1 94.04Podstawka do przekaźnika serii 55.34006KA2 SZPO2

/98.10FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LED004KGF1 SZPO2

/98.10FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52004KGF1 SZPO2

/103.10FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LED005KGF1 SZPO2

/103.10FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52005KGF1 SZPO2

/108.10FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LED006KGF1 SZPO2

/108.10FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52006KGF1 SZPO2

/99.8FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LED004KGS1 SZPO2
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/99.8FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52004KGS1 SZPO2

/104.8FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LED005KGS1 SZPO2

/104.8FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52005KGS1 SZPO2

/109.8FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LED006KGS1 SZPO2

/109.8FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52006KGS1 SZPO2

/94.6FINDER1 55.34.9.024.0040Przekaźnik serii 55.34, cewka 24VDCKKL1 SZPO2

/94.6FINDER1 99.02.9.024.99Moduł diodowy 24VDC zielonyKKL1 SZPO2

/94.6FINDER1 94.04Podstawka do przekaźnika serii 55.34KKL1 SZPO2

/94.7FINDER1 55.34.9.024.0040Przekaźnik serii 55.34, cewka 24VDCKKL2 SZPO2

/94.7FINDER1 99.02.9.024.99Moduł diodowy 24VDC zielonyKKL2 SZPO2

/94.7FINDER1 94.04Podstawka do przekaźnika serii 55.34KKL2 SZPO2

/94.8FINDER1 55.34.9.024.0040Przekaźnik serii 55.34, cewka 24VDCKKL3 SZPO2

/94.8FINDER1 99.02.9.024.99Moduł diodowy 24VDC zielonyKKL3 SZPO2

/94.8FINDER1 94.04Podstawka do przekaźnika serii 55.34KKL3 SZPO2

/94.9FINDER1 55.34.9.024.0040Przekaźnik serii 55.34, cewka 24VDCKKL4 SZPO2

/94.9FINDER1 99.02.9.024.99Moduł diodowy 24VDC zielonyKKL4 SZPO2

/94.9FINDER1 94.04Podstawka do przekaźnika serii 55.34KKL4 SZPO2

/94.11FINDER1 55.34.9.024.0040Przekaźnik serii 55.34, cewka 24VDCKKL5 SZPO2

/94.11FINDER1 99.02.9.024.99Moduł diodowy 24VDC zielonyKKL5 SZPO2

/94.11FINDER1 94.04Podstawka do przekaźnika serii 55.34KKL5 SZPO2

/94.12FINDER1 55.34.9.024.0040Przekaźnik serii 55.34, cewka 24VDCKKL6 SZPO2

/94.12FINDER1 99.02.9.024.99Moduł diodowy 24VDC zielonyKKL6 SZPO2

/94.12FINDER1 94.04Podstawka do przekaźnika serii 55.34KKL6 SZPO2

/115.11SE1 LC1D09BDStycznik TeSys LC1-D - 3 bieguny - AC-3 440V 9 A - napięcie cewki 24 
V DC (4kW)

023KM1 SZPO2

/115.11Schneider Electric1 LADN10blok styków pomocniczych TeSys - 1NO - zaciski klamrowe ze śrubą023KM1 SZPO2

/116.11SE1 LC1D09BDStycznik TeSys LC1-D - 3 bieguny - AC-3 440V 9 A - napięcie cewki 24 
V DC (4kW)

024KM1 SZPO2

/116.11Schneider Electric1 LADN10blok styków pomocniczych TeSys - 1NO - zaciski klamrowe ze śrubą024KM1 SZPO2

/97.9FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LED004KMF1 SZPO2

/97.9FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52004KMF1 SZPO2

/96.13SE1 LC1D115P7Stycznik TeSys LC1-D - 3 bieguny - AC-3 440V 115 A - napięcie cewki 
230 V AC (55kW)

004KMF2 SZPO2

/96.13SE1 LA9D11569Blokada mechaniczna TeSys D004KMF2 SZPO2

/102.9FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LED005KMF1 SZPO2

/102.9FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52005KMF1 SZPO2

/101.13SE1 LC1D115P7Stycznik TeSys LC1-D - 3 bieguny - AC-3 440V 115 A - napięcie cewki 
230 V AC (55kW)

005KMF2 SZPO2
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/101.13SE1 LA9D11569Blokada mechaniczna TeSys D005KMF2 SZPO2

/107.9FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LED006KMF1 SZPO2

/107.9FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52006KMF1 SZPO2

/106.13SE1 LC1D115P7Stycznik TeSys LC1-D - 3 bieguny - AC-3 440V 115 A - napięcie cewki 
230 V AC (55kW)

006KMF2 SZPO2

/106.13SE1 LA9D11569Blokada mechaniczna TeSys D006KMF2 SZPO2

/97.8FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LED004KMS1 SZPO2

/97.8FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52004KMS1 SZPO2

/96.14SE1 LC1D115P7Stycznik TeSys LC1-D - 3 bieguny - AC-3 440V 115 A - napięcie cewki 
230 V AC (55kW)

004KMS2 SZPO2

/102.8FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LED005KMS1 SZPO2

/102.8FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52005KMS1 SZPO2

/101.14SE1 LC1D115P7Stycznik TeSys LC1-D - 3 bieguny - AC-3 440V 115 A - napięcie cewki 
230 V AC (55kW)

005KMS2 SZPO2

/107.8FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LED006KMS1 SZPO2

/107.8FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52006KMS1 SZPO2

/106.14SE1 LC1D115P7Stycznik TeSys LC1-D - 3 bieguny - AC-3 440V 115 A - napięcie cewki 
230 V AC (55kW)

006KMS2 SZPO2

/97.14FINDER1 55.34.9.024.0040Przekaźnik serii 55.34, cewka 24VDC004KP1 SZPO2

/97.14FINDER1 99.02.9.024.99Moduł diodowy 24VDC zielony004KP1 SZPO2

/97.14FINDER1 94.04Podstawka do przekaźnika serii 55.34004KP1 SZPO2

/102.14FINDER1 55.34.9.024.0040Przekaźnik serii 55.34, cewka 24VDC005KP1 SZPO2

/102.14FINDER1 99.02.9.024.99Moduł diodowy 24VDC zielony005KP1 SZPO2

/102.14FINDER1 94.04Podstawka do przekaźnika serii 55.34005KP1 SZPO2

/107.14FINDER1 55.34.9.024.0040Przekaźnik serii 55.34, cewka 24VDC006KP1 SZPO2

/107.14FINDER1 99.02.9.024.99Moduł diodowy 24VDC zielony006KP1 SZPO2

/107.14FINDER1 94.04Podstawka do przekaźnika serii 55.34006KP1 SZPO2

/98.11FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LED004KPF1 SZPO2

/98.11FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52004KPF1 SZPO2

/103.11FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LED005KPF1 SZPO2

/103.11FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52005KPF1 SZPO2

/108.11FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LED006KPF1 SZPO2

/108.11FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52006KPF1 SZPO2

/95.2FINDER1 55.34.9.024.0040Przekaźnik serii 55.34, cewka 24VDCKPLC1 SZPO2

/95.2FINDER1 99.02.9.024.99Moduł diodowy 24VDC zielonyKPLC1 SZPO2

/95.2FINDER1 94.04Podstawka do przekaźnika serii 55.34KPLC1 SZPO2

/95.3FINDER1 55.34.9.024.0040Przekaźnik serii 55.34, cewka 24VDCKPLC2 SZPO2

/95.3FINDER1 99.02.9.024.99Moduł diodowy 24VDC zielonyKPLC2 SZPO2
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/95.3FINDER1 94.04Podstawka do przekaźnika serii 55.34KPLC2 SZPO2

/99.7FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LED004KPS1 SZPO2

/99.7FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52004KPS1 SZPO2

/104.7FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LED005KPS1 SZPO2

/104.7FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52005KPS1 SZPO2

/109.7FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LED006KPS1 SZPO2

/109.7FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52006KPS1 SZPO2

/89.2FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ049 SZPO2

/89.2FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ049 SZPO2

/89.3FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ050 SZPO2

/89.3FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ050 SZPO2

/89.4FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ051 SZPO2

/89.4FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ051 SZPO2

/89.5FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ052 SZPO2

/89.5FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ052 SZPO2

/89.6FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ053 SZPO2

/89.6FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ053 SZPO2

/89.7FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ054 SZPO2

/89.7FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ054 SZPO2

/89.8FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ055 SZPO2

/89.8FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ055 SZPO2

/89.9FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ056 SZPO2

/89.9FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ056 SZPO2

/89.10FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ057 SZPO2

/89.10FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ057 SZPO2

/89.11FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ058 SZPO2

/89.11FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ058 SZPO2

/89.13FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ059 SZPO2

/89.13FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ059 SZPO2

/89.14FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ060 SZPO2

/89.14FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ060 SZPO2

/89.15FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ061 SZPO2

/89.15FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ061 SZPO2

/89.16FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ062 SZPO2

/89.16FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ062 SZPO2

/89.17FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ063 SZPO2

/89.17FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ063 SZPO2
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/89.18FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ064 SZPO2

/89.18FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ064 SZPO2

/89.2FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ065 SZPO2

/89.2FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ065 SZPO2

/89.3FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ066 SZPO2

/89.3FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ066 SZPO2

/89.4FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ067 SZPO2

/89.4FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ067 SZPO2

/89.5FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ068 SZPO2

/89.5FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ068 SZPO2

/89.6FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ069 SZPO2

/89.6FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ069 SZPO2

/89.7FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ070 SZPO2

/89.7FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ070 SZPO2

/89.8FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ071 SZPO2

/89.8FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ071 SZPO2

/89.9FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ072 SZPO2

/89.9FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ072 SZPO2

/89.10FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ073 SZPO2

/89.10FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ073 SZPO2

/89.11FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ074 SZPO2

/89.11FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ074 SZPO2

/89.13FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ075 SZPO2

/89.13FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ075 SZPO2

/89.14FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ076 SZPO2

/89.14FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ076 SZPO2

/89.15FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ077 SZPO2

/89.15FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ077 SZPO2

/89.16FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ078 SZPO2

/89.16FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ078 SZPO2

/89.17FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ079 SZPO2

/89.17FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ079 SZPO2

/89.18FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ080 SZPO2

/89.18FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ080 SZPO2

/95.5FINDER1 55.34.9.024.0040Przekaźnik serii 55.34, cewka 24VDCKT1 SZPO2

/95.5FINDER1 99.02.9.024.99Moduł diodowy 24VDC zielonyKT1 SZPO2

/95.5FINDER1 94.04Podstawka do przekaźnika serii 55.34KT1 SZPO2
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/100.5FINDER1 55.34.9.024.0040Przekaźnik serii 55.34, cewka 24VDCKT2 SZPO2

/100.5FINDER1 99.02.9.024.99Moduł diodowy 24VDC zielonyKT2 SZPO2

/100.5FINDER1 94.04Podstawka do przekaźnika serii 55.34KT2 SZPO2

/105.5FINDER1 55.34.9.024.0040Przekaźnik serii 55.34, cewka 24VDCKT3 SZPO2

/105.5FINDER1 99.02.9.024.99Moduł diodowy 24VDC zielonyKT3 SZPO2

/105.5FINDER1 94.04Podstawka do przekaźnika serii 55.34KT3 SZPO2

/110.5FINDER1 55.34.9.024.0040Przekaźnik serii 55.34, cewka 24VDCKT4 SZPO2

/110.5FINDER1 99.02.9.024.99Moduł diodowy 24VDC zielonyKT4 SZPO2

/110.5FINDER1 94.04Podstawka do przekaźnika serii 55.34KT4 SZPO2

/110.6FINDER1 55.34.9.024.0040Przekaźnik serii 55.34, cewka 24VDCKT5 SZPO2

/110.6FINDER1 99.02.9.024.99Moduł diodowy 24VDC zielonyKT5 SZPO2

/110.6FINDER1 94.04Podstawka do przekaźnika serii 55.34KT5 SZPO2

/114.5FINDER1 55.34.9.024.0040Przekaźnik serii 55.34, cewka 24VDCKT6 SZPO2

/114.5FINDER1 99.02.9.024.99Moduł diodowy 24VDC zielonyKT6 SZPO2

/114.5FINDER1 94.04Podstawka do przekaźnika serii 55.34KT6 SZPO2

/114.6FINDER1 55.34.9.024.0040Przekaźnik serii 55.34, cewka 24VDCKT7 SZPO2

/114.6FINDER1 99.02.9.024.99Moduł diodowy 24VDC zielonyKT7 SZPO2

/114.6FINDER1 94.04Podstawka do przekaźnika serii 55.34KT7 SZPO2

/115.18Moeller1 066166przekaznik termiczny023KTM1 SZPO2

/116.18Moeller1 066166przekaznik termiczny024KTM1 SZPO2

/96.11MOE1 066166przekaznik termiczny004KTR1 SZPO2

/101.11MOE1 066166przekaznik termiczny005KTR1 SZPO2

/106.11MOE1 066166przekaznik termiczny006KTR1 SZPO2

/84.4ASTAT1 MBS-13053Przekładnik prądowy ASK 41.4 250A/5AP1PP1 SZPO2

/84.5ASTAT1 ASK31.4 250A/5APrzekładnik prądowy ASK31.4 250A/5AP1PP2 SZPO2

/84.5ASTAT1 MBS-13053Przekładnik prądowy ASK 41.4 250A/5AP1PP3 SZPO2

/84.13ASTAT1 13048Przekładnik prądowy ASK 41.4 150A/5AP2PP1 SZPO2

/84.13ASTAT1 13048Przekładnik prądowy ASK 41.4 150A/5AP2PP2 SZPO2

/84.14ASTAT1 13048Przekładnik prądowy ASK 41.4 150A/5AP2PP3 SZPO2

/92.4Siemens1 6ES7138-4CA01-0AA0ET200S MODUŁ ZASILAJĄCYPW1 SZPO2

/92.4Siemens1 6ES7193-4CE00-0AA0Podstawka dla modułu zasilania ET 200 SPW1 SZPO2

/92.9Siemens1 6ES7138-4CA01-0AA0ET200S MODUŁ ZASILAJĄCYPW2 SZPO2

/92.9Siemens1 6ES7193-4CE00-0AA0Podstawka dla modułu zasilania ET 200 SPW2 SZPO2

/88.3Schneider Electric1 A9F03106A9 iC60 1 P 6A B Q3 SZPO2

/88.7Schneider Electric1 A9F03106A9 iC60 1 P 6A B Q4 SZPO2

/96.3APATOR1 63-811799-011Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy004Q1 SZPO2

/96.3ETI3 004333212Wkładka bezpiecznikowa, topikowa, ultraszybka004Q1 SZPO2
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/96.6APATOR1 63-811799-011Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy004Q2 SZPO2

/96.6ETI3 004333214Wkładka bezpiecznikowa, topikowa, ultraszybka004Q2 SZPO2

/96.8Schneider Electric1 A9F03106A9 iC60 1 P 6A B 004Q3 SZPO2

/96.14Schneider Electric1 A9F04106A9 iC60 1 P 6A C004Q5 SZPO2

/96.14Schneider Electric1 A9A26924OF.S auxiliary contact to iC60004Q5 SZPO2

/101.3APATOR1 63-811799-011Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy005Q1 SZPO2

/101.3ETI3 004333212Wkładka bezpiecznikowa, topikowa, ultraszybka005Q1 SZPO2

/101.6APATOR1 63-811799-011Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy005Q2 SZPO2

/101.6ETI3 004333214Wkładka bezpiecznikowa, topikowa, ultraszybka005Q2 SZPO2

/101.8Schneider Electric1 A9F03106A9 iC60 1 P 6A B 005Q3 SZPO2

/101.14Schneider Electric1 A9F04106A9 iC60 1 P 6A C005Q5 SZPO2

/101.14Schneider Electric1 A9A26924OF.S auxiliary contact to iC60005Q5 SZPO2

/106.3APATOR1 63-811799-011Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy006Q1 SZPO2

/106.3ETI3 004333212Wkładka bezpiecznikowa, topikowa, ultraszybka006Q1 SZPO2

/106.6APATOR1 63-811799-011Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy006Q2 SZPO2

/106.6ETI3 004333214Wkładka bezpiecznikowa, topikowa, ultraszybka006Q2 SZPO2

/106.8Schneider Electric1 A9F03106A9 iC60 1 P 6A B 006Q3 SZPO2

/106.14Schneider Electric1 A9F04106A9 iC60 1 P 6A C006Q5 SZPO2

/106.14Schneider Electric1 A9A26924OF.S auxiliary contact to iC60006Q5 SZPO2

/111.3APATOR1 63-823333-011Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy007Q1 SZPO2

/111.3ETI3 004111131Wkładka bezpiecznikowa, topikowa, gG, 500V007Q1 SZPO2

/112.3APATOR1 63-823333-011Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy008Q1 SZPO2

/112.3ETI3 004111131Wkładka bezpiecznikowa, topikowa, gG, 500V008Q1 SZPO2

/113.3APATOR1 63-823333-011Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy009Q1 SZPO2

/113.3ETI3 004111129Wkładka bezpiecznikowa, topikowa, gG, 500V009Q1 SZPO2

/115.2Moeller1 072738Wylaczniki silnikowe, 3bg., Ir= 4-6.3A023Q1 SZPO2

/115.2Moeller1 082884Styki pomocnicze normalne, 1Z, wewnetrznych023Q1 SZPO2

/116.2Moeller1 072738Wylaczniki silnikowe, 3bg., Ir= 4-6.3A024Q1 SZPO2

/116.2Moeller1 082884Styki pomocnicze normalne, 1Z, wewnetrznych024Q1 SZPO2

/86.5AELECTRIC1 ALFATHV02Termostat do wentylatora 0-60 °CSZPO2F2 SZPO2

/87.2Schneider Electric1 3606480506383Ogranicznik przepięć iPRD40 TNS (3F+N)SZPO2F3 SZPO2

/86.15AELECTRIC1 ALFATHV02Termostat do wentylatora 0-60 °CSZPO2F4 SZPO2

/87.17AELECTRIC1 ALFATHV02Termostat do wentylatora 0-60 °CSZPO2F5 SZPO2

/86.10ABB1 2CSM110000R0711GNIAZDO WTYKOWE PC 10/16A 250VSZPO2G1 SZPO2

/86.8KANLUX1 04730Podszafkowa oprawa liniowaSZPO2H1 SZPO2

/86.11KANLUX1 04730Podszafkowa oprawa liniowaSZPO2H2 SZPO2

/86.13KANLUX1 04730Podszafkowa oprawa liniowaSZPO2H3 SZPO2
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/87.11KANLUX1 04730Podszafkowa oprawa liniowaSZPO2H4 SZPO2

/87.13KANLUX1 04730Podszafkowa oprawa liniowaSZPO2H5 SZPO2

/87.15KANLUX1 04730Podszafkowa oprawa liniowaSZPO2H6 SZPO2

/86.6Rubsamen & Herr1 LV550Wentylator filtrujący LV 550 230VAC 370m3/h RAL 7035SZPO2M1 SZPO2

/86.16Rubsamen & Herr1 LV550Wentylator filtrujący LV 550 230VAC 370m3/h RAL 7035SZPO2M2 SZPO2

/87.18Rubsamen & Herr1 LV550Wentylator filtrujący LV 550 230VAC 370m3/h RAL 7035SZPO2M3 SZPO2

/84.5APATOR1 63-811593-011Rozłącznik izolacyjnySZPO2Q1 SZPO2

/84.7Schneider Electric1 A9F04301A9 iC60 3 P 1A CSZPO2Q2 SZPO2

/84.13APATOR1 63-811593-021Rozłącznik izolacyjnySZPO2Q3 SZPO2

/84.15Schneider Electric1 A9F04301A9 iC60 3 P 1A CSZPO2Q4 SZPO2

/85.4APATOR1 63-823333-011Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowySZPO2Q5 SZPO2

/85.4ETI3 004111138Wkładka bezpiecznikowa, topikowa, gG, 500VSZPO2Q5 SZPO2

/85.11Schneider Electric1 24459MCB C60 UL1077 3 POLES - 1 A - C SZPO2Q6 SZPO2

/86.2ABB1 2CSF202004R1250FH202 AC-25/0,03 - 1P+N 30mA - 25 A SZPO2Q7 SZPO2

/86.5Schneider Electric1 A9F04103A9 iC60 1 P 3A CSZPO2Q8 SZPO2

/86.8Schneider Electric1 A9F04103A9 iC60 1 P 3A CSZPO2Q9 SZPO2

/86.10Schneider Electric1 A9F04103A9 iC60 1 P 3A CSZPO2Q10 SZPO2

/87.3APATOR1 63-823333-011Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowySZPO2Q11 SZPO2

/87.3ETI3 004111138Wkładka bezpiecznikowa, topikowa, gG, 500VSZPO2Q11 SZPO2

/87.7Schneider Electric1 24459MCB C60 UL1077 3 POLES - 1 A - C SZPO2Q12 SZPO2

/86.11Schneider Electric1 A9F04103A9 iC60 1 P 3A CSZPO2Q13 SZPO2

/86.13Schneider Electric1 A9F04103A9 iC60 1 P 3A CSZPO2Q15 SZPO2

/87.11Schneider Electric1 A9F04103A9 iC60 1 P 3A CSZPO2Q16 SZPO2

/87.13Schneider Electric1 A9F04103A9 iC60 1 P 3A CSZPO2Q17 SZPO2

/87.15Schneider Electric1 A9F04103A9 iC60 1 P 3A CSZPO2Q18 SZPO2

/86.15Schneider Electric1 A9F04103A9 iC60 1 P 3A CSZPO2Q19 SZPO2

/87.16ABB1 2CDS251001R0034S201-C3 1P 3A CSZPO2Q20 SZPO2

/86.8RITTAL1  SZ 4127.010SZ Wyłącznik pozycyjny drzwi z płytą mocującąSZPO2S1 SZPO2

/86.11RITTAL1  SZ 4127.010SZ Wyłącznik pozycyjny drzwi z płytą mocującąSZPO2S2 SZPO2

/86.13RITTAL1  SZ 4127.010SZ Wyłącznik pozycyjny drzwi z płytą mocującąSZPO2S3 SZPO2

/87.11RITTAL1  SZ 4127.010SZ Wyłącznik pozycyjny drzwi z płytą mocującąSZPO2S4 SZPO2

/87.13RITTAL1  SZ 4127.010SZ Wyłącznik pozycyjny drzwi z płytą mocującąSZPO2S5 SZPO2

/87.15RITTAL1  SZ 4127.010SZ Wyłącznik pozycyjny drzwi z płytą mocującąSZPO2S6 SZPO2

/85.3Schneider Electric1 3606480506383Ogranicznik przepięć iPRD40 TNS (3F+N)SZPOF1 SZPO2

/88.3WEI1 1469480000Zasilacz impulsowy 120W, 100-240 VAC, 120-340VDC/ 24VDC 5A,Z1 SZPO2

/88.6WEI1 1469480000Zasilacz impulsowy 120W, 100-240 VAC, 120-340VDC/ 24VDC 5A,Z2 SZPO2

/98.10APAR1 AR500/0..100,0%Miernik uniwersalny004DT1 D_SZPO2



Zestawienie artykułów

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w PileINERIO Zbigniew Plutecki

ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-Z215

Zestawienie materiałów SOFT_LA_D_A3N

Identyfikator Identyfikator Identyfikator Identyfikator 
artykułuartykułuartykułuartykułu IlośćIlośćIlośćIlośćMiejsce montażuMiejsce montażuMiejsce montażuMiejsce montażu Nazwa artykułuNazwa artykułuNazwa artykułuNazwa artykułu Strona/Strona/Strona/Strona/

kolumnakolumnakolumnakolumnaProducentProducentProducentProducentNumer katalogowyNumer katalogowyNumer katalogowyNumer katalogowy

/103.10APAR1 AR500/0..100,0%Miernik uniwersalny005DT1 D_SZPO2

/108.10APAR1 AR500/0..100,0%Miernik uniwersalny006DT1 D_SZPO2

/111.18APAR1 AR500/0..100,0%Miernik uniwersalny007DT1 D_SZPO2

/112.18APAR1 AR500/0..100,0%Miernik uniwersalny008DT1 D_SZPO2

/113.18APAR1 AR500/0..100,0%Miernik uniwersalny009DT1 D_SZPO2

/88.3TELEMECANIQUE1 XB4 BVB3Wskaźnik świetlny Ø22, zielony, 24VH1 D_SZPO2

/95.8TELEMECANIQUE1 XB4 BVB5Wskaźnik świetlny Ø22, żółty, 24VH2 D_SZPO2

/95.10TELEMECANIQUE1 XB4 BVB3Wskaźnik świetlny Ø22, zielony, 24VH3 D_SZPO2

/100.8TELEMECANIQUE1 XB4 BVB5Wskaźnik świetlny Ø22, żółty, 24VH4 D_SZPO2

/100.10TELEMECANIQUE1 XB4 BVB3Wskaźnik świetlny Ø22, zielony, 24VH5 D_SZPO2

/105.8TELEMECANIQUE1 XB4 BVB5Wskaźnik świetlny Ø22, żółty, 24VH6 D_SZPO2

/105.10TELEMECANIQUE1 XB4 BVB3Wskaźnik świetlny Ø22, zielony, 24VH7 D_SZPO2

/110.8TELEMECANIQUE1 XB4 BVB5Wskaźnik świetlny Ø22, żółty, 24VH8 D_SZPO2

/110.10TELEMECANIQUE1 XB4 BVB3Wskaźnik świetlny Ø22, zielony, 24VH9 D_SZPO2

/114.8TELEMECANIQUE1 XB4 BVB5Wskaźnik świetlny Ø22, żółty, 24VH10 D_SZPO2

/114.10TELEMECANIQUE1 XB4 BVB3Wskaźnik świetlny Ø22, zielony, 24VH11 D_SZPO2

/97.17TELEMECANIQUE1 XB4 BVB3Wskaźnik świetlny Ø22, zielony, 24V004H1 D_SZPO2

/97.19TELEMECANIQUE1 XB4 BVB5Wskaźnik świetlny Ø22, żółty, 24V004H2 D_SZPO2

/102.17TELEMECANIQUE1 XB4 BVB3Wskaźnik świetlny Ø22, zielony, 24V005H1 D_SZPO2

/102.19TELEMECANIQUE1 XB4 BVB5Wskaźnik świetlny Ø22, żółty, 24V005H2 D_SZPO2

/107.17TELEMECANIQUE1 XB4 BVB3Wskaźnik świetlny Ø22, zielony, 24V006H1 D_SZPO2

/107.19TELEMECANIQUE1 XB4 BVB5Wskaźnik świetlny Ø22, żółty, 24V006H2 D_SZPO2

/84.9LUMEL1 ND10Miernik parametrów sieciP1P1 D_SZPO2

/84.18LUMEL1 ND10Miernik parametrów sieciP2P1 D_SZPO2

/94.6TELEMECANIQUE1 XB4 BW31B5Przycisk sterowniczy Ø22 z samoczynnym powrotem, z guzikiem 
krytym, biały 24 V AC/DC, 50/60 Hz

S1 D_SZPO2

/95.5TELEMECANIQUE1 XB4 BG41Przełącznik Ø22 - 2 położenia stabilne, kluczykS2 D_SZPO2

/95.5TELEMECANIQUE1 ZBE102Blok zestyków przycisku sterowniczego ZBE Ø22 - 1 NCS2 D_SZPO2

/100.5TELEMECANIQUE1 XB4 BG41Przełącznik Ø22 - 2 położenia stabilne, kluczykS3 D_SZPO2

/100.5TELEMECANIQUE1 ZBE102Blok zestyków przycisku sterowniczego ZBE Ø22 - 1 NCS3 D_SZPO2

/105.5TELEMECANIQUE1 XB4 BG41Przełącznik Ø22 - 2 położenia stabilne, kluczykS4 D_SZPO2

/105.5TELEMECANIQUE1 ZBE102Blok zestyków przycisku sterowniczego ZBE Ø22 - 1 NCS4 D_SZPO2

/110.5TELEMECANIQUE1 XB4 BG41Przełącznik Ø22 - 2 położenia stabilne, kluczykS5 D_SZPO2

/110.5TELEMECANIQUE1 ZBE102Blok zestyków przycisku sterowniczego ZBE Ø22 - 1 NCS5 D_SZPO2

/114.5TELEMECANIQUE1 XB4 BG41Przełącznik Ø22 - 2 położenia stabilne, kluczykS6 D_SZPO2

/114.5TELEMECANIQUE1 ZBE102Blok zestyków przycisku sterowniczego ZBE Ø22 - 1 NCS6 D_SZPO2

/97.2TELEMECANIQUE1 XB4 BG41Przełącznik Ø22 - 2 położenia stabilne, kluczyk004S1 D_SZPO2
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/97.2TELEMECANIQUE1 ZBE102Blok zestyków przycisku sterowniczego ZBE Ø22 - 1 NC004S1 D_SZPO2

/97.6TELEMECANIQUE1 ZB4 BW0B31Korpus przycisku podświetlanego Ø22 - 1NO, zielony004S2 D_SZPO2

/97.6TELEMECANIQUE1 ZB4 BH013Podświetlana główka przycisku Ø22 - biała "Push-Push"004S2 D_SZPO2

/97.9TELEMECANIQUE1 ZB4BA2główka okrągła przycisku Ø 22 - z sam. powrotem - kryta - czarna - bez 
ozn.

004S3 D_SZPO2

/97.9TELEMECANIQUE1 ZB4 BZ102Kompletny korpus Ø22 - podstawa mocująca, styki 1NZ004S3 D_SZPO2

/98.5TELEMECANIQUE1 XB4 BD53Przełącznik Ø22 - 3 położenia z samoczynnym powrotem, piórko czarne004S4 D_SZPO2

/102.2TELEMECANIQUE1 XB4 BG41Przełącznik Ø22 - 2 położenia stabilne, kluczyk005S1 D_SZPO2

/102.2TELEMECANIQUE1 ZBE102Blok zestyków przycisku sterowniczego ZBE Ø22 - 1 NC005S1 D_SZPO2

/102.6TELEMECANIQUE1 ZB4 BW0B31Korpus przycisku podświetlanego Ø22 - 1NO, zielony005S2 D_SZPO2

/102.6TELEMECANIQUE1 ZB4 BH013Podświetlana główka przycisku Ø22 - biała "Push-Push"005S2 D_SZPO2

/102.9TELEMECANIQUE1 ZB4BA2główka okrągła przycisku Ø 22 - z sam. powrotem - kryta - czarna - bez 
ozn.

005S3 D_SZPO2

/102.9TELEMECANIQUE1 ZB4 BZ102Kompletny korpus Ø22 - podstawa mocująca, styki 1NZ005S3 D_SZPO2

/103.5TELEMECANIQUE1 XB4 BD53Przełącznik Ø22 - 3 położenia z samoczynnym powrotem, piórko czarne005S4 D_SZPO2

/107.2TELEMECANIQUE1 ZB4 BG08Przełącznik Ø22 - 3 położenia z samoczynnym powrotem, piórko czarn, 
z kluczykiem

006S1 D_SZPO2

/107.2TELEMECANIQUE1 ZB4 BZ105Kompletny korpus Ø22 - podstawa mocująca, styki 1NO + 1NZ006S1 D_SZPO2

/107.6TELEMECANIQUE1 ZB4 BW0B31Korpus przycisku podświetlanego Ø22 - 1NO, zielony006S2 D_SZPO2

/107.6TELEMECANIQUE1 ZB4 BH013Podświetlana główka przycisku Ø22 - biała "Push-Push"006S2 D_SZPO2

/107.9TELEMECANIQUE1 ZB4BA2główka okrągła przycisku Ø 22 - z sam. powrotem - kryta - czarna - bez 
ozn.

006S3 D_SZPO2

/107.9TELEMECANIQUE1 ZB4 BZ102Kompletny korpus Ø22 - podstawa mocująca, styki 1NZ006S3 D_SZPO2

/108.5TELEMECANIQUE1 XB4 BD53Przełącznik Ø22 - 3 położenia z samoczynnym powrotem, piórko czarne006S4 D_SZPO2

/111.8TELEMECANIQUE1 XB4 BD53Przełącznik Ø22 - 3 położenia z samoczynnym powrotem, piórko czarne007S1 D_SZPO2

/111.11TELEMECANIQUE1 ZB4 BW0B31Korpus przycisku podświetlanego Ø22 - 1NO, zielony007S2 D_SZPO2

/111.11TELEMECANIQUE1 ZB4 BW313Podświetlana główka przycisku Ø22 - biała z samoczynnym powrotem007S2 D_SZPO2

/111.12TELEMECANIQUE1 XB4 BA21Przycisk czarny Ø22 - 1NO z samoczynnym powrotem007S3 D_SZPO2

/111.12TELEMECANIQUE1 ZBE102Blok zestyków przycisku sterowniczego ZBE Ø22 - 1 NC007S3 D_SZPO2

/112.8TELEMECANIQUE1 XB4 BD53Przełącznik Ø22 - 3 położenia z samoczynnym powrotem, piórko czarne008S1 D_SZPO2

/112.11TELEMECANIQUE1 ZB4 BW0B31Korpus przycisku podświetlanego Ø22 - 1NO, zielony008S2 D_SZPO2

/112.11TELEMECANIQUE1 ZB4 BW313Podświetlana główka przycisku Ø22 - biała z samoczynnym powrotem008S2 D_SZPO2

/112.12TELEMECANIQUE1 XB4 BA21Przycisk czarny Ø22 - 1NO z samoczynnym powrotem008S3 D_SZPO2

/112.12TELEMECANIQUE1 ZBE102Blok zestyków przycisku sterowniczego ZBE Ø22 - 1 NC008S3 D_SZPO2

/113.8TELEMECANIQUE1 XB4 BD53Przełącznik Ø22 - 3 położenia z samoczynnym powrotem, piórko czarne009S1 D_SZPO2

/113.11TELEMECANIQUE1 ZB4 BW0B31Korpus przycisku podświetlanego Ø22 - 1NO, zielony009S2 D_SZPO2

/113.11TELEMECANIQUE1 ZB4 BW313Podświetlana główka przycisku Ø22 - biała z samoczynnym powrotem009S2 D_SZPO2

/113.12TELEMECANIQUE1 XB4 BA21Przycisk czarny Ø22 - 1NO z samoczynnym powrotem009S3 D_SZPO2
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/113.12TELEMECANIQUE1 ZBE102Blok zestyków przycisku sterowniczego ZBE Ø22 - 1 NC009S3 D_SZPO2

/115.8TELEMECANIQUE1 ZB4 BW0B31Korpus przycisku podświetlanego Ø22 - 1NO, zielony023S1 D_SZPO2

/115.8TELEMECANIQUE1 ZB4 BW313Podświetlana główka przycisku Ø22 - biała z samoczynnym powrotem023S1 D_SZPO2

/115.11TELEMECANIQUE1 ZB4BA2główka okrągła przycisku Ø 22 - z sam. powrotem - kryta - czarna - bez 
ozn.

023S2 D_SZPO2

/115.11TELEMECANIQUE1 ZB4 BZ102Kompletny korpus Ø22 - podstawa mocująca, styki 1NZ023S2 D_SZPO2

/116.8TELEMECANIQUE1 ZB4 BW0B31Korpus przycisku podświetlanego Ø22 - 1NO, zielony024S1 D_SZPO2

/116.8TELEMECANIQUE1 ZB4 BW313Podświetlana główka przycisku Ø22 - biała z samoczynnym powrotem024S1 D_SZPO2

/116.11TELEMECANIQUE1 ZB4BA2główka okrągła przycisku Ø 22 - z sam. powrotem - kryta - czarna - bez 
ozn.

024S2 D_SZPO2

/116.11TELEMECANIQUE1 ZB4 BZ102Kompletny korpus Ø22 - podstawa mocująca, styki 1NZ024S2 D_SZPO2

/131.14Siemens1 6ES7134-4GD00-0AB0SIEMENS ET200S moduł 4AIAI1 SZPK

/131.15Siemens1 6ES7134-4GD00-0AB0SIEMENS ET200S moduł 4AIAI2 SZPK

/131.16Siemens1 6ES7134-4GD00-0AB0SIEMENS ET200S moduł 4AIAI3 SZPK

/131.16Siemens1 6ES7134-4GD00-0AB0SIEMENS ET200S moduł 4AIAI4 SZPK

/123.8F&F1 CKF-BCzujnik kolejności i zaniku fazyCKF1 SZPK

/125.8F&F1 CKF-BCzujnik kolejności i zaniku fazyCKF2 SZPK

/131.4Siemens1 6ES7131-4BF00-0AA0SIEMENS ET 200S  8 DI DC 24VDI1 SZPK

/131.4Siemens1 6ES7193-4CB20-0AA0Podstawka dla modułu elektroniki ET 200 SDI1 SZPK

/131.5Siemens1 6ES7131-4BF00-0AA0SIEMENS ET 200S  8 DI DC 24VDI2 SZPK

/131.6Siemens1 6ES7131-4BF00-0AA0SIEMENS ET 200S  8 DI DC 24VDI3 SZPK

/131.7Siemens1 6ES7131-4BF00-0AA0SIEMENS ET 200S  8 DI DC 24VDI4 SZPK

/131.7Siemens1 6ES7131-4BF00-0AA0SIEMENS ET 200S  8 DI DC 24VDI5 SZPK

/131.8Siemens1 6ES7131-4BF00-0AA0SIEMENS ET 200S  8 DI DC 24VDI6 SZPK

/131.8Siemens1 6ES7193-4CB20-0AA0Podstawka dla modułu elektroniki ET 200 SDI6 SZPK

/131.9Siemens1 6ES7132-4BF00-0AA0SIEMENS ET 200S  8 DO DC 24V/0,5ADO1 SZPK

/131.10Siemens1 6ES7132-4BF00-0AA0SIEMENS ET 200S  8 DO DC 24V/0,5ADO2 SZPK

/131.10Siemens1 6ES7132-4BF00-0AA0SIEMENS ET 200S  8 DO DC 24V/0,5ADO3 SZPK

/131.12Siemens1 6ES7132-4BF00-0AA0SIEMENS ET 200S  8 DO DC 24V/0,5ADO4 SZPK

/131.13Siemens1 6ES7132-4BF00-0AA0SIEMENS ET 200S  8 DO DC 24V/0,5ADO5 SZPK

/131.13Siemens1 6ES7132-4BF00-0AA0SIEMENS ET 200S  8 DO DC 24V/0,5ADO6 SZPK

/38.13;
/131.1

Siemens2 6ES7151-1AA06-0AB0ET200S IM151 STANDARDETS1 SZPK

/135.2DANFOSS1 FC-302P7K5T5E21H2TGXPrzetwornica FC-302P7K5010F1 SZPK

/136.2DANFOSS1 FC-302P7K5T5E21H2TGXPrzetwornica FC-302P7K5011F1 SZPK

/139.2DANFOSS1 FC-302P7K5T5E21H2TGXPrzetwornica FC-302P7K5012F1 SZPK

/140.2DANFOSS1 FC-302P7K5T5E21H2TGXPrzetwornica FC-302P7K5013F1 SZPK
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/143.2DANFOSS1 FC-302P15KPrzetwornica FC-302P15K014F1 SZPK

/144.2DANFOSS1 FC-302P15KPrzetwornica FC-302P15K015F1 SZPK

/147.2DANFOSS1 FC-302P15KPrzetwornica FC-302P15K016F1 SZPK

/148.2DANFOSS1 FC-302P15KPrzetwornica FC-302P15K017F1 SZPK

/126.7RELPOL1 R15 2P 1024Przekaźnik serii  R15 2P, cewka 24VDCK24V SZPK

/126.7RELPOL1 PZ8Gniazdo przekaźnika do R15-2PK24V SZPK

/126.7RELPOL1 PZ11 0031Obejma sprężynowa do gniazd przekaźnikowych  R15- 2PK24V SZPK

/133.6FINDER1 55.34.9.024.0040Przekaźnik serii 55.34, cewka 24VDCKKL1 SZPK

/133.6FINDER1 99.02.9.024.99Moduł diodowy 24VDC zielonyKKL1 SZPK

/133.6FINDER1 94.04Podstawka do przekaźnika serii 55.34KKL1 SZPK

/133.7FINDER1 55.34.9.024.0040Przekaźnik serii 55.34, cewka 24VDCKKL2 SZPK

/133.7FINDER1 99.02.9.024.99Moduł diodowy 24VDC zielonyKKL2 SZPK

/133.7FINDER1 94.04Podstawka do przekaźnika serii 55.34KKL2 SZPK

/133.8FINDER1 55.34.9.024.0040Przekaźnik serii 55.34, cewka 24VDCKKL3 SZPK

/133.8FINDER1 99.02.9.024.99Moduł diodowy 24VDC zielonyKKL3 SZPK

/133.8FINDER1 94.04Podstawka do przekaźnika serii 55.34KKL3 SZPK

/133.9FINDER1 55.34.9.024.0040Przekaźnik serii 55.34, cewka 24VDCKKL4 SZPK

/133.9FINDER1 99.02.9.024.99Moduł diodowy 24VDC zielonyKKL4 SZPK

/133.9FINDER1 94.04Podstawka do przekaźnika serii 55.34KKL4 SZPK

/137.11SE1 LC1D09BDStycznik TeSys LC1-D - 3 bieguny - AC-3 440V 9 A - napięcie cewki 24 
V DC (4kW)

018KO1 SZPK

/141.11SE1 LC1D09BDStycznik TeSys LC1-D - 3 bieguny - AC-3 440V 9 A - napięcie cewki 24 
V DC (4kW)

019KO1 SZPK

/145.11SE1 LC1D09BDStycznik TeSys LC1-D - 3 bieguny - AC-3 440V 9 A - napięcie cewki 24 
V DC (4kW)

020KO1 SZPK

/149.11SE1 LC1D09BDStycznik TeSys LC1-D - 3 bieguny - AC-3 440V 9 A - napięcie cewki 24 
V DC (4kW)

021KO1 SZPK

/150.11SE1 LC1D09BDStycznik TeSys LC1-D - 3 bieguny - AC-3 440V 9 A - napięcie cewki 24 
V DC (4kW)

022KO1 SZPK

/134.2FINDER1 55.34.9.024.0040Przekaźnik serii 55.34, cewka 24VDCKPLC SZPK

/134.2FINDER1 99.02.9.024.99Moduł diodowy 24VDC zielonyKPLC SZPK

/134.2FINDER1 94.04Podstawka do przekaźnika serii 55.34KPLC SZPK

/127.2FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ81 SZPK

/127.2FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ81 SZPK

/127.3FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ82 SZPK

/127.3FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ82 SZPK

/127.4FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ83 SZPK

/127.4FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ83 SZPK



Zestawienie artykułów

Wykonawca:

Inwestor:

Obiekt:

Numer rysunku:

Projekt:

Nazwa rysunku:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji układu termo-hydraulicznego
ciepłowni KR-Kaczorska w PileINERIO Zbigniew Plutecki

ul. Wspólna 9
45-837 Opole

MEC Piła Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła

Projektował:

Projektował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Michał Pułka 29-11-2017

29-11-2017

30-11-2017

30-11-2017

Sławomir Pucek

Michał Wolak

Zbigniew Plutecki

Ciepłownia KR-Kaczorska
ul. Kaczorska, Piła

173-115-PT-01-Z219

Zestawienie materiałów SOFT_LA_D_A3N

Identyfikator Identyfikator Identyfikator Identyfikator 
artykułuartykułuartykułuartykułu IlośćIlośćIlośćIlośćMiejsce montażuMiejsce montażuMiejsce montażuMiejsce montażu Nazwa artykułuNazwa artykułuNazwa artykułuNazwa artykułu Strona/Strona/Strona/Strona/

kolumnakolumnakolumnakolumnaProducentProducentProducentProducentNumer katalogowyNumer katalogowyNumer katalogowyNumer katalogowy

/127.5FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ84 SZPK

/127.5FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ84 SZPK

/127.6FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ85 SZPK

/127.6FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ85 SZPK

/127.7FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ86 SZPK

/127.7FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ86 SZPK

/127.8FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ87 SZPK

/127.8FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ87 SZPK

/127.9FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ88 SZPK

/127.9FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ88 SZPK

/127.10FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ89 SZPK

/127.10FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ89 SZPK

/127.12FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ90 SZPK

/127.12FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ90 SZPK

/127.13FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ91 SZPK

/127.13FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ91 SZPK

/127.14FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ92 SZPK

/127.14FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ92 SZPK

/127.15FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ93 SZPK

/127.15FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ93 SZPK

/127.16FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ94 SZPK

/127.16FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ94 SZPK

/127.17FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ95 SZPK

/127.17FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ95 SZPK

/127.18FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ96 SZPK

/127.18FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ96 SZPK

/127.2FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ97 SZPK

/127.2FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ97 SZPK

/127.3FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ98 SZPK

/127.3FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ98 SZPK

/127.4FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ99 SZPK

/127.4FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ99 SZPK

/127.5FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ100 SZPK

/127.5FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ100 SZPK

/127.6FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ101 SZPK

/127.6FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ101 SZPK

/127.7FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ102 SZPK
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/127.7FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ102 SZPK

/127.8FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ103 SZPK

/127.8FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ103 SZPK

/127.9FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ104 SZPK

/127.9FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ104 SZPK

/127.10FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ105 SZPK

/127.10FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ105 SZPK

/127.12FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ106 SZPK

/127.12FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ106 SZPK

/127.13FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ107 SZPK

/127.13FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ107 SZPK

/127.14FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ108 SZPK

/127.14FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ108 SZPK

/127.15FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ109 SZPK

/127.15FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ109 SZPK

/127.16FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ110 SZPK

/127.16FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ110 SZPK

/127.17FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ111 SZPK

/127.17FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ111 SZPK

/127.18FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ112 SZPK

/127.18FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ112 SZPK

/128.2FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ113 SZPK

/128.2FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ113 SZPK

/128.3FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ114 SZPK

/128.3FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ114 SZPK

/128.4FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ115 SZPK

/128.4FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ115 SZPK

/128.5FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ116 SZPK

/128.5FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ116 SZPK

/128.6FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ117 SZPK

/128.6FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ117 SZPK

/128.7FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ118 SZPK

/128.7FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ118 SZPK

/128.8FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ119 SZPK

/128.8FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ119 SZPK

/128.9FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ120 SZPK

/128.9FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ120 SZPK
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/128.10FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ121 SZPK

/128.10FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ121 SZPK

/128.12FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ122 SZPK

/128.12FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ122 SZPK

/128.13FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ123 SZPK

/128.13FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ123 SZPK

/128.14FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ124 SZPK

/128.14FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ124 SZPK

/128.15FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ125 SZPK

/128.15FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ125 SZPK

/128.16FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ126 SZPK

/128.16FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ126 SZPK

/128.17FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ127 SZPK

/128.17FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ127 SZPK

/128.18FINDER1 46.52.9.024.0074Przekaźnik serii 46.52, cewka 24VDC, mechaniczny test, dioda LEDKQ128 SZPK

/128.18FINDER1 97.02Podstawka do przekaźnika serii 46.52KQ128 SZPK

/134.5FINDER1 55.34.9.024.0040Przekaźnik serii 55.34, cewka 24VDC010KT1 SZPK

/134.5FINDER1 99.02.9.024.99Moduł diodowy 24VDC zielony010KT1 SZPK

/134.5FINDER1 94.04Podstawka do przekaźnika serii 55.34010KT1 SZPK

/134.6FINDER1 55.34.9.024.0040Przekaźnik serii 55.34, cewka 24VDC010KT2 SZPK

/134.6FINDER1 99.02.9.024.99Moduł diodowy 24VDC zielony010KT2 SZPK

/134.6FINDER1 94.04Podstawka do przekaźnika serii 55.34010KT2 SZPK

/138.5FINDER1 55.34.9.024.0040Przekaźnik serii 55.34, cewka 24VDC012KT1 SZPK

/138.5FINDER1 99.02.9.024.99Moduł diodowy 24VDC zielony012KT1 SZPK

/138.5FINDER1 94.04Podstawka do przekaźnika serii 55.34012KT1 SZPK

/138.6FINDER1 55.34.9.024.0040Przekaźnik serii 55.34, cewka 24VDC012KT2 SZPK

/138.6FINDER1 99.02.9.024.99Moduł diodowy 24VDC zielony012KT2 SZPK

/138.6FINDER1 94.04Podstawka do przekaźnika serii 55.34012KT2 SZPK

/142.5FINDER1 55.34.9.024.0040Przekaźnik serii 55.34, cewka 24VDC014KT1 SZPK

/142.5FINDER1 99.02.9.024.99Moduł diodowy 24VDC zielony014KT1 SZPK

/142.5FINDER1 94.04Podstawka do przekaźnika serii 55.34014KT1 SZPK

/142.6FINDER1 55.34.9.024.0040Przekaźnik serii 55.34, cewka 24VDC014KT2 SZPK

/142.6FINDER1 99.02.9.024.99Moduł diodowy 24VDC zielony014KT2 SZPK

/142.6FINDER1 94.04Podstawka do przekaźnika serii 55.34014KT2 SZPK

/146.5FINDER1 55.34.9.024.0040Przekaźnik serii 55.34, cewka 24VDC016KT1 SZPK

/146.5FINDER1 99.02.9.024.99Moduł diodowy 24VDC zielony016KT1 SZPK

/146.5FINDER1 94.04Podstawka do przekaźnika serii 55.34016KT1 SZPK
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/146.6FINDER1 55.34.9.024.0040Przekaźnik serii 55.34, cewka 24VDC016KT2 SZPK

/146.6FINDER1 99.02.9.024.99Moduł diodowy 24VDC zielony016KT2 SZPK

/146.6FINDER1 94.04Podstawka do przekaźnika serii 55.34016KT2 SZPK

/146.7FINDER1 55.34.9.024.0040Przekaźnik serii 55.34, cewka 24VDC016KT3 SZPK

/146.7FINDER1 99.02.9.024.99Moduł diodowy 24VDC zielony016KT3 SZPK

/146.7FINDER1 94.04Podstawka do przekaźnika serii 55.34016KT3 SZPK

/137.12SE1 LC1D09BDStycznik TeSys LC1-D - 3 bieguny - AC-3 440V 9 A - napięcie cewki 24 
V DC (4kW)

018KZ1 SZPK

/141.12SE1 LC1D09BDStycznik TeSys LC1-D - 3 bieguny - AC-3 440V 9 A - napięcie cewki 24 
V DC (4kW)

019KZ1 SZPK

/145.12SE1 LC1D09BDStycznik TeSys LC1-D - 3 bieguny - AC-3 440V 9 A - napięcie cewki 24 
V DC (4kW)

020KZ1 SZPK

/149.12SE1 LC1D09BDStycznik TeSys LC1-D - 3 bieguny - AC-3 440V 9 A - napięcie cewki 24 
V DC (4kW)

021KZ1 SZPK

/150.12SE1 LC1D09BDStycznik TeSys LC1-D - 3 bieguny - AC-3 440V 9 A - napięcie cewki 24 
V DC (4kW)

022KZ1 SZPK

/122.4ASTAT1 MBS-13179Przekładnik prądowy ASK 41.4 100A/5AP1PP1 SZPK

/122.5ASTAT1 MBS-13179Przekładnik prądowy ASK 41.4 100A/5AP1PP2 SZPK

/122.5ASTAT1 MBS-13179Przekładnik prądowy ASK 41.4 100A/5AP1PP3 SZPK

/122.13ASTAT1 MBS-13179Przekładnik prądowy ASK 41.4 100A/5AP2PP1 SZPK

/122.13ASTAT1 MBS-13179Przekładnik prądowy ASK 41.4 100A/5AP2PP2 SZPK

/122.14ASTAT1 MBS-13179Przekładnik prądowy ASK 41.4 100A/5AP2PP3 SZPK

/131.4Siemens1 6ES7138-4CA01-0AA0ET200S MODUŁ ZASILAJĄCYPW1 SZPK

/131.4Siemens1 6ES7193-4CE00-0AA0Podstawka dla modułu zasilania ET 200 SPW1 SZPK

/131.11Siemens1 6ES7138-4CA01-0AA0ET200S MODUŁ ZASILAJĄCYPW2 SZPK

/131.11Siemens1 6ES7193-4CE00-0AA0Podstawka dla modułu zasilania ET 200 SPW2 SZPK

/126.3Schneider Electric1 A9F03106A9 iC60 1 P 6A B Q3 SZPK

/126.7Schneider Electric1 A9F03106A9 iC60 1 P 6A B Q4 SZPK

/135.3APATOR1 63-823333-011Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy010Q1 SZPK

/135.3ETI3 004111131Wkładka bezpiecznikowa, topikowa, gG, 500V010Q1 SZPK

/136.3APATOR1 63-823333-011Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy011Q1 SZPK

/136.3ETI3 004111131Wkładka bezpiecznikowa, topikowa, gG, 500V011Q1 SZPK

/139.3APATOR1 63-823333-011Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy012Q1 SZPK

/139.3ETI3 004111131Wkładka bezpiecznikowa, topikowa, gG, 500V012Q1 SZPK

/140.3APATOR1 63-823333-011Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy013Q1 SZPK

/140.3ETI3 004111131Wkładka bezpiecznikowa, topikowa, gG, 500V013Q1 SZPK

/143.3APATOR1 63-823333-011Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy014Q1 SZPK

/143.3ETI3 004111135Wkładka bezpiecznikowa, topikowa, gG, 500V014Q1 SZPK
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/144.3APATOR1 63-823333-011Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy015Q1 SZPK

/144.3ETI3 004111135Wkładka bezpiecznikowa, topikowa, gG, 500V015Q1 SZPK

/147.3APATOR1 63-823333-011Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy016Q1 SZPK

/147.3ETI3 004111135Wkładka bezpiecznikowa, topikowa, gG, 500V016Q1 SZPK

/148.3APATOR1 63-823333-011Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy017Q1 SZPK

/148.3ETI3 004111135Wkładka bezpiecznikowa, topikowa, gG, 500V017Q1 SZPK

/137.3Schneider Electric1 A9F04101A9 iC60 1 P 1A C018Q1 SZPK

/137.3Schneider Electric1 A9A26924OF.S auxiliary contact to iC60018Q1 SZPK

/141.3Schneider Electric1 A9F04101A9 iC60 1 P 1A C019Q1 SZPK

/141.3Schneider Electric1 A9A26924OF.S auxiliary contact to iC60019Q1 SZPK

/145.3Schneider Electric1 A9F04101A9 iC60 1 P 1A C020Q1 SZPK

/145.3Schneider Electric1 A9A26924OF.S auxiliary contact to iC60020Q1 SZPK

/149.3Schneider Electric1 A9F04101A9 iC60 1 P 1A C021Q1 SZPK

/149.3Schneider Electric1 A9A26924OF.S auxiliary contact to iC60021Q1 SZPK

/150.3Schneider Electric1 A9F04101A9 iC60 1 P 1A C022Q1 SZPK

/150.3Schneider Electric1 A9A26924OF.S auxiliary contact to iC60022Q1 SZPK

/124.14AELECTRIC1 ALFATHV02Termostat do wentylatora 0-60 °CSZPK2F4 SZPK

/124.15Rubsamen & Herr1 LV550Wentylator filtrujący LV 550 230VAC 370m3/h RAL 7035SZPK2M2 SZPK

/124.13Schneider Electric1 A9F04103A9 iC60 1 P 3A CSZPK2Q16 SZPK

/123.3Schneider Electric1 3606480506383Ogranicznik przepięć iPRD40 TNS (3F+N)SZPKF1 SZPK

/124.5AELECTRIC1 ALFATHV02Termostat do wentylatora 0-60 °CSZPKF2 SZPK

/125.3Schneider Electric1 3606480506383Ogranicznik przepięć iPRD40 TNS (3F+N)SZPKF3 SZPK

/125.17AELECTRIC1 ALFATHV02Termostat do wentylatora 0-60 °CSZPKF5 SZPK

/124.10ABB1 2CSM110000R0711GNIAZDO WTYKOWE PC 10/16A 250VSZPKG1 SZPK

/124.8KANLUX1 04730Podszafkowa oprawa liniowaSZPKH1 SZPK

/124.12KANLUX1 04732Podszafkowa oprawa liniowaSZPKH2 SZPK

/125.13KANLUX1 04730Podszafkowa oprawa liniowaSZPKH3 SZPK

/125.15KANLUX1 04730Podszafkowa oprawa liniowaSZPKH4 SZPK

/124.6Rubsamen & Herr1 LV550Wentylator filtrujący LV 550 230VAC 370m3/h RAL 7035SZPKM1 SZPK

/125.18Rubsamen & Herr1 LV550Wentylator filtrujący LV 550 230VAC 370m3/h RAL 7035SZPKM3 SZPK

/122.5APATOR1 63-822982-021Rozłącznik izolacyjnySZPKQ1 SZPK

/122.7Schneider Electric1 A9F04301A9 iC60 3 P 1A CSZPKQ2 SZPK

/122.13APATOR1 63-822982-021Rozłącznik izolacyjnySZPKQ3 SZPK

/122.15Schneider Electric1 A9F04301A9 iC60 3 P 1A CSZPKQ4 SZPK

/123.4APATOR1 63-823333-011Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowySZPKQ5 SZPK

/123.4ETI3 004111138Wkładka bezpiecznikowa, topikowa, gG, 500VSZPKQ5 SZPK

/123.9Schneider Electric1 24459MCB C60 UL1077 3 POLES - 1 A - C SZPKQ6 SZPK
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/124.2Schneider Electric1 19758DPN N VIGI - 1P+N 30MA - 25 A - B SZPKQ7 SZPK

/124.5Schneider Electric1 A9F04103A9 iC60 1 P 3A CSZPKQ8 SZPK

/124.8Schneider Electric1 A9F04103A9 iC60 1 P 3A CSZPKQ9 SZPK

/124.10Schneider Electric1 A9F04103A9 iC60 1 P 3A CSZPKQ10 SZPK

/125.4APATOR1 63-823333-011Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowySZPKQ11 SZPK

/125.4ETI3 004111138Wkładka bezpiecznikowa, topikowa, gG, 500VSZPKQ11 SZPK

/125.8Schneider Electric1 24459MCB C60 UL1077 3 POLES - 1 A - C SZPKQ12 SZPK

/124.12Schneider Electric1 A9F04103A9 iC60 1 P 3A CSZPKQ13 SZPK

/125.13Schneider Electric1 A9F04103A9 iC60 1 P 3A CSZPKQ14 SZPK

/125.15Schneider Electric1 A9F04103A9 iC60 1 P 3A CSZPKQ15 SZPK

/125.16Schneider Electric1 A9F04103A9 iC60 1 P 3A CSZPKQ17 SZPK

/124.8RITTAL1  SZ 4127.010SZ Wyłącznik pozycyjny drzwi z płytą mocującąSZPKS1 SZPK

/124.12RITTAL1  SZ 4127.010SZ Wyłącznik pozycyjny drzwi z płytą mocującąSZPKS2 SZPK

/125.13RITTAL1  SZ 4127.010SZ Wyłącznik pozycyjny drzwi z płytą mocującąSZPKS3 SZPK

/125.15RITTAL1  SZ 4127.010SZ Wyłącznik pozycyjny drzwi z płytą mocującąSZPKS4 SZPK

/126.3WEI1 1469480000Zasilacz impulsowy 120W, 100-240 VAC, 120-340VDC/ 24VDC 5A,Z1 SZPK

/126.6WEI1 1469480000Zasilacz impulsowy 120W, 100-240 VAC, 120-340VDC/ 24VDC 5A,Z2 SZPK

/135.18APAR1 AR500/0..100,0%Miernik uniwersalny010DT1 D_SZPK

/136.18APAR1 AR500/0..100,0%Miernik uniwersalny011DT1 D_SZPK

/139.18APAR1 AR500/0..100,0%Miernik uniwersalny012DT1 D_SZPK

/140.18APAR1 AR500/0..100,0%Miernik uniwersalny013DT1 D_SZPK

/143.18APAR1 AR500/0..100,0%Miernik uniwersalny014DT1 D_SZPK

/144.18APAR1 AR500/0..100,0%Miernik uniwersalny015DT1 D_SZPK

/147.18APAR1 AR500/0..100,0%Miernik uniwersalny016DT1 D_SZPK

/148.18APAR1 AR500/0..100,0%Miernik uniwersalny017DT1 D_SZPK

/137.16APAR1 AR500/0..100,0%Miernik uniwersalny018DT1 D_SZPK

/141.16APAR1 AR500/0..100,0%Miernik uniwersalny019DT1 D_SZPK

/145.16APAR1 AR500/0..100,0%Miernik uniwersalny020DT1 D_SZPK

/149.16APAR1 AR500/0..100,0%Miernik uniwersalny021DT1 D_SZPK

/150.16APAR1 AR500/0..100,0%Miernik uniwersalny022DT1 D_SZPK

/126.3TELEMECANIQUE1 XB4 BVB3Wskaźnik świetlny Ø22, zielony, 24VH1 D_SZPK

/134.8TELEMECANIQUE1 XB4 BVB5Wskaźnik świetlny Ø22, żółty, 24V010H2 D_SZPK

/134.10TELEMECANIQUE1 XB4 BVB3Wskaźnik świetlny Ø22, zielony, 24V010H3 D_SZPK

/138.8TELEMECANIQUE1 XB4 BVB5Wskaźnik świetlny Ø22, żółty, 24V012H2 D_SZPK

/138.10TELEMECANIQUE1 XB4 BVB3Wskaźnik świetlny Ø22, zielony, 24V012H3 D_SZPK

/142.8TELEMECANIQUE1 XB4 BVB5Wskaźnik świetlny Ø22, żółty, 24V014H2 D_SZPK

/142.10TELEMECANIQUE1 XB4 BVB3Wskaźnik świetlny Ø22, zielony, 24V014H3 D_SZPK
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/146.8TELEMECANIQUE1 XB4 BVB5Wskaźnik świetlny Ø22, żółty, 24V016H2 D_SZPK

/146.10TELEMECANIQUE1 XB4 BVB3Wskaźnik świetlny Ø22, zielony, 24V016H3 D_SZPK

/122.9LUMEL1 ND10Miernik parametrów sieciP1P1 D_SZPK

/122.18LUMEL1 ND10Miernik parametrów sieciP2P1 D_SZPK

/133.6TELEMECANIQUE1 XB4 BW31B5Przycisk sterowniczy Ø22 z samoczynnym powrotem, z guzikiem 
krytym, biały 24 V AC/DC, 50/60 Hz

S1 D_SZPK

/135.8TELEMECANIQUE1 XB4 BD53Przełącznik Ø22 - 3 położenia z samoczynnym powrotem, piórko czarne010S1 D_SZPK

/134.5TELEMECANIQUE1 XB4 BG41Przełącznik Ø22 - 2 położenia stabilne, kluczyk010S2 D_SZPK

/135.11TELEMECANIQUE1 ZB4 BW0B31Korpus przycisku podświetlanego Ø22 - 1NO, zielony010S2 D_SZPK

/135.11TELEMECANIQUE1 ZB4 BW313Podświetlana główka przycisku Ø22 - biała z samoczynnym powrotem010S2 D_SZPK

/134.5TELEMECANIQUE1 ZBE102Blok zestyków przycisku sterowniczego ZBE Ø22 - 1 NC010S2 D_SZPK

/135.12TELEMECANIQUE1 XB4 BA21Przycisk czarny Ø22 - 1NO z samoczynnym powrotem010S3 D_SZPK

/135.12TELEMECANIQUE1 ZBE102Blok zestyków przycisku sterowniczego ZBE Ø22 - 1 NC010S3 D_SZPK

/136.8TELEMECANIQUE1 XB4 BD53Przełącznik Ø22 - 3 położenia z samoczynnym powrotem, piórko czarne011S1 D_SZPK

/136.11TELEMECANIQUE1 ZB4 BW0B31Korpus przycisku podświetlanego Ø22 - 1NO, zielony011S2 D_SZPK

/136.11TELEMECANIQUE1 ZB4 BW313Podświetlana główka przycisku Ø22 - biała z samoczynnym powrotem011S2 D_SZPK

/136.12TELEMECANIQUE1 XB4 BA21Przycisk czarny Ø22 - 1NO z samoczynnym powrotem011S3 D_SZPK

/136.12TELEMECANIQUE1 ZBE102Blok zestyków przycisku sterowniczego ZBE Ø22 - 1 NC011S3 D_SZPK

/139.8TELEMECANIQUE1 XB4 BD53Przełącznik Ø22 - 3 położenia z samoczynnym powrotem, piórko czarne012S1 D_SZPK

/138.5TELEMECANIQUE1 XB4 BG41Przełącznik Ø22 - 2 położenia stabilne, kluczyk012S2 D_SZPK

/139.11TELEMECANIQUE1 ZB4 BW0B31Korpus przycisku podświetlanego Ø22 - 1NO, zielony012S2 D_SZPK

/139.11TELEMECANIQUE1 ZB4 BW313Podświetlana główka przycisku Ø22 - biała z samoczynnym powrotem012S2 D_SZPK

/138.5TELEMECANIQUE1 ZBE102Blok zestyków przycisku sterowniczego ZBE Ø22 - 1 NC012S2 D_SZPK

/139.12TELEMECANIQUE1 XB4 BA21Przycisk czarny Ø22 - 1NO z samoczynnym powrotem012S3 D_SZPK

/139.12TELEMECANIQUE1 ZBE102Blok zestyków przycisku sterowniczego ZBE Ø22 - 1 NC012S3 D_SZPK

/140.8TELEMECANIQUE1 XB4 BD53Przełącznik Ø22 - 3 położenia z samoczynnym powrotem, piórko czarne013S1 D_SZPK

/140.11TELEMECANIQUE1 ZB4 BW0B31Korpus przycisku podświetlanego Ø22 - 1NO, zielony013S2 D_SZPK

/140.11TELEMECANIQUE1 ZB4 BW313Podświetlana główka przycisku Ø22 - biała z samoczynnym powrotem013S2 D_SZPK

/140.12TELEMECANIQUE1 XB4 BA21Przycisk czarny Ø22 - 1NO z samoczynnym powrotem013S3 D_SZPK

/140.12TELEMECANIQUE1 ZBE102Blok zestyków przycisku sterowniczego ZBE Ø22 - 1 NC013S3 D_SZPK

/143.8TELEMECANIQUE1 XB4 BD53Przełącznik Ø22 - 3 położenia z samoczynnym powrotem, piórko czarne014S1 D_SZPK

/142.5TELEMECANIQUE1 XB4 BG41Przełącznik Ø22 - 2 położenia stabilne, kluczyk014S2 D_SZPK

/143.11TELEMECANIQUE1 ZB4 BW0B31Korpus przycisku podświetlanego Ø22 - 1NO, zielony014S2 D_SZPK

/143.11TELEMECANIQUE1 ZB4 BW313Podświetlana główka przycisku Ø22 - biała z samoczynnym powrotem014S2 D_SZPK

/142.5TELEMECANIQUE1 ZBE102Blok zestyków przycisku sterowniczego ZBE Ø22 - 1 NC014S2 D_SZPK

/143.12TELEMECANIQUE1 XB4 BA21Przycisk czarny Ø22 - 1NO z samoczynnym powrotem014S3 D_SZPK

/143.12TELEMECANIQUE1 ZBE102Blok zestyków przycisku sterowniczego ZBE Ø22 - 1 NC014S3 D_SZPK
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/144.8TELEMECANIQUE1 XB4 BD53Przełącznik Ø22 - 3 położenia z samoczynnym powrotem, piórko czarne015S1 D_SZPK

/144.11TELEMECANIQUE1 ZB4 BW0B31Korpus przycisku podświetlanego Ø22 - 1NO, zielony015S2 D_SZPK

/144.11TELEMECANIQUE1 ZB4 BW313Podświetlana główka przycisku Ø22 - biała z samoczynnym powrotem015S2 D_SZPK

/144.12TELEMECANIQUE1 XB4 BA21Przycisk czarny Ø22 - 1NO z samoczynnym powrotem015S3 D_SZPK

/144.12TELEMECANIQUE1 ZBE102Blok zestyków przycisku sterowniczego ZBE Ø22 - 1 NC015S3 D_SZPK

/147.8TELEMECANIQUE1 XB4 BD53Przełącznik Ø22 - 3 położenia z samoczynnym powrotem, piórko czarne016S1 D_SZPK

/146.5TELEMECANIQUE1 XB4 BG41Przełącznik Ø22 - 2 położenia stabilne, kluczyk016S2 D_SZPK

/147.11TELEMECANIQUE1 ZB4 BW0B31Korpus przycisku podświetlanego Ø22 - 1NO, zielony016S2 D_SZPK

/147.11TELEMECANIQUE1 ZB4 BW313Podświetlana główka przycisku Ø22 - biała z samoczynnym powrotem016S2 D_SZPK

/146.5TELEMECANIQUE1 ZBE102Blok zestyków przycisku sterowniczego ZBE Ø22 - 1 NC016S2 D_SZPK

/147.12TELEMECANIQUE1 XB4 BA21Przycisk czarny Ø22 - 1NO z samoczynnym powrotem016S3 D_SZPK

/147.12TELEMECANIQUE1 ZBE102Blok zestyków przycisku sterowniczego ZBE Ø22 - 1 NC016S3 D_SZPK

/148.8TELEMECANIQUE1 XB4 BD53Przełącznik Ø22 - 3 położenia z samoczynnym powrotem, piórko czarne017S1 D_SZPK

/148.11TELEMECANIQUE1 ZB4 BW0B31Korpus przycisku podświetlanego Ø22 - 1NO, zielony017S2 D_SZPK

/148.11TELEMECANIQUE1 ZB4 BW313Podświetlana główka przycisku Ø22 - biała z samoczynnym powrotem017S2 D_SZPK

/148.12TELEMECANIQUE1 XB4 BA21Przycisk czarny Ø22 - 1NO z samoczynnym powrotem017S3 D_SZPK

/148.12TELEMECANIQUE1 ZBE102Blok zestyków przycisku sterowniczego ZBE Ø22 - 1 NC017S3 D_SZPK

/137.11TELEMECANIQUE1 XB4 BD53Przełącznik Ø22 - 3 położenia z samoczynnym powrotem, piórko czarne018S1 D_SZPK

/141.11TELEMECANIQUE1 XB4 BD53Przełącznik Ø22 - 3 położenia z samoczynnym powrotem, piórko czarne019S1 D_SZPK

/145.11TELEMECANIQUE1 XB4 BD53Przełącznik Ø22 - 3 położenia z samoczynnym powrotem, piórko czarne020S1 D_SZPK

/149.11TELEMECANIQUE1 XB4 BD53Przełącznik Ø22 - 3 położenia z samoczynnym powrotem, piórko czarne021S1 D_SZPK

/150.11TELEMECANIQUE1 XB4 BD53Przełącznik Ø22 - 3 położenia z samoczynnym powrotem, piórko czarne022S1 D_SZPK

/16.10LABOR-ASTER1 S3Separator bez energii pomocniczej2001S1 AKPIA_K2

/18.5LABOR-ASTER1 S3Separator bez energii pomocniczej3001S1 AKPIA_K3

/20.5LABOR-ASTER1 S3Separator bez energii pomocniczej4001S1 AKPIA_K4

/22.5LABOR-ASTER1 S3Separator bez energii pomocniczej5001S1 AKPIA_K5

/43.5APATOR1 63-811501-021Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowyQ1 RG

/43.5ETI3 004186232Wkładka bezpiecznikowa, topikowa, gG, 500VQ1 RG

/43.13APATOR1 63-811501-021Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowyQ2 RG

/43.13ETI3 004186232Wkładka bezpiecznikowa, topikowa, gG, 500VQ2 RG

/151.11Schneider Electric1 15306GNIAZDO WTYKOWE PC 10/16A 250VG1 SS

/151.7KANLUX1 04730Podszafkowa oprawa liniowaH1 SS

/151.7Schneider Electric1 A9F03104A9 iC60 1 P 4A B Q1 SS

/151.11Schneider Electric1 A9D34606iDPN VIGI - 1P+N 30mA - 6 A - CQ2 SS

/151.14Schneider Electric1 A9F03106A9 iC60 1 P 6A B Q3 SS

/151.17Schneider Electric1 A9F03106A9 iC60 1 P 6A B Q4 SS

/151.11Schneider Electric1 A9F04125A9 iC60 1 P 25A CQ5 SS
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Zestawienie materiałów SOFT_LA_D_A3N

Identyfikator Identyfikator Identyfikator Identyfikator 
artykułuartykułuartykułuartykułu IlośćIlośćIlośćIlośćMiejsce montażuMiejsce montażuMiejsce montażuMiejsce montażu Nazwa artykułuNazwa artykułuNazwa artykułuNazwa artykułu Strona/Strona/Strona/Strona/

kolumnakolumnakolumnakolumnaProducentProducentProducentProducentNumer katalogowyNumer katalogowyNumer katalogowyNumer katalogowy

/152.2MOXA1 EDS-G308switch niezarządzalny 8 portów 10/100/1000BaseTxSWITCH1 SS

/152.9MOXA1 EDS-G308switch niezarządzalny 8 portów 10/100/1000BaseTxSWITCH2 SS

/151.14WEI1 1469480000Zasilacz impulsowy 120W, 100-240 VAC, 120-340VDC/ 24VDC 5A,Z1 SS

/151.16WEI1 1469480000Zasilacz impulsowy 120W, 100-240 VAC, 120-340VDC/ 24VDC 5A,Z2 SS

/151.5SPAMEL1 ŁK15-1.828\P03Łącznik krzywkowy, 0-1,2-biegunowy, z tabliczką białą i pokrętłem 
czarnym

S1 D_SS

/151.7RITTAL1  SZ 4127.010SZ Wyłącznik pozycyjny drzwi z płytą mocującąS2 D_SS

/153.7Siemens1 6ES7134-4GD00-0AB0SIEMENS ET200S moduł 4AIAI1 Odgazowanie

/153.8Siemens1 6ES7134-4GD00-0AB0SIEMENS ET200S moduł 4AIAI2 Odgazowanie

/153.9Siemens1 6ES7134-4GD00-0AB0SIEMENS ET200S moduł 4AIAI3 Odgazowanie

/153.10Siemens1 6ES7134-4GD00-0AB0SIEMENS ET200S moduł 4AIAI4 Odgazowanie

/153.4Siemens1 6ES7131-4BF00-0AA0SIEMENS ET 200S  8 DI DC 24VDI1 Odgazowanie

/153.4Siemens1 6ES7193-4CB20-0AA0Podstawka dla modułu elektroniki ET 200 SDI1 Odgazowanie

/153.5Siemens1 6ES7131-4BF00-0AA0SIEMENS ET 200S  8 DI DC 24VDI2 Odgazowanie

/153.6Siemens1 6ES7132-4BF00-0AA0SIEMENS ET 200S  8 DO DC 24V/0,5ADO1 Odgazowanie

/153.7Siemens1 6ES7132-4BF00-0AA0SIEMENS ET 200S  8 DO DC 24V/0,5ADO2 Odgazowanie

/153.1Siemens1 6ES7151-1AA06-0AB0ET200S IM151 STANDARDETS1 Odgazowanie

/153.4Siemens1 6ES7138-4CA01-0AA0ET200S MODUŁ ZASILAJĄCYPW1 Odgazowanie

/153.4Siemens1 6ES7193-4CE00-0AA0Podstawka dla modułu zasilania ET 200 SPW1 Odgazowanie
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+RP-2AKPIAXZ1 Zasilanie szafy AKPIA+AKPIA_H-1AKPIAXZ1;+OBIEKT-AKPIA_HNYY-J 3X4reAKPIAKZ 31

Komunikacja z AKPIA K-3FTP 4x2x0,5 KAT. 5eETH1 152

Komunikacja z AKPIA K-5FTP 4x2x0,5 KAT. 5eETH2 152

Komunikacja z serweremFTP 4x2x0,5 KAT. 5eETH3 152

Komunikacja WSPÓLNA SIEĆ
MEC PIŁA

FTP 4x2x0,5 KAT. 5eETH5 152

Komunikacja z serweremFTP 4x2x0,5 KAT. 5eETH6 152

+RP-2CKFXS1 Poprawność zasilania rozdzielnicy RP sekcja I+AKPIA_H-1XP1;+AKPIA_H-DI1UNITRONIC LiYCY 3x0,75KCKF1 44

+RP-2CKFXS1 Poprawność zasilania rozdzielnicy RP sekcja II+AKPIA_H-1XP1;+AKPIA_H-DI1UNITRONIC LiYCY 3x0,75KCKF2 47

+OBIEKT-0001FT1-15;+OBIEKT-0001FT1-16 Przepływ wody na zasilaniu sieci - " Duża" sieć+AKPIA_H-1XP1UNITRONIC LiYCY 3x0,750001KP1 8

+OBIEKT-0002TT1 Temperatura wody na zasilaniu sieci  - "Duża" sieć+AKPIA_H-1XP1UNITRONIC LiYCY 2x0,750002KP1 8

+OBIEKT-0003TT1 Temperatura wody na powrocie sieci  - "Duża" sieć+AKPIA_H-1XP1UNITRONIC LiYCY 2x0,750003KP1 8

+OBIEKT-0004PT1 Ciśnienie wody na zasilaniu sieci - "Duża" sieć+AKPIA_H-1XP1UNITRONIC LiYCY 3x0,750004KP1 9

+OBIEKT-0005PT1 Ciśnienie wody na powrocie z  sieci - "Duża" sieć+AKPIA_H-1XP1UNITRONIC LiYCY 3x0,750005KP1 9

+OBIEKT-0006FT1 Przepływ wody na zasilaniu sieci - " Mała" sieć+AKPIA_H-1XP1UNITRONIC LIYCY 5X0,750006KP1 10

+OBIEKT-0007TT1 Temperatura wody na zasilaniu sieci  - "Mała" sieć+AKPIA_H-1XP1UNITRONIC LiYCY 2x0,750007KP1 10

+OBIEKT-0008TT1 Temperatura wody na powrocie sieci  - "Mała" sieć+AKPIA_H-1XP1UNITRONIC LiYCY 2x0,750008KP1 10

+OBIEKT-0009PT1 Ciśnienie wody na zasilaniu sieci - "Mała" sieć+AKPIA_H-1XP1UNITRONIC LiYCY 3x0,750009KP1 11

+OBIEKT-0010PT1 Ciśnienie wody na powrocie z  sieci - "Mała" sieć+AKPIA_H-1XP1UNITRONIC LiYCY 3x0,750010KP1 11

+OBIEKT-0011FE1 Ilość wody uzupełniającej+AKPIA_H-1XP1UNITRONIC LiYCY 3x0,750011KP1 12

+OBIEKT-0012FE1 Ilość wody uzupełniającej (ubytki)+AKPIA_H-1XP1UNITRONIC LiYCY 3x0,750012KP1 12

+Pom_ist-Pom_ist Poziom wody w zbiorniku ZWU+AKPIA_H-1XP1UNITRONIC LiYCY 3x0,750013KP1 12

+OBIEKT-0014TT1 Temperatura wody w kolektorze zasilającym+AKPIA_H-1XP1UNITRONIC LiYCY 2x0,750014KP1 13

+OBIEKT-0015PT1 Ciśnienie wody w kolektorze zasilającym+AKPIA_H-1XP1UNITRONIC LiYCY 3x0,750015KP1 13

+OBIEKT-0016TT1 Temperatura zewnętrzna+AKPIA_H-1XP1UNITRONIC LiYCY 2x0,750016KP1 13

+OBIEKT-0017TT1 Temperatura wody przed PUS+AKPIA_H-1XP1UNITRONIC LiYCY 2x0,750017KP1 14

+OBIEKT-0018PT1 Ciśnienie wody przed PUS+AKPIA_H-1XP1UNITRONIC LiYCY 3x0,750018KP1 14

+OBIEKT-0019PT1 Ciśnienie wody za PUS+AKPIA_H-1XP1UNITRONIC LiYCY 3x0,750019KP1 14

+OBIEKT-0020TT1 Temperatura wody za  PO+AKPIA_H-1XP1UNITRONIC LiYCY 2x0,750020KP1 15

+OBIEKT-0021PT1 Ciśnienie wody przed PO - "Duża" sieć+AKPIA_H-1XP1UNITRONIC LiYCY 3x0,750021KP1 15

+OBIEKT-0022PT1 Ciśnienie wody za PO+AKPIA_H-1XP1UNITRONIC LiYCY 3x0,750022KP1 15

+OBIEKT-0023PT1 Ciśnienie wody przed PO - "Mała" sieć+AKPIA_H-1XP1UNITRONIC LiYCY 3x0,750023KP1 15

+OBIEKT-0024FT1 Przepływ wody sieciowy sumaryczny+AKPIA_H-1XP1UNITRONIC LiYCY 3x0,750024KP1 16

+AKPIA_K2-2001S1 Przepływ wody przez kocioł K-2+AKPIA_H-1XP1UNITRONIC LiYCY 2x0,752001KP1 16

+OBIEKT-2002TT1 Temperatura wody za pompami PK-2 +AKPIA_H-1XP1UNITRONIC LiYCY 2x0,752002KP1 16

+OBIEKT-2003TT1 Temperatura wody za kotłem K-2+AKPIA_H-1XP1UNITRONIC LiYCY 2x0,752003KP1 16

+OBIEKT-2004PT1 Ciśnienie wody przed PK-2+AKPIA_H-1XP1UNITRONIC LiYCY 3x0,752004KP1 17
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+OBIEKT-2005PT1 Ciśnienie wody za PK-2+AKPIA_H-1XP1UNITRONIC LiYCY 3x0,752005KP1 17

+OBIEKT-2006PT1 Ciśnienie wody za kotłem K-2+AKPIA_H-1XP1UNITRONIC LiYCY 3x0,752006KP1 17

+AKPIA_K3-3001S1 Przepływ wody przez kocioł K-3+AKPIA_H-1XP1UNITRONIC LiYCY 2x0,753001KP1 18

+OBIEKT-3002TT1 Temperatura wody za pompami PK-3 +AKPIA_H-1XP1UNITRONIC LiYCY 2x0,753002KP1 18

+OBIEKT-3003TT1 Temperatura wody za kotłem K-3+AKPIA_H-1XP1UNITRONIC LiYCY 2x0,753003KP1 18

+OBIEKT-3004PT1 Ciśnienie wody przed PK-3+AKPIA_H-1XP1UNITRONIC LiYCY 3x0,753004KP1 19

+OBIEKT-3005PT1 Ciśnienie wody za PK-3+AKPIA_H-1XP1UNITRONIC LiYCY 3x0,753005KP1 19

+OBIEKT-3006PT1 Ciśnienie wody za kotłem K-3+AKPIA_H-1XP1UNITRONIC LiYCY 3x0,753006KP1 19

+AKPIA_K4-4001S1 Przepływ wody przez kocioł K-4+AKPIA_H-1XP1UNITRONIC LiYCY 2x0,754001KP1 20

+OBIEKT-4002TT1 Temperatura wody za pompami PK-4 +AKPIA_H-1XP1UNITRONIC LiYCY 2x0,754002KP1 20

+OBIEKT-4003TT1 Temperatura wody za kotłem K-4+AKPIA_H-1XP1UNITRONIC LiYCY 2x0,754003KP1 20

+OBIEKT-4004PT1 Ciśnienie wody przed PK-4+AKPIA_H-1XP1UNITRONIC LiYCY 3x0,754004KP1 21

+OBIEKT-4005PT1 Ciśnienie wody za PK-4+AKPIA_H-1XP1UNITRONIC LiYCY 3x0,754005KP1 21

+OBIEKT-4006PT1 Ciśnienie wody za kotłem K-4+AKPIA_H-1XP1UNITRONIC LiYCY 3x0,754006KP1 21

+AKPIA_K5-5001S1 Przepływ wody przez kocioł K-5+AKPIA_H-1XP1UNITRONIC LiYCY 2x0,755001KP1 22

+OBIEKT-5002TT1 Temperatura wody za pompami PK-5 +AKPIA_H-1XP1UNITRONIC LiYCY 2x0,755002KP1 22

+OBIEKT-5003TT1 Temperatura wody za kotłem K-5+AKPIA_H-1XP1UNITRONIC LiYCY 2x0,755003KP1 22

+OBIEKT-5004PT1 Ciśnienie wody przed PK-5+AKPIA_H-1XP1UNITRONIC LiYCY 3x0,755004KP1 23

+OBIEKT-5005PT1 Ciśnienie wody za PK-5+AKPIA_H-1XP1UNITRONIC LiYCY 3x0,755005KP1 23

+OBIEKT-5006PT1 Ciśnienie wody za kotłem K-5+AKPIA_H-1XP1UNITRONIC LiYCY 3x0,755006KP1 23

+OBIEKT-018V1 Sterowanie siłownika zaworu RT-K2+SZPK-018XS1UNITRONIC LIYCY 7X0,75018KS1 137

+OBIEKT-019V1 Sterowanie siłownika zaworu RT-K3+SZPK-019XS1UNITRONIC LIYCY 7X0,75019KS1 141

+OBIEKT-020V1 Sterowanie siłownika zaworu RT-K4+SZPK-020XS1UNITRONIC LIYCY 7X0,75020KS1 145

+OBIEKT-021V1 Sterowanie siłownika zaworu RT-K5+SZPK-021XS1UNITRONIC LIYCY 7X0,75021KS1 149

+OBIEKT-022V1 Sterowanie siłownika zaworu ZNE+SZPK-022XS1UNITRONIC LIYCY 7X0,75022KS1 150

+OBIEKT-001SB1 STOP bezpieczeństwa pompy PO1+SZPO1-001XS2UNITRONIC LiYY 2x0,75001KSB1 67

+OBIEKT-002SB1 STOP bezpieczeństwa pompy PO2+SZPO1-002XS2UNITRONIC LiYY 2x0,75002KSB1 72

+OBIEKT-003SB1 STOP bezpieczeństwa pompy PO3+SZPO1-003XS2UNITRONIC LiYY 2x0,75003KSB1 77

+OBIEKT-004SB1 STOP bezpieczeństwa pompy PO4+SZPO2-004XS2UNITRONIC LiYY 2x0,75004KSB1 97

+OBIEKT-005SB1 STOP bezpieczeństwa pompy PO5+SZPO2-005XS2UNITRONIC LiYY 2x0,75005KSB1 102

+OBIEKT-006SB1 STOP bezpieczeństwa pompy PO6+SZPO2-006XS2UNITRONIC LiYY 2x0,75006KSB1 107

+OBIEKT-009SB1 Stop pompy PUS1+SZPO2-007XS1;+SZPO2-008XS1;+SZPO2-009XS
1

UNITRONIC LiYY 2x0,75009KSB1 111

+OBIEKT-010SB1 Stop pompy PK2.1+SZPK-010XS1UNITRONIC LiYY 2x0,75010KSB1 135

+OBIEKT-011SB1 Stop pompy PK2.2+SZPK-011XS1UNITRONIC LiYY 2x0,75011KSB1 136

+OBIEKT-012SB1 Stop pompy PK3.1+SZPK-012XS1UNITRONIC LiYY 2x0,75012KSB1 139

+OBIEKT-013SB1 Stop pompy PK3.2+SZPK-013XS1UNITRONIC LiYY 2x0,75013KSB1 140
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+OBIEKT-014SB1 Stop pompy PK4.1+SZPK-014XS1UNITRONIC LiYY 2x0,75014KSB1 143

+OBIEKT-015SB1 Stop pompy PK4.2+SZPK-015XS1UNITRONIC LiYY 2x0,75015KSB1 144

+OBIEKT-016SB1 Stop pompy PK5.1+SZPK-016XS1UNITRONIC LiYY 2x0,75016KSB1 147

+OBIEKT-017SB1 Stop pompy PK5.2+SZPK-017XS1UNITRONIC LiYY 2x0,75017KSB1 148

+OBIEKT-018SB1 STOP siłownika zaworu RT-K2+SZPK-018XS2UNITRONIC LiYY 2x0,75018KSB1 137

+OBIEKT-019SB1 STOP siłownika zaworu RT-K3+SZPK-019XS2UNITRONIC LiYY 2x0,75019KSB1 141

+OBIEKT-020SB1 STOP siłownika zaworu RT-K4+SZPK-020XS2UNITRONIC LiYY 2x0,75020KSB1 145

+OBIEKT-021SB1 STOP siłownika zaworu RT-K5+SZPK-021XS2UNITRONIC LiYY 2x0,75021KSB1 149

+OBIEKT-022SB1 STOP siłownika zaworu ZNE+SZPK-022XS2UNITRONIC LiYY 2x0,75022KSB1 150

+OBIEKT-023SB1 Stop bezpieczeństwa pompy retencyjnej PR-1+SZPO2-023XS1UNITRONIC LiYY 2x0,75023KSB1 115

+OBIEKT-024SB1 Stop bezpieczeństwa pompy retencyjnej PR-2+SZPO2-024XS1UNITRONIC LiYY 2x0,75024KSB1 116

+OBIEKT-001M1 Termik pompy PO1+SZPO1-001XS1UNITRONIC LiYCY 2x0,75001KT 66

+OBIEKT-002M1 Termik pompy PO2+SZPO1-002XS1UNITRONIC LiYCY 2x0,75002KT 71

+OBIEKT-003M1 Termik pompy PO3+SZPO1-003XS1UNITRONIC LiYCY 2x0,75003KT 76

+OBIEKT-004M1 Termik pompy PO4+SZPO2-004XS1UNITRONIC LiYCY 2x0,75004KT 96

+OBIEKT-005M1 Termik pompy PO5+SZPO2-005XS1UNITRONIC LiYCY 2x0,75005KT 101
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