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WSTEP

1.1. Nazwa zamoéwienia
,Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i automatyzacji uktadu termo-hydraulicznego

cieptowni KR Kaczorska w Pile”

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ST odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru
robot, ktore zostang wykonane w ramach zadania pn. ,Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy
i automatyzacji uktadu termo-hydraulicznego cieptowni KR Kaczorska w Pile” w budynku cieptowni

zlokalizowanym przy ul. Kaczorskiej w Pile.

1.3. Zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne wykonania i odbioru robét,
wspdlne dla wszystkich rodzajéw robdt objetych przedmiotem zamdwienia pn: ,,Projekt budowlano-
wykonawczy przebudowy i automatyzacji uktadu termo-hydraulicznego cieptowni KR Kaczorska w
Pile”.

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt. Zawiera zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania robdt
budowlanych i instalacyjnych (objetych przedmiotem zamodwienia), obejmujacy w szczegdlnosci
wymagania materiatéw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania

poszczegdlnych robot.

1.4. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i robot tymczasowych
W sktad prac towarzyszacych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem roboét wchodzg roboty wywozu
gruzu. Wywoz gruzu z rozbiorek obejmuje zatadunek, transport z miejsca zatadunku do miejsca

roztadunku, roztadunek wraz ze wszystkimi kosztami zdeponowania.

1.5. Zakres robét objetych ST

Zakres robdt obejmuje:

ROBOTY ROZBIORKOWE:

— demontaz pomp obiegowych PO1 - PO5 wraz z rurociggami oraz armaturg,

— demontaz pomp mieszajgcych PM1 — PM3 wraz z rurociggami oraz armaturg,

— demontaz pomp uzupetniajgcych PU1 - PU3 wraz z rurociggami oraz armaturg,

— demontaz armatury odcinajgcej i regulacyjnej uktadéw zmieszania zimnego i gorgcego
— demontaz armatury odpowietrzajgcej i odwadniajacej

— demontaz rurociggdw, izolacji termicznej oraz konstrukcji wsporczej
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— demontaz urzgdzen pomiarowych

— demontaz potgczen kablowych

— likwidacja istniejgcych fundamentéw PO1-PO-5
— likwidacja istniejgcego fundamentu PM1-PM3

ROBOTY OGOLNO-BUDOWLANE

— wykonanie nowego fundamentu pod projektowane pompy PO1,P0O2 i PO3

— wykonanie nowego fundamentu pod projektowane pompy PO4,PO5 i PO6

— wykonanie nowego fundamentu pod projektowane pompy PK4.1, PK4.2, PK5.1 i PK5.2,
— wykonanie nowych oraz renowacja istniejgcych przejsc przez Sciany i stropy,

— roboty wykonczeniowe.

ROBOTY MONTAZOWE

— zabudowa trzech pomp obiegowych PO 1-3 (Kaczorska Mata) na nowym fundamencie na
ramie stalowej wraz z armaturg. Dobrane pompy to 3xETB 100-080-250/240 zasilane przez
przetwornice czestotliwosci,

— zabudowa trzech pomp obiegowych PO 4-6 (Kaczorska Duza) na nowym fundamencie na
ramach stalowych wraz z armaturg. Dobrane pompy to 3xETB 125-100-250/238, zasilane
poprzez przetwornice czestotliwosci,

— zabudowa czterech pomp kottowych PK4.1 — 4.2 oraz PK5.1 — 5.2 kottéw WR-10 na nowo
projektowanym fundamencie (w miejscu istniejgcego fundamentu pomp mieszajgcych PM 1-
3) na ramach stalowych wraz z armaturg. Dobrane pompy to 4xETB 125-100-315/315,
zasilane poprzez przetwornice czestotliwosci,

— zabudowa czterech pomp kottowych PK2.1 — 2.2 oraz PK3.1 — 3.2 kottéw WR-5 na
fundamencie po zdemontowanych pompach PU 1-3 na ramach stalowych wraz z armatura.
Dobrane pompy to 4xETB 100-080-250/254, zasilane poprzez przetwornice czestotliwosci,

— zabudowa w obiegu termo-hydraulicznym kazdego z kottéw po jednym zaworze regulujgcym
temperature wody wejsciowej na kociot,

— montaz rurociggow, konstrukcji wsporczej (zawieszen i podparc) i izolacji.

— montaz urzadzen pomiarowych

— montaz potagczen kablowych EL i AKPiA w korytkach kablowych

— montaz szaf RE, EL i AKPiA wraz z osprzetem

— zabudowa trzech nowych pomp uzupetniajgco-stabilizujgcych na ramie stalowej wraz z
armaturg. Dobrane pompy 2xMovitec 10/17A-17 oraz 1xMovitec 04/14-14A zasilane poprzez
przetwornice czestotliwosci,

— zabudowa wezta dyspozycji mocy WDM DN300 wraz z armaturg odcinajgcg DN300 oraz

zaworem zwrotnym DN300,
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— zabudowa nowych zawordéw upustowych ZU1 i ZU2 ,zbiornika rozpreinego, rur
odwadniajgcych i odpowietrzajgcych oraz zaworu nadmiarowego ZN-E zapewniajgcych
bezpieczng eksploatacje uktadu,

— zabudowa trzech nowych uktadéw pomiarowych (przeptywomierz ultradzwiekowy + Licznik
ciepta) na rurociggach powrotnych z kierunku ,Kaczorska Mata” i ,Kaczorska Duza” oraz na
wspdlnym rurociggu zasilajgcym obie sieci cieptownicze.

1.6. Wymagania dotyczace terenu budowy

1.6.1. Usytuowanie Placu Budowy

Plac Budowy bedzie sie znajdowat na terenie nalezagcym do Cieptowni KR Kaczorska 64-920 Plia.
Wykonawca wydzieli i wygrodzi — po uzgodnieniu z Inspektorem — teren niezbedny do realizacji

Robdt objetych Kontraktem.

1.6.2. Urzadzenie Placu Budowy
Wykonawca prowadzi¢ bedzie Roboty na terenie przez niego zabezpieczonym, oswietlonym i
oznaczonym zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.
Wykonawca zorganizuje swoje biuro w miejscu uzgodnionym z Inspektorem. Zamawiajacy moze do
tego celu udostepnic istniejgcy budynek biurowy wedtug lokalizacji przedstawionej na planie
zagospodarowania. W przypadku budowy biura przez Wykonawce bedzie ono solidnie wykonane,
odpowiednio wyposazone, zabezpieczone. Biuro Wykonawcy nie zostanie zlikwidowane dopdki
Swiadectwo Przejecia Robdt nie zostanie wydane przez Inspektora oraz o ile Inspektor nie wyda
pisemnego polecenia likwidacji.
Wykonawca wykona i zapewni funkcjonowanie systemu zasilania w wode i odprowadzania $ciekéw
na potrzeby Robot oraz biura Wykonawcy. Wszystkie optaty za pobdr wody i odprowadzenie $ciekdw
poniesie Wykonawca. Wszystkie instalacje tymczasowe zwigzane z dostawg wody i odprowadzaniem
$ciekdw zostang usuniete po wydaniu przez Inspektora Swiadectwa Przejecia Roboét.
Wykonawca wykona i zapewni funkcjonowanie systemu zasilania w energie elektryczng dla potrzeb
prac budowlanych oraz do tymczasowego biura Wykonawcy. Wszystkie optaty za pobdr (zuzycie)
energii elektrycznej poniesie Wykonawca. Wszystkie instalacje elektryczne zwigzane z dostawg
energii elektrycznej do Placu Budowy zostang usuniete po wydaniu przez Inspektora Swiadectwa
Przejecia Robét.
Wykonawca wykona i zapewni funkcjonowanie linii telefonicznej w swoim biurze na Placu Budowy.
Wszystkie optaty zwigzane z funkcjonowaniem linii poniesie Wykonawca.
Wykonawca odpowiada za zapewnienie niezbednego dostepu do Placu Budowy. Wszelkie drogi
wjazdowe bedga utrzymywane w czystosci i wolne od przeszkéd.

Przed przystgpieniem do Robot (w ciggu 7 dni od daty wyznaczenia Daty Rozpoczecia robot)
Wykonawca winien dostarczy¢ do zatwierdzenia przez Inspektora projekt zagospodarowania Placu
Budowy obejmujacy:

e biura budowy Wykonawcy,
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* magazyny i miejsca sktadowania materiatow,

* miejsca postojowe sprzetu,

* inne tymczasowe obiekty zaplecza budowy niezbedne do realizacji Robot.
Wykonawca zapewni odpowiednie ogrodzenie placu i terenu budowy zabezpieczajgce przed
dostepem osdb trzecich wraz z zamykang bramg wzdtuz uzgodnionych granic oraz ochrone Placu
Budowy. Przed wydaniem przez Inspektora Swiadectwa Przejecia Wykonawca zdemontuje

tymczasowe ogrodzenia.

1.6.3. Tablice informacyjne i pamigtkowe
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953), Wykonawca jest zobowigzany do
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej, zawierajacej:
e okreslenie rodzaju robdét budowlanych oraz adres prowadzenia tych robét,
* numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego organu
nadzoru budowlanego,
* imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu Inwestora,
* imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu Wykonawcy lub wykonawcow
robdét budowlanych,
* imiona, nazwiska, adresy i numery telefondéw:
— kierownika budowy,
— kierownikdéw robét,
— inspektora nadzoru inwestorskiego,
— projektantow,
* numery telefonédw alarmowych policji, strazy pozarnej, pogotowia,
e numer telefonu okregowego inspektora pracy.
Niezaleznie od obowigzku umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami Prawa
Budowlanego, konieczne jest poinformowanie spotecznosci lokalnej i innych stron trzecich o
pomocowym wspotfinansowaniu zamowienia przez Unie Europejska.
Forma i tres¢ tablic powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem.
Zgodnie art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — , Prawo budowlane” kierownik budowy
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ na budowie ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W mysl rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) -
Rozdziat 3, §14, ogtoszenie to umieszcza sie na terenie budowy, w sposdb trwaty i zabezpieczony

przed zniszczeniem. Ogtoszenie winno zawierac:
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e przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywania robét budowlanych,
e maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych
okresach,

* informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.6.4. Utrzymanie Placu Budowy w trakcie Robét

Wykonawca powinien uzyska¢ i przechowywaé na Placu Budowy Dziennik Budowy. Podczas
prowadzenia Robdt na Placu Budowy powinny znajdowaé sie ponadto nastepujace dokumenty:
Pozwolenie(a) na Budowe, Projekt Budowlany, Dokumentacja Wykonawcza, protokét przekazania
Placu Budowy, notatki ze spotkan organizacyjnych, instrukcje i notatki Inspektora oraz inne
dokumenty zgodnie z wymaganiami Inspektora.

Dokumenty powinny by¢ trzymane na Placu Budowy i powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i
strzezone. WSszystkie dokumenty dotyczace Placu Budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla
Inspektora i Zamawiajgcego oraz jednostek nadzoru budowlanego i kontroli.

Wykonawca powinien przechowywaé¢ na Placu Budowy kopie dokumentéw poswiadczajgcych
pochodzenie materiatéw oraz certyfikaty i dopuszczenia.

Normy majgce zastosowanie do dostarczanych materiatéw i prowadzonych Robét oraz wymagane
przez Inspektora winien skompletowaé¢ Wykonawca. Jeden komplet norm Wykonawca winien

przekazac Inspektorowi, a drugi posiadac u siebie przez caty czas trwania Kontraktu.

1.6.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr
120 z 2003, poz. 1126), Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ informacje dotyczacg
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca bedzie w petni stosowac odpowiednie przepisy BHP w okresie wykonywania Kontraktu.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie Robdt. Wykonawca zapewni, ze
wszystkie czynnosci wykonywane bedg bezpiecznie oraz, ze osoby odpowiedzialne za BHP wykonaja
prace prawidtowo. Zadne roboty nie zostang odebrane, o ile Inspektor przedstawi zastrzezenia do
systemu BHP.

Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne srodki medyczne, higieny osobistej na poziomie, co
najmniej w zakresie okreslonym przez odpowiednie przepisy. Wysoki standard higieny i czystosci
musi by¢ zapewniony przez caty czas trwania Robot.

Wykonawca powiadomi Inspektora o jakichkolwiek wypadkach czy obrazeniach powstatych w trakcie
prowadzonych Robét w granicach Placu Budowy lub w powigzaniu z realizacjg przedsiewziecia, nie
pdzniej niz 24 godziny od zaistnienia zdarzenia.

Wykonawca udokumentuje kazdy wypadek zgodnie z obowigzujgcym prawem.
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Wykonawca winien przedsiewzig¢ wszelkie srodki, aby zabezpieczy¢ Roboty przed pozarem przy
uzyciu odpowiedniego sprzetu ppoz. oraz poprzez wyznaczenie dréog ewakuacyjnych dla oséb

przebywajgcych na Placu Budowy.

1.6.6. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegdélnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wdd gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla Srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych

dziatalnoscig przy wykonywaniu robdt budowlanych.

1.6.7. Zabezpieczenie interesdw osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.

Istniejgce w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. lub znaki
geodezyjne powinny byc¢ szczegétowo zaznaczone na planie sytuacyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wtasciciela
instalacji i urzadzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robdt. Wykonawca
jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych
na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robot budowlanych.
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do wszystkich
wiascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki
wykonywania robét w strefie tych urzadzen.

Optaty za nadzory obce poniesie Wykonawca.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposéb powodujgcy jak najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Wymaga sie, aby Wykonawca na ciggach
jezdnych i pieszych uktadat pomosty robocze lub stosowat metody wykonania pozwalajgce na
niecatkowite tamowanie ruchu. W uzasadnionych przepisami prawa przypadkach Wykonawca
wykona projekt organizacji ruchu i uzgodni go z odpowiednimi stuzbami. To samo dotyczy

koniecznosci transportu elementéw ponadgabarytowych, jezeli taki przypadek bedzie miat miejsce.

1.6.8. Prawo dostepu do terenu budowy
W zwigzku z tym, ze Roboty wykonywane bedg na terenie czynnego zaktadu Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo statego dostepu i wykonywania wszelkich niezbednych prac na

Terenie Budowy, w tym tzw. codziennej eksploatacji istniejgcych urzadzen.
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1.6.9. Zgodnosc¢ z prawem

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskim prawem.
Wykonawca zapozna sie z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce, jak rowniez z normami polskimi, ktére w jakikolwiek sposéb odnoszg sie do
Robdt lub dziatan podejmowanych w ramach tego Kontraktu. W przypadku braku polskich norm w
danej dziedzinie nalezy stosowac sie do odpowiednich norm europejskich.

Niezaleznie od wyzej wymienionych regulacji prawnych Wykonawca powinien postepowaé zgodnie z
nastepujacymi polskimi regulacjami prawnymi:

* Prawo Budowlane,

* Prawo geologiczne i gornicze,

» Prawo Ochrony Srodowiska,

e Kodeks Pracy,

* Przepisy dotyczace ochrony zdrowia, bezpieczenistwa i higieny pracy oraz przepisy ppoz.

* Inne obowigzujgce przepisy prawa polskiego i UE.
Wszelkie Dostawy, Materiaty jak réwniez jako$¢ ich wykonania powinny byé zgodne z polskim
Prawem Budowlanym, , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét” oraz wymaganiami
Polskich Norm lub odpowiednich norm europejskich lub, jesli nie ma odpowiednich norm, z najlepsza
praktyka. Szczegdétowg liste polskich norm mozna uzyska¢ w Instytucie Norm Polskich. Jest ona
rowniez opublikowana na stronie internetowej: www.pkn.pl w wersji polskiej i angielskiej. Lista
podstawowych przepisdw prawnych i polskich norm znajduje sie w Czesci Informacyjnej niniejszego

opracowania.

1.7. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych

specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentdow robot.

CPV 45.11.10.00-2 - Roboty rozbidrkowe

CPV 45.21.30.00-3 - Roboty betonowe i zelbetowe

CPV 45.21.30.00-4 - Roboty ogdélnobudowlane

CPV 45.23.10.00 - Roboty w zakresie budowy rurociggdéw

CPV 45.25.11.30-1 - Instalacje wodne

CPV 45.25.20.00 - Dostawa i montaz urzadzen

CPV 45.31.00.00 - Roboty elektryczne i SCADA

CPV 45.32.00.00 - Roboty izolacyjne

CPV 45.33.00.00 - Roboty w zakresie wewnetrznych instalacji sanitarnych
CPV 45.40.00.00 - Roboty wykonczeniowe

CPV 44.16.00.00-9 - Rurociagi, instalacje rurowe, rury, oktadziny rurowe, rury i

podobne elementy
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1.8. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

zespdt urzadzen — oznacza funkcjonalng czes¢ zadania inwestycyjnego;

dokumentacja projektowa oznacza wszystkie projekty, rysunki opisy rozwigzan

wystepujgce w procesie przygotowania i realizacji zadania

dokumentacji_powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi;

budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, ale takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

urzgdzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z

obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki;

roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;
teren budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca

na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego;

dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z

zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu -
takze dziennik montazu;

wykonawca - osoba fizyczna lub prawna, wykonujgca Dokumentacje Projektowq oraz
realizujgca dostawy i Roboty na podstawie Dokumentacji Projektowej, w oparciu o
Kontrakt zaprojektuj i wybuduj, wytoniona przez Zamawiajacego w postepowaniu
przetargowym.

projektant - oznacza osobe .lub zespdt oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
do projektowania

kierownik budowy — oznacza osobe .lub zespét oséb posiadajgcych odpowiednie

uprawnienia do prowadzenia robét
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inspektor - oznacza stuzby reprezentujgce Zamawiajacego, w szczegélnosci osoby
petnigce funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Inspektorow w
poszczegblnych branzach , oraz ,Koordynatora Czynnosci Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego” zgodnie z polskim Prawem budowlanym.

inzynier kontraktu — oznacza osobe prowadzacg inwestycje.

Zamawiajacy — nalezy przez to rozumie¢ podmiot, o ktorym mowa w Warunkach
Umowy.

Specyfikacje — rozumie sie przez to dokumenty o charakterze szczegétowym okreslajgce

sposob wykonania robot. Stanowia one Dokumenty Wykonawcy;
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2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéow

Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego materiatu, Zzrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw jak réwniez w razie koniecznosci odpowiednie Swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z

danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

2.2. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych

Wyroby do robét montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej ST, sg wiasciwie oznakowane i opakowane, spetniajg wymagane wtasciwosci
wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, producent dostarczyt dokumenty swiadczace o
dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do
fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrobdw lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobéw. Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych -wyrobdw i

materiatéw nieznanego pochodzenia.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu
zezwoli Wykonawecy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktdrych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatdw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/kierownika projektu o
swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem tego materiatu z uwagi na wykonanie
ewentualnych badarn wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie mozie by¢ pdiniej zmieniany bez zgody

Inzyniera/Kierownika projektu.
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2.5. Standaryzacja metryczna
Wszystkie urzagdzenia i wyposazenie nalezy zaprojektowad, dostarczy¢ w oparciu o system metryczny.
Parametry techniczne urzadzen, dokumentacja projektowa, rozruchowa, instrukcje eksploatacyjne

nalezy wykona¢ jako spetniajgce wymogi Miedzynarodowego Systemu Jednostek Miar i Jakosci.

2.6. Materiaty wykorzystywane na budowie
2.6.1. Rurociagii elementy rurociggéow

2.5.1.1 Rurociagi stalowe stosowane w wodnych obiegach cieptowniczych

Czynnik - woda uzdatniona do celéw cieptowniczych z dodatkami inhibitoréw antykorozyjnych o
parametrach wedtug stanu istniejgcego.

Parametry rurociggdw w obiegach cieplnych Pn = 16bar, tn < 150°C.

Projektowane rurociaggi wodne obiegdw cieplnych (grupa ptynu — ciecze nr 2) zakwalifikowano do 1
klasy instalacji rurociggowych wg normy PN-EN-13480-1.

W przypadku postugiwania sie normg PN-EN 13480-1:2012 - klase wadliwosci ztgcz okresla sie na R4 z
zachowaniem dodatkowych wymagan jak w PN-EN 10675-1:2017-02.

Wszystkie rury stalowe, przeznaczone do budowy sieci cieptowniczych, majg posiadaé swiadectwo
odbioru 3.1.B wg PN-EN 10204 + A1:1997 Wyroby metalowe — Rodzaje dokumentdw kontroli oraz
poswiadczenie badania jakoSciowego wydane przez Osrodek Badania Jakosci Wyrobow ZETOM

Warszawa.

Srednice i grubosci $cianek, tolerancje wymiaréw oraz masy rur przewodowych majg byé zgodne z

PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem — Wymiary i masy na jednostke dfugosci.

W projekcie przewiduje sie montaz rurociggdw wodnych technologicznych o srednicach: DN40O,
DN350, DN300, DN250, DN200, DN150, DN125, DN100, DN80, DN65, DN40, DN25, DN20, DN15

Stosowac rury stalowe:
— Dla $rednic < DN500 rury stalowe bez szwu wykonac ze stali:
—  R35 wg PN-89/H-84023/07 Stal okreSlonego zastosowania - Stal na rury — Gatunki oraz wg
PN- PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania
(w pierwszej klasie doktadnosci D1, w grupie badan A2),
— P235TR2 wg PN-EN 10216-1:2014-02 - Rury stalowe bez szwu do zastosowan
cisnieniowych — Warunki techniczne dostawy — Czes$¢ 1: Rury ze stali niestopowych z

wymaganymi wtasnosciami w temperaturze pokojowej,
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— P235GH wg PN-EN PN-EN 10216-1:2014-02 Rury stalowe bez szwu do zastosowan
cisnieniowych — Warunki techniczne dostawy — Cze$¢ 2: Rury ze stali niestopowych z
okreslonymi wtasnosciami w temperaturze podwyzszonej

Do budowy rurociggéw nalezy stosowa¢ rury z ukosowanymi koricami zgodnie z PN I1SO 6761:1996

Rury stalowe - Przygotowanie koncéw rur i ksztattek do spawania.

Znakowanie rur stosowanych do budowy rurociggdéw cieplnych zgodnie z PN — EN 13480 — 2:2012
Rurociagi przemystowe metalowe — Czes¢ 2: Materiaty, muszg zawierac identyfikowalnos$¢ pomiedzy

wyrobem, a dokumentem kontroli:
* wyszczegdlnienie materiatu (powotanie dokumentu, oznaczenie materiatu)
* nazwe lub znak producenta,

e stempel przedstawiciela kontroli.

tuki gtadkie krétkie (Kolana 1,5 x DN) o wymaganiach materiatowych takich, jak dla prostych
odcinkdw rur. Dopuszcza sie wykonania wg KER - 83/2.01.

Dennice elipsoidalne wg PN-64/M-35411 lub dna ptaskie wg KER—72/2.60.

Zwezki zwijane symetryczne np. wg KER 81/2.12 lub DIN 2616, zwezki obciskane wg. KER 70/2.16
Trojniki proste spawane wg KER-80/2.23.

Dla wykonania potaczen elementéw rurociggdw z armaturg przewiduje sie kotnierze do przyspawania
okragte z szyjka wg PN-EN 1092-1 typ 11.

2.5.1.2 Zawieszenia i podparcia rurociggow

W projekcie przyjeto nastepujacy sposdb oznaczenia podpér:

* P-n-podpora przesuwna lub zawieszenie rurociggéw obiegdw cieptowniczych i
pomocniczych

* PS-n - podpora stata

gdzie: n-—oznacza kolejny numer podpory

Wytyczne rozmieszczenia podparé i zawieszen rurociggdw przedstawiono w czesci rysunkowej

projektu.

2.5.1.3 lzolacja termiczna

Projektowane instalacje cieplne podzielono na:

* instalacje pracujace w sposdb ciagty, tj. wody grzewczej i wody uzupetniajgcej, ktérych
temperatura robocza wynosi od 50 + 150°C,

e instalacje pracujace okresowo (chwilowo) — odptywowe z zawordow bezpieczenstwa,

upustowych, odwodnien, odpowietrzen oraz wody nadmiarowe;j.

13
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Instalacje przeznaczone do pracy ciggtej o temperaturze czynnika wyzszej od 60°C projektuje sie

izolowad termicznie z zachowaniem wymagan PB-02421: 2000r.

Urzadzenia i instalacje pracujace okresowo z czynnikiem o temperaturze wyzszej niz 60°C nalezy
izolowaé termicznie z zachowaniem wymagan Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17
wrzesnia 1999r. (Dz.U.1999 Nr 80 po0z.912) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

Do instalacji pracujagcych chwilowo, wymagajacych izolacji termicznej w miejscach dostepnych dla
obstugi zalicza sie: odpowietrzenia, odwodnienia, odsoliny, odmuliny, instalacje wody nadmiarowe;j

wraz ze zbiornikiem ZWN, rurociagi z ZB, ZU, ZN, ZbR, skrzynki odwadniajace.

Armature oraz potgczenia kotnierzowe projektuje sie wyposazyé w zdejmowane kaptury izolacyjne z

wetny mineralnej w ptaszczu z blachy stalowej ocynkowanej.

2.6.2. Przechowywanie i sktadowanie

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby materiaty i urzagdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, az do chwili kiedy
zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw i urzadzen bedsy zlokalizowane w
obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Przedstawicielem Zamawiajgcego, Zapewni on,
ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed

uszkodzeniem.
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3. SPRZET

Wykonawca przystepujagcy do budowy zastosuje sprzet gwarantujgcy wtasciwg jakos$¢ robot
montazowych oraz demontazowych.

Sprzet montazowy, demontazowy oraz srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane
do technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogdéw wynikajgcych z racjonalnego ich

wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

Cato$¢ transportowanych materiatéw powinna byé zabezpieczona przed ich przemieszczeniem,

zniszczeniem i uszkodzeniem.

4.1. Transport rurociggow

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
sie przez podklinowanie lub w inny sposdb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowacd
uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

Rury muszg by¢ zabezpieczone na koncach zatyczkami z tworzywa sztucznego, aby zapobiec

zabrudzeniom w czasie sktadowania i transportu.

4.2. Transport armatury oraz urzgdzen

Armatura oraz urzadzenia mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, z zastrzezeniem,
ze beda odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem. Armatura transportowana luzem powinna
by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna

(<DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wytyczne wykonania robot czes¢ elektryczna i AKPiA

5.1. Wymagania dla wykonania robét elektrycznych niskonapieciowych

* zasilanie odbiornikdw w poszczegdlnych zespotach technologicznych z rozdzielni 0,4kV

e obwody zasilania majg by¢ zaprojektowane w ten sposéb, aby maksymalnie spadek
napiecia nie przekraczat wartosci okreslonych w obowigzujacych normach

e wszystkie wyprowadzane obwody z rozdzielni 0,4kV wyposazy¢ w liczniki energii
elektrycznej.

Instalacje elektryczne winny zapewnic ciggta dostawe energii elektrycznej o wtasciwych parametrach,

zaréwno do zasilania urzadzen elektrycznych jak tez oswietlenia.

Instalacje powinny gwarantowac bezpieczne uzytkowanie tych urzadzen zapewniajgc ochrone przed

porazeniem elektrycznym, przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi, pozarem oraz innymi

zagrozeniami spowodowanymi pracg urzadzen elektrycznych.

Z w/w wymagan wynika konieczno$¢ stosowania odpowiednich norm, przepiséw i rozwigzan

projektowych i tak:

* nalezy zaprojektowac osobne przewody neutralne N i ochronne PE,

* przewody winny by¢ miedziane, prowadzone w rurkach ochronnych lub korytach
kablowych,

e w obwodach odbiorczych nalezy zaprojektowac wytgczniki instalacyjne nadmiarowe, a w
wypadkach uzasadnionych, nadmiarowo-prgdowe,

* nalezy wykonac pofaczenia wyréwnawcze, gtdwne oraz miejscowe, faczace przewody
ochronne z uziomami i konstrukcjami stalowymi,

» wszystkie ztgcza nalezy zaprojektowac w miejscach dostepnych dla kontroli i obstugi,

* trasy utozenia przewodow winny przebiegaé w liniach prostych réwnolegtych do
krawedzi Scian i stropdw,

e w celu poprawy skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej, nalezy
wykorzystac¢ dostepne uziomy naturalne,

urzadzenia i instalacje elektryczne jak rowniez inne instalacje w budynku, nalezy rozmiesci¢

tak, aby wzajemnie nie oddziatywaty niekorzystnie na siebie

wewnetrzne instalacje zasilajgce i odbiorcze

Prowadzenie przewodow silnopradowych i stabopragdowych nalezy prowadzi¢ osobno, zgodnie z
normami w celu zachowania kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przekroje zyt winny spetnia¢ wymagania dla szczytowego obcigzenia pradowego.
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Instalacje elektryczne odbiorcze winny by¢ podzielone na obwody, w celu zapewnienia niezawodnej
pracy odbiornikdw energii elektrycznej, ograniczenia skutkéw ew. awarii i utatwienia bezpiecznego

sprawdzania i konserwacji instalacji

5.2. Wymagania dla wykonania instalacji uziemiajgcej
Szyny oraz przewody tras uziemiajgcych i ekwipotencjalnych wewngtrz budynkéw objetych
inwestycjg, nalezy prowadzi¢ tak aby byto mozliwe podtgczenie do nich wszystkich dostepnych czesci
metalowych, a nalezy je zaprojektowaé¢ z miedzianego ptaskownika i pofaczyé galwanicznie z
metalowymi elementami tych konstrukcji.
Do szyny uziemiajacej nalezy przytaczyc¢ :

e szyny rozdzielni,

e UPS,

* zespoty pompowe i pompy,

e przesiewacz srubowy,

e zwody poziome instalacji;

e odgrom,

e szyny falownikow,

e rury ochronne.
Podtaczenie instalacji uziemiajgcych z instalacja odgromows, nalezy zapewnié¢ przez podtgczenie
gtéwnych magistrali uziemienia ze zbrojeniem fundamentéw budynku oraz ze zwodami instalacji
odgromowej na dachu budynku, oraz uziomem otokowym i fundamentowym budynku
elektrocieptowni. Aparaty i urzagdzenia podtgczy¢ do uziomu poprzez zaciski kontrolne
Uziomy fundamentowe nalezy zaprojektowac z tasm stalowych min. 40 x 5 mm, przez co uzyska sie
wyréwnanie potencjatdw pomiedzy réznymi instalacjami metalowymi, elementami konstrukcyjnymi
oraz ziemig, ponadto obnizenie napieé wzgledem ziemi oraz napie¢ dotykowych w przypadku réznych
uszkodzen instalacji, przez obnizenie wypadkowej rezystancji uziemienia przewoddéw ochronnych.
Nalezy potgczy¢ uziomy nowoprojektowanego budynku ze zbrojeniem. Uziom winien by¢

wprowadzony do pomieszczenia sterowni i pofgczony trwale z gtdwng szyng uziemiajgca w rozdzielni.
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Wytyczne wykonania robot czes¢ technologiczna

5.3. Wytyczne dla zabudowy urzadzen technologicznych
5.3.1. Technologia spawania
Wszystkie ztacza spawane nalezy wykonywac¢ z zachowaniem wymagan opracowanej przez
wykonawce Instrukcji Technologicznej Spawania (WPS), ktéra nalezy wykona¢ dla wszystkich
procesOw spawania czesci ciSnieniowych, zaréwno przy spawaniu na montazu jak i w spawalni
zgodnie: PN-EN I1SO 15609-1:2007.
WPS powinny réwniez zawiera¢ informacje dotyczgce badan nieniszczgcych NDT, niewspdtosiowosci i
grubosci scianek.
Ogdlne wytyczne spawania rur, ktore nalezy uwzglednié przy sporzadzaniu Instrukcji Technologicznej
Spawania (WPS) :
—  kwalifikacja spawaczy wg PN-EN 287-1
—  kwalifikacja spoin wg PN-EN 3834
— rury o grubosci Scianek wiekszych od 3,2mm nalezy skosowac i dopasowac przy pomocy
kalibratoréw z zachowaniem wspétosiowosci
—  rury spawac technologia fukowg elektrodg otulong lub metodg TIG w ostonie argonu
— wymagany poziom niezgodnosci spoin ,B” — rurociaggi obiegéw grzewczych i rurociagi
parowe (mimo ich kwalifikacji w | klasie rurociggdw), pozostate rurociggi wedtug wymagan
norm
—  kontrola spoin powinna obejmowac:

a) zgodnosc¢ elementow taczonych z wydanymi w projekcie

b) uprawnienia spawaczy

c) sprzet do spawania

d) zgodnos$c¢ procesu spawania z Instrukcjq Technologiczng Spawania (WPS)

- metody badan:

a) wizualna (VT)

b) ultradzwiekowa (UT) lub radiologiczna (RT) lub proszkowo — magnetyczna (MT)

c) szczelnosé¢— (MT/ PT)

d) kontrola spawdéw technikami nieniszczacymi (NDT); 100% — rurociggi obiegéw
grzewczych i rurociggi parowe (mimo ich kwalifikacji w | klasie rurociggdw), pozostate
rurociagi wedtug wymagan norm

e) potaczenia spawane ponumerowac a protokét z badan oznaczy¢ tymi numerami z

podaniem techniki badania
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5.4. Elementy konstrukcji pomocniczych

5.4.1. Elementy konstrukcyjne

Jako elementy konstrukcji pomocniczych stosowac profile stalowe typu katowniki, ceowniki,
dwuteowniki, blachy itp. jako stalowe elementy konstrukcyjne: ze swiadectwem odbioru 3.1.B wg
PN-EN 10204:2005 Wyroby metalowe — Rodzaje dokumentdw kontroli oraz z poswiadczeniem
badania jakosciowego wydanym przez Osrodek Badania Jakosci Wyrobdw ZETOM Warszawa.

Wyroby wykonane ze stali niestopowych konstrukcyjnych w gatunkach: S235JRG2 wg PN-EN-10025—-
1:2002 ,Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych — Warunki techniczne
dostawy (St3S wg PN-88/H—-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia — Gatunki,
RSt37-2 wg DIN 17100 Allgemeine Bausahle - Glitenorm) oraz w gatunkach o lepszych wtasnosciach
mechanicznych: S275JR wg PN-EN 10025 — 1:2002 (St4S wg PN-88/H-84020, St 44—2 wg DIN 17100),
$355J2G3 wg PN-EN 10025 — 1:2002 (18G2A wg PN—-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej
wytrzymatosci — Gatunki, St 52—3 wg DIN 17100).

5.4.2. Technologia spawania

Wszystkie ztacza spawane nalezy wykonywac¢ z zachowaniem wymagan opracowanej przez
wykonawce Instrukcji Technologicznej Spawania (WPS).

WPS powinny réwniez zawiera¢ informacje dotyczace badan nieniszczacych, niewspdtosiowosci i
grubosci scianek.

Przygotowanie powierzchni elementow spawanych wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w

Warunkach Technicznych Wykonania Konstrukcji Stalowych.

5.4.3. Technologia wykonania izolacji termicznej

Izolacje termiczng rurociggdw cieplnych (do pracy ciggtej i chwilowej) nalezy wykonaé w technologii z
wetny mineralnej w matach w pfaszczu z blachy stalowej ocynkowanej.

Izolacje termiczng wykonaé zgodnie z Wytycznymi Wykonania izolacji termicznych w wykonaniu

przemystowym, okreslonymi przez dostawce systemowego, np. firme Rockwool, Isover .

Izolacja termiczna rurociggow

Do izolacji rurociggdéw stosowac wysokotemperaturowe maty z wetny mineralnej z przyszytg siatka z
drutu ocynkowanego, ktory charakteryzuje sie duzg odpornosciag mechaniczng oraz termiczng, przy
jednoczesnej elastycznosci i fatwosci montazu.

Jako uzupetnienie izolacji wtasciwej stosowaé np. warstwe folii aluminiowej, ktéra ogranicza wymiane
ciepta przez promieniowanie.

Materiat izolacyjny dopasowac doktadnie do zewnetrznej srednicy rurociggu (tak by obejmowat rure

z lekkim naprezeniem), a wszystkie potgczenia wzdtuzine i poprzeczne przeszy¢ drutem stalowym
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(grubosé 0,5 mm) miedzy oczkami siatki. W celu zapewnienia szczelnego potgczenia szew powinien
mieé dtugos¢ nie wiekszg niz 100mm.

Izolacje wykonaé¢ jednowarstwowo, w przypadku braku mozliwosci otrzymania odpowiedniej
grubosci materiatu  izolacyjnego wykona¢ dwuwarstwowo. W przypadku stosowania
jednowarstwowego materiafu izolacyjnego — zapewnic szczelnos¢ potgczen poprzez zaktadke (pidro-

wpust).

Izolacja termiczna kolan i tréjnikow

Izolowanie ksztattek wykona taka samg gruboscig i takim samym materiatem izolacyjnym, jaki
zostanie uzyty na catej dtugosci rurociagu.

Ze wzgledu na rozszerzalno$¢ termiczng rur i wibracje, izolacje (ptaszcz) na kolanach i tréjnikach
wykonaé¢ z mat w postaci segmentow kolanowych i umieszcza¢ jg na kolankach szczelnie, nie
pozostawiajac przeswitow.

Stosowaé maty z siatkg druciang dla ktdrej wszystkie szwy (wzdtuzne i poprzeczne) taczy sie przy

pomocy drutu wigzatkowego lub haczykow.

Izolacja termiczna armatury

Do izolacji cieplnej armatury i potgczen kotnierzowych stosowac kaptury (obudowy) wypetnione matg
mineralng wysokotemperaturowa.

Kaptury mocowaé w sposdb umozliwiajacy wielokrotny ich montaz i demontaz.

Izolacje wykona¢ w formie pokryw i naktadek, ktére pozwalajg na szybki demontaz. Naktadki i
pokrywy izolowa¢ matami z siatkg druciang. Naktadki mocowaé przy pomocy zamknie¢ dzwigniowych
lub opasek zaciskowych montowanych bezposrednio do obiektu.

Podczas wykonywania izolacji naktadek dla armatury i kotnierzy nalezy uwzgledni¢ nastepujgce
warunki brzegowe:

—  zakfad naktadek na izolowany rurocigg powinien wynosi¢ co najmniej 50mm.

— aby zniwelowa¢ ryzyko uszkodzenia izolacji podczas odkrecania kotnierza, izolacja rur w
okolicy kotnierzy powinna sie konczy¢ w odlegtosci , dtugos¢ sruby + 30 mm” i w miare
mozliwosci by¢ zamknieta opaskg czotows.

—  ptaszcz nalezy zamontowad tak, aby uniemozliwié¢ wnikanie wody do jego wnetrza. W tym
celu ponad naktadkami mocowac rynienki. Jesli wyciekania wody nie daje sie unikngé, w

nakfadce nalezy wykonaé otwory odptywowe o $rednicy 10mm.

Konstrukcja wsporcza izolacji termicznej

Ptaszcz zewnetrzny z blachy stalowej ocynkowanej montowac¢ na konstrukcji wsporczej wedtug
wytycznych wykonawczych okreslonych przez wykonawce.

Konstrukcje wsporcze umiesci¢ réwnomiernie wzdtuz izolowanego rurociggu w odstepach wedtug
wytycznych wykonania izolacji, lecz nie mniej niz co 1000mm.

Na poczatku i na koncu kazdego tuku stosowac¢ konstrukcje wsporcze.
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Konstrukcje wsporcze majg mie¢ wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenia statyczne i dynamiczne
oraz nie powinny powodowac¢ nadmiernych strat ciepta w miejscach ich zamontowania (eliminacja
mostéw cieplnych).

Stosowac konstrukcje wsporcze z metalowych pierscieni wykonanych z bednarki lub ptaskownikéw
stalowych ocynkowanych o przekrojach minimum 30x3mm.

W celu ograniczenia mostkdéw cieplnych oraz przenoszenia wibracji na potaczeniu z ptaszczem z
blachy stalowej ocynkowanej stosowac elastyczne elementy dystansowe, np. ksztattki omega.

Przyktadowe rozwigzania konstrukcyjne izolacji wedtug Wytycznych Wykonania Rockwool.

5.5. Armatura

Montaz armatury nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producentdw z zachowaniem kierunku
przeptywu medium zgodnym z oznaczeniem na korpusie.

Montaz armatury nie moze powodowac powstanie naprezen montazowych w korpusie armatury
oraz przytaczanych rurociggach. Przy montazu zapewni¢ osiowo$¢ montowanego ukfadu: rura /

armatura / rura, poprzez uktad podparc i zawiesi.

5.6. Poftaczenia kotnierzowe
Wystepujagce w obrebie projektowanej inwestycji potgczenia kotnierzowe dotyczg potaczen
spoczynkowych miedzy rurociggami i armaturg oraz urzadzeniami.
W sktad potgczenia kotnierzowego wchodzg: dwa kotnierze, uszczelnienie, Sruby wraz z nakretkami i
podktadkami.
Projektowane pofgczenia kotnierzowe wykonaé zgodnie z KER-80/2.95 z zachowaniem wymagan
aktualnych norm.
Stosowac kotnierze szyjkowe z przylgg zgrubng wedtug PN-EN 1092-1: 2007 typ 11, przygotowane do
montazu zgodnie z PN-ISO 1092-1:2004.
Uszczelnienie potgczen kotnierzowych wykonac¢ z zachowaniem wytycznych normy PN-EN 1514-1,
jako spoczynkowe ptaskie - typ FF.
Jako materiat uszczelniajgcy stosowac Klingersil w odmianach przystosowanych do wystepujgcych
cisnien i temperatury w potaczeniu w dwdéch standardowych grubosciach:

— narurociggach o srednicach DN15 + DN300 2mm

— narurociggach o $srednicach = DN350 3mm
Do pofgczen Srubowych stosowaé $ruby wykonane wg PN-85/M-82101, nakretki wedtug PN-86/M-
82144.

W specyfikacji armatury i urzadzen przyjeto zasade dostawy wszelkiej armatury i elementéw wraz

z przeciw-kotnierzami oraz kompletem elementéw potaczen kotnierzowych.
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5.7. Kompensacja wydtuzen termicznych
Kompensacja wydtuzen termicznych rurociggdw — naturalna, w wyjgtkowych sytuacjach stosowad

kompensatory osiowe (mieszkowe) z blokadg (ogranicznikami).

5.8. Montaz pomp PO, PK
Montaz pomp niezaleznie od ich konstrukcji na ramach stalowych mocowanych do
nowoprojektowanego fundamentu, ktére sg przystosowane do duzo wiekszych projektowanych

obcigzen.

5.9. Zabezpieczenie antykorozyjne

5.9.1. Zabezpieczenie antykorozyjne rurociggéow

Po zakonczeniu prdby cisnieniowej rury stalowe czarne nalezy oczysci¢ wedtug ponizej przyjetej
technologii

Rurociagi nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbami termoodpornymi zgodnie z przyjetymi ponizej
systemami dokonujgc doboru systemu wedtug temperatury roboczej czynnika roboczego.

Prace malarskie wykonywac z zachowaniem odpowiedniej wentylacji pomieszczenia.

5.9.2. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych

Wszystkie zawieszenia i konstrukcje wsporcze wraz z elementami istniejgcej konstrukcji nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez :

e oczyszczenie powierzchni wedtug wymagan przyjetego nizej systemu,

¢ malowanie farbami wedtug przyjetego ponizej systemu.

5.9.3. Przyjete systemy malarskie
Do ochrony antykorozyjnej poszczegdlnych elementéw instalacji oraz konstrukcji przyjeto

nastepujace systemy malarskie wedtug ofert dostawcow.
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5.9.4. Przygotowanie powierzchni
Powierzchnie nowe
Przygotowanie podfoza dla wszystkich ww. systeméw wykonaé w standardzie Sa2 1/2 (PN-1SO8501-

1). Pozostate ewentualne wymogi wedtug kart technicznych producenta.

Powierzchnie poddawane renowacji

Rekomenduje sie aby powierzchnie poddawane renowacji przygotowac¢ w standardzie Sa2 1/2 (PN-
ISO8501-1).

Dopuszcza sie mozliwos¢ zastgpienia obrébki strumieniowo — Sciernej na sucho do ww. stopnia tzw.
metoda ,slurryblastingu”.

Osiggniecie stopnia przygotowania SB21/2 (International Slurryblasting Standard) oraz stopnia
wtdrnego skorodowania , Light flash rusting” (ww. norma) na powierzchniach o stopniu wyjsciowego
skorodowaniu nie wiekszym niz C (ISO8501-1 lub International Slurryblasting Standard) mozna
traktowac jako rownowazne dla stopnia Sa21/2 osiggnietego metodami suchymi i skutkiem tego

takie powierzchnie réwniez mogg zosta¢ objete gwarancjami producenta.

5.10. Znakowanie rurociggéw
Znakowanie rurociggdw ma na celu identyfikacje przesytanego czynnika za pomocg barw
rozpoznawczych oraz opasek identyfikacyjnych.
Znakowanie rurociggdédw wykonaé w oparciu o nastepujgce normy:
a) PN-N-01270-03:1970 — wytyczne znakowania rurociggéw — Kod barw rozpoznawczych
dla przesytanych czynnikéw

b) PN-N-01270-071970 — wytyczne znakowania rurociggdw — opaski identyfikacyjne.

5.11. tatwos¢ utrzymania i konserwacji

Wszystkie instalacje technologiczne i urzadzenia nalezy wyposazyé, o ile wymagajg tego prace
konserwacyjne i przeglady, w dogodne ciggi komunikacyjne i pomosty konserwacyjne.
Rozmieszczenie instalacji i urzadzen technologicznych nalezy zaprojektowac z uwzglednieniem
zapewnienia wystarczajgcego miejsca dla prac montazowych, konserwacyjnych i remontowych oraz
niezbednych powierzchni do sktadowania czesci zamiennych.

Wszystkie czes$ci zuzywajace sie nalezy montowaé w sposéb umozliwiajagcy dogodny dostep oraz
tatwos¢ wymiany.

Wszystkie wyzej potozone punkty instalacji lub urzadzen, niedostepne bezposrednio z poziomu
posadzki, ktére wymagajg regularnej obstugi winny by¢ dostepne poprzez system przejs¢ i podestéw

spetniajgcych wymogi okreslone wymaganiami BHP.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowacd:
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow,
—  sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
—  sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
—  sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg,

— sprawdzenie prawidtowosci ustawienia i podtgczenia armatury i urzadzen.

6.2. Kontrola materiatéw i urzadzen
Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowac¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby

sprawdzié czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.

6.3. Atesty materiatow i rzadzen

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajagcy w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatdw, Przedstawiciel
Zamawiajgcego moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajgcy petna
zgodnos¢ tych materiatow z warunkami podanymi w specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez

wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

6.4. Badania odbiorowe
Rurociagi po montazu nalezy podac¢ badaniom okreslonym w PN-92/M-34031 w zakresie zgodnosci z
dokumentacjg, zastosowanych materiatdw, spawdw, sposobu montazu, zabezpieczen
antykorozyjnych, izolacji cieplnej.
Przygotowanie rurociggdédw do odbioru powinno obejmowacé sprawdzenie:

— droznosci rurociggdw metoda przedmuchiwania,

— szczelnosci rurociggu z wykorzystaniem wody.
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Préba szczelnosci

Przed rozpoczeciem proby szczelnosci nalezy dokonaé zewnetrznych ogledzin rurociggéw i sprawdzié
zgodno$¢ z dokumentacjg. Prébe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujacych
warunkow:
—  rurocigg powinien byé¢ napetniony wodg na 24 h przed prébg,
— temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40°C,
—  prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,
—  przed préba rurocigg nalezy doktadnie odpowietrzy¢,
— wartos$¢ cisnienia proby wodnej montowanego rurociggu Ppr = pr x 1,5 MPa,
— obnizenie i podwyzszenie ciSnienia w zakresie ci$nien od roboczego do prébnego powinno
sie odbywac jednostajnie i powoli z predkoscia nie przekraczajgcg 0,1MPa na minute,
— w czasie znajdowania sie rurociggu pod cisnieniem zabrania sie przeprowadzania
jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.
Po prébie szczelnosci na elementach rurociggu i ztgczach spawanych nie powinno by¢ rozerwan,
widocznych odksztatcen plastycznych, rys wioskowatych lub peknieé oraz nieszczelnosci i pocenia sie

powierzchni.

Ruch prébny
Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch prébny zgodnie z

instrukcjag eksploatacji, w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i mozliwie przy
petnym obcigzeniu.
Po zakonczeniu montazu, czyszczenia, ptukania, trawienia, dmuchania i proby wodnej rurociggu

wykonawca rurociggu powinien przygotowac stosowne dokumenty.

Badania
Badaniu podlegajg wszystkie powierzchnie zewnetrzne elementéw, ztgczy spawanych i rurociggéw
oraz znaki i cechy. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone po obrdbce cieplnej i po oczyszczeniu

zfaczy.

Sprawdzanie wad ztgczy spawanych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z opracowang Instrukcjg
Technologii Spawania (WPS), w ktérej zostanie okreslona klasa jakosci ztgczy spawanych wedtug
normy PN EN ISO 5817, ktéra okresla trzy poziomy jakosci: B, CiD.

Dla | klasy rurociggdw nalezy stosowac jakos¢ ztagcza na podstawie ldentyfikacji Niezgodnosci
Powierzchni wedtug PN-EN-13480-5.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej instalacji technologicznej. Dtugos¢

rurociggéw oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajac ilosci rurociggdw w zaleznosci
od rodzajow rur i ich srednic oraz rodzajéw potaczen bez odliczania dtugosci tgcznikdw oraz armatury
taczonej na gwint, nie wlicza sie natomiast do dtugosci rurociggdw armatury kotnierzowej.

Jednostkg obmiarowg jest urzadz. (urzadzenia) — jednostka uzyta przy ustaleniu liczby urzadzen dla

ktorych bedzie przeprowadzona préba szczelnosci,

szt. (sztuk) lub kpl. (komplet) — elementy i urzadzenia instalacji ,

m? — okreéla powierzchnie uzytych materiatéw,

7.2. 0Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt
wchodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

Zasady okreslania ilosci robdt podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robét.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu rozliczen ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i

Inzyniera/Kierownika projektu.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne sSwiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym

okresie trwania robot.
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt, a

takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i

jednoznaczny.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania dotyczace odbioréw Robot
8.1.1. Rodzaje odbiorow
W zaleznosci od okreslonych w Dokumentacji Projektowej, niniejszym PFU i Kontrakcie ustalen,

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

e odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

e odbiory préb szczelnosci

» odbiorowi catosci Robét — wydanie Swiadectwa Przejecia

e odbiorowi ostatecznemu (koricowemu) po uptywie Okresu Zgtaszania Wad — wydanie

Swiadectwa Wykonania,

8.1.2. Odbior catosci Robot

Zasady odbioru catosci Robdt

Odbidr catoéci Robét (i wydanie Swiadectwa Przejecia) polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania Robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru catosci Robét bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr catosci Robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia wymaganych dokumentéw.

Odbioru catosci Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw badan i pomiardw, w tym badan czynnikdw oddziatywania na $rodowisko i
dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodno$¢ wykonania robot z Dokumentacjg
Projektowg i Kontraktem.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja moze przerwaé swoje
czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru catosci Roboét.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i/lub Kontraktem, z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne Obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru catosci Robot (korncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru catosci Robét — Swiadectwo Przejecia,

sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru catoéci Robét i wydania Swiadectwa Przejecia Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé

nastepujgce dokumenty:

¢ dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e dokumentacje rozruchowsg,

e protokoty z préb szczelnosci,

e protokoty odbioréw czesciowych,

* recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy,

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, badan czynnikéw
oddziatywania na Srodowisko,

* atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

e DTR —ki urzadzen,

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wtascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru catoéci Robdt i wydania Swiadectwa Przejecia, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru catosci Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

8.1.3. Odbiér ostateczny Robét — wydanie Swiadectwa Wykonania
Odbidr ostateczny Robét potwierdzony wydaniem Swiadectwa Wykonania odbedzie sie po uptywie
Okresu Zgtaszania Wad. Warunkiem przeprowadzenia tego odbioru jest usuniecie wszelkich wad i

usterek stwierdzonych w trakcie Okresu Zgtaszania Wad.
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9. PODSTAWA PtATNOSCI

Zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i
w sposéb ciggty bedzie informowac¢ Przedstawiciela Zamawiajgcego o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wszelkie zabudowane materiaty budowlane beda posiadaty wymagane aprobaty techniczne, a
urzadzenia podlegajgce uzgodnieniom i odbiorom z tytutu obowigzujacych przepiséw, instrukcji lub
procedur i/lub ktére muszg byé dopuszczone przez odpowiednie instytucje do uzytkowania (np.
GUM, UDT, znak CE).

10.1. Réwnowaznos¢ norm i zbiorowo przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, wyposazenie, sprzet iinne dostarczone towary, oraz wykonane izbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepiséw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inacze;j.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju
lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Rdéznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Przedstawicielowi Zamawiajgcego, co najmniej na 28 dni
przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
W przypadku, kiedy Przedstawiciel Zamawiajgcego stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm

powotanych w dokumentach.
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10.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé wszystkie obowigzujgce normy, normatywy iinne akty

prawne. W szczegdlnosci dotyczy to nastepujgcych norm i normatywdw:

Ustawy i Rozporzadzenia

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r., nr 75, p0z.690 wraz z
pozniejszymi zmianami)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13.02.2003 zmieniajgce rozporzadzenie w

sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2003 r. nr 33, poz. 270)

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2004 r. nr 109, poz. 1155 1156).

4) Ustawa z dnia 27.07.2001 o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, Ustawy o
odpadach oraz zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 2001.nr 100, poz. 1085 wraz z pdzniejszymi
zmianami)

5) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 129
poz. 902 z pdzniejszymi zmianami);

6) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z pdiniejszymi
zmianami).

7) Ustawa Prawo ochrony przyrody z dnia 2004 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 92 p0z.880 z pdzn. zmianami)

8) Rozporzadzenie MPiIPS z dnia 26.09.1997 / 06.09.2011 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.97.129.844 wraz z pdzniejszymi zmianami)

9) Rozporzadzenie MPiPS z dnia 17.06.1998 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy. (Dz.U.98.79.513).

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401).

11) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263 wraz z pdzniejszymi zmianami)

12) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r
w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437)

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczgce;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126)

14) Rozporzadzenie MPiPS z dnia 02.07.2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen
uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska.(Dz.U.03.113.1
75).
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Rozporzadzenie MSW z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.03.121.1138 ).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)

Obowigzujgce Polskie Normy :

PN-EN 12599:2002 — Wentylacja budynkéw Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji,

PN-EN 12792: 2004 — Wentylacja budynkdw, Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunku,

PN-EN 1886: 2008 — Wentylacja budynkéw — centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne —
Witasciwosci mechaniczne,

PN-EN 1822-5:2002 — Woysokoskuteczne filtry powietrzne (HEPA i ULBA) — Okreslenie
skutecznosci filtra,

PN-EN 547-1:2000 — Maszyny — Bezpieczeristwo — Wymiary ciata ludzkiego — Zasady okreslania
wymiaréw otwordw umozliwiajgcych dostep catym ciatem do maszyny,

Polskie i Europejskie Normy :

PN-ISO 6242 - 1: 1999 - Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika - Wymagania
termiczne,

PN-ISO 6242 - 2: 1999 Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika,

Wymagania dotyczace czystosci powietrza dotyczgcych oceny wtasnosci uzytkowych

PN- ISO - 8756 : 2000 - Jakos¢ powietrza - postepowanie z danymi dotyczacymi temperatury,
cisnienia i wilgotnosci,

PN-EN- 752 :2008 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne,

PN- N - 18002:2011 - Systemy zarzadzania bezpieczenstwem i higiena pracy - Ogélne wytyczne
do oceny ryzyka zawodowego ,

PN- ISO - 1996-3:1999 - Akustyka - Opis i pomiary hatasu Srodowiskowego - Wytyczne
dotyczace dopuszczalnych poziomdw hatasu,

PN-EN- 29241 -2: 1999 Wymagania ergonomiczne dotyczgce pracy biurowej z zastosowaniem
terminali wyposazonych w monitory ekranowe,

(VDT) - Wskazoéwki dotyczgce wymagan stawianych zadaniu,

PN-B-02865:1997/Apl:1999 - Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne; Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa ('C S 13.220.20: 91.140.60) ,

PN-EN - 60034-9:2005 Maszyny elektryczne wirujgce - Dopuszczalne poziomy hatasu,

PN- ISO - 9296: 1999 - Akustyka - Deklarowane wartosci emisji hatasu urzadzen
komputerowych i biurowych ,

32



35)

36)

37)
38)

39)

40)

41)

42)

43)

44)

45)

46)

47)

48)

49)

50)

51)

52)

INerio

PN-EN - 60598-2-2:2012 - Oprawy oswietleniowe - Wymagania szczegdétowe - Oprawy
oswietleniowe wbudowywane

PN-EN 773:2011 — Szkto w budownictwie — Okreslenie wspdtczynnika przenikania ciepta
(wartos¢ U) — Metoda obliczeniowa,

PN- B - 03434 :1999 - Wentylacja - Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania,

PN-EN 1505 :2001 — Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokatnym — Wymiary,

PN- IEC 60364-5-51:2006 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne,

PN- IEC 60364-1:2009 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres przedmiot i
wymagania podstawowe ,

PN- IEC 60364-1 :2009 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie -
Sprawdzanie odbiorcze ,

PN- HD 60364-7-706:2007 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacja — Pomieszczenia przewodzgce i ograniczajgce swobode
ruchu,

PN- HD 60364 - 4- 4- 443:2006 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi — Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi,

PN- HD 60364-4-41:2007 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa,

PN- HD 60364-5-54:2007 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uziemienia, przewody ochronne i potgczenia przewodow
ochronnych,

PN - HD 60364 -4- 43:2010 — Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa — Ochrona przed
pragdem przetezeniowym,

PN - HD 60365 — 5- 53:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza,

PN - HD 60364 - 5- 56:2010 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa,

PN - HD 60364-4-41:2007 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa.

Przepisy zwigzane

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 / 1 stycznia 2017 r. - Prawo budowlane (2006r. Dz. U. Nr 156, poz.
1118 wraz z zmianami tj. 2017r. Dz. U. Nr 0, poz. 2255)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164,
poz. 1163 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 / 31 sierpnia 2016 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881 wraz z zmianami tj Dz. U. Nr 0, poz. 1250)
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdin.
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086 wraz z zmianami z / dnia 21 czerwca 2017).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209,poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209,
p0z.1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120,poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczeistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom |, II, I, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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