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Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia ,,SIWZ” do postgpowania przetargowego na:

PRZEBUDOWE 1 AUTOMAYZACJE UKEADU TERMO-HYDRAULICZNEGO

CIEPEOWNI KR-KACZORSKA W PILE
CZESC ELEKTRYCZNA I AKPiA

1. INFORMACJE O ZAMAWIAJACYM

1.1. Zamawiajacy:
Miejska Energetyka Cieplna Pita Sp. z o.0.
Ul. Kaczorska 20
64-920 Pita
NIP: 764-000-07-51
REGON: 570006604
Numer telefonu: 67 215 16 00
Numer faksu: 67 215 16 44
Strona internetowa: www.mecpila.pl
Godziny urzgdowania: od 7:00 do 15:00

Zamawiajacy zwraca uwageg, aby wszelkie pisma zwigzane z niniejszym postgpowaniem
przetargowym byly kierowane wylacznie na adres przedstawiony wyzej i byly opatrzone numerem
sprawy: 14/2019.

1.2. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami oraz
przekazywania o$wiadczen lub dokumentéw.

Wszelka korespondencja z Zamawiajagcym musi by¢ prowadzona w jezyku polskim na piSmie,
faksem lub poczta elektroniczng (mecpila@mecpila.pl).

2. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Oferta winna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej i napisana pismem
czytelnym przy uzyciu nos$nika pisma nieulegajacego usunigciu bez pozostawienia $ladow.
Dokumenty winny by¢ podpisane przez osob¢/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy
w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi lub osoby
posiadajace petnomocnictwo od o0s6b uprawnionych. Pelnomocnictwo winno zawiera¢ S$cisle
1 jednoznacznie okreslony zakres umocowania oraz okres jego waznosci.

Wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiajacego muszg by¢é dostarczone
w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginalem przez Wykonawce oraz
posiada¢ ttumaczenia na jezyk polski.

Ewentualne poprawki powinny by¢ naniesione czytelnie i opatrzone podpisem 0Soby uprawnionej.
Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte, w jednym egzemplarzu.
Oferty nalezy sktada¢ w nieprzejrzystej i zamknietej kopercie zaadresowanej do Zamawiajacego
na adres:
Miejska Energetyka Cieplna Pita Sp. z 0.0.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Pita


http://www.mecpila.pl/
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1 oznakowanej nastepujgco:

»PRZEBUDOWA I AUTOMATYZACJA UKEADU TERMO-HYDRAULICZNEGO
CIEPEOWNI KR-KACZORSKA W PILE
CZESC ELEKTRYCZNA I AKPiA”

z dopiskiem:  NIE OTWIERAC PRZED 18.07.2019 r. GODZ. 11%,

Z podaniem pelnej nazwy i adresu Wykonawcy.

3. KRYTERIUM OCENY OFERT

3.1. Opis kryteriow oceny ofert.

Lp KRYTERIUM WAGA
1. Cena ofertowa 85 %
2. | Gwarancja 15 %

Kryterium 1

W kryterium ceny ofertowej punkty obliczane beda wedlug wzoru:

Cx= (Cmin/Coferty) x 100 X WAGA KRYTERIUM

gdzie : Cx — otrzymane punkty za cene,
C min  — cena najniZsza z poérdd ztozonych (waznych) ofert,
C oferty — cena badanej oferty

Wykonawca, ktory przedstawi najnizsza cen¢ otrzyma 85 punktow, pozostali Wykonawcy
odpowiednio mniej, stosownie do zamieszczonego wyzej Wzoru.

Kryterium 2
W kryterium gwarancji punkty obliczane beda wedtug wzoru:

Gx = (G oferty/ Gmax ) x 100 X WAGA KRYTERIUM

gdzie : Gx — otrzymane punkty za kryterium gwarancji,
G max - najdhuzszy okres gwarancji,
G oferty — okres gwarancji w ofercie badanej

Gwarancja (min. 24 m-ce) musi obejmowac caly zakres zamowienia bez ponoszenia dodatkowych
kosztéw przez Zamawiajacego.
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Zamawiajacy zastrzega, ze do powyzszych obliczen przyjmie okres gwarancji okre§lony
w ofercie, jednak nie wigkszy niz 60 miesiecy.

Wykonawca, ktory zaproponuje w ofercie najdtuzszy okres gwarancji otrzyma 15 punktow,
pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do zamieszczonego wyzej wWzoru.

3.2. Aukcja elektroniczna.

1. Warunki:

1.1. Zamawiajacy w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji
elektronicznej, jezeli zostang zlozone co najmniej 2 oferty niepodlegajace odrzuceniu.
Wylacza sie obowigzek zastosowania aukcji w przypadku duzej rozbieznos$ci ofert co do ceny
oferty powyzej 10% mi¢dzy pierwsza a druga w kolejnosci oferta.

1.2. Aukcja  elektroniczna  zostanie  przeprowadzona na  Platformie  zakupowej
https://start.logintrade.net

1.3. Kryterium oceny ofert jest cena oraz gwarancja.

1.4. Parametrami zmiennymi w aukcji elektronicznej bedzie cena oraz gwarancja.

1.5. Sposob oceny ofert w toku aukcji elektronicznej bgdzie obejmowal przeliczanie kolejnych
ofert na punktowg ocene¢ oferty, z uwzglednieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem
aukcji.

1.6. Za najkorzystniejsza Zamawiajacy uzna ofert¢ z najwyzsza punktacja.

2. Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji Wykonawcow:

2.1. Wykonawcy, ktorych oferty nie podlegaja odrzuceniu zostang dopuszczeni do aukcji i
otrzymajg drogg mailowg zaproszenie do aukcji elektronicznej.

2.2. Przed przystapieniem do aukcji Wykonawcy przeprowadzaja proces rejestracji.

2.3. Dokonanie procesu rejestracji jest warunkiem koniecznym udziatu w aukcji.

2.4. Wykonawca ma mozliwo$¢ przeprowadzenia rejestracji od momentu otrzymania wraz z
zaproszeniem poufnego identyfikatora.

2.5. Zaproszenia do udzialu w aukcji elektronicznej, zawierajace, migdzy innymi, poufne
identyfikatory, zostang przekazane Wykonawcom przez droga elektroniczng, na adres e-mail
Wykonawcy, wskazany w ofercie (w Formularzu Ofertowym).

2.6. Fakt otrzymania droga elektroniczng zaproszen Wykonawcy potwierdzaja Zamawiajagcemu
niezwtocznie na adres e-mail: mecpila@mecpila.pl, niezaleznie od zamiaru udziatu w aukcji.

3. Wymagania techniczne:

3.1. Dopuszczalne przegladarki internetowe:

3.1.1. dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9;

3.1.2. dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11;

3.1.3. dla Windows 8: Internet Explorer 11;

3.1.4. dla Windows 10: Internet Explorer 11;

3.1.5.Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za uzycie przegladarki internetowej innej niz
powyzsza.

3.2. Pozostate wymagania techniczne:

3.2.1. dostep do sieci internet,

3.2.2. zainstalowana wtyczka flash - flash player,

3.2.3. obstuga przez przegladarke protokotu XMLHttpRequest — ajax,

3.2.4. wlaczona obstuga JavaScript,

3.2.5. zalecana szybkos$¢ tacza internetowego powyzej 500 KB/s,

3.2.6. zainstalowany Acrobat Reader,
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3.2.7.zainstalowane $rodowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update
24 lub nowszy.

4. Dodatkowe informacje:

4.1. W przypadku checi udzialu w dwoch aukcjach elektronicznych, w tym samym czasie,
NALEZY uzy¢ DWOCH niezaleznych przegladarek internetowych.

4.2. W przypadku pojawienia si¢, w trakcie trwania aukcji, biatego ekranu badZz informacji
"Przerwa techniczna" obowigzkowo w pierwszej kolejnosci nalezy odswiezy¢ przegladarke.
W przypadku wystgpienia dalszych probleméw prosimy o kontakt z dzialem Helpdesk
Logintrade: 71 787 37 27 wew. 1.

5. Postanowienia koncowe:

5.1. Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w wyniku
przeprowadzonej aukcji elektronicznej bedzie zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
aktualnego Formularza Ofertowego z ceng i pozostalymi parametrami uwzglgdniajgcymi
wyniki aukcji.

5.2. Regulamin Platformy zakupowej Logintrade jest dostepny na stronie internetowej
https://start.logintrade.net/rejestracja/requlamin.html

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

4.1. Przedmiotem zaméwienia jest ETAP 2 (CZESC ELEKTRYCZNA 1 AKPiA) przebudowy
i automatyzacji uktadu termo-hydraulicznego cieptowni KR-Kaczorska w Pile.

Zakres zamowienia obejmuje ETAP 2 (CZESC ELEKTRYCZNA 1 AKPiA) przebudowy wydzielony
z calego planowanego przedsiewziecia opisanego w dokumentacji projektowej stanowiacej zalacznik
nr 7 do SIWZ sktadajacej si¢ z:

1. Projektu budowlano-wykonawczego przebudowy i automatyzacji uktadu termo-
hydraulicznego cieptowni KR-Kaczorska w Pile — cz. TECHNOLOGICZNA (Opracowanie
INERIO Zbigniew Plutecki z 30.11.2017r.)

2. Projektu budowlano-wykonawczego przebudowy i automatyzacji uktadu termo-
hydraulicznego cieptowni KR-Kaczorska w Pile — Branza Elektryczna i AKPiA (Opracowanie
INERIO Zbigniew Plutecki z 30.11.2017r.).

ETAP 2 (CZESC ELEKTRYCZNA I AKPiA) przebudowy obejmuje realizacje prac opisanych
w projekcie budowlano-wykonawczym przebudowy 1 automatyzacji ukladu termo-
hydraulicznego cieplowni KR-Kaczorska w Pile — Branza Elektryczna i AKPiA (Opracowanie
INERIO Zbigniew Plutecki z 30.11.2017r.) z wylaczeniem prac juz wykonanych podczas
realizacji ETAPU 1 przebudowy.
ETAP 1 nie obejmowatl:

E1.1. dostawy, montazu oraz podiaczenia szafy zasilania pomp SZPK,

E1.2. aktualizacji systemu telemetrii CSD1 Koszyce.

ETAP 1 - CZESC TECHNOLOGICZNA, zrealizowany w 2018r. obejmowat montaz nowych pomp
PO1+PO6. W pierwszym etapie (czg$¢ technologiczna) nie zostat zrealizowany montaz:

a) pomp retencyjnych PR-1 i PR-2,

b) pomp stabilizacyjno-uzupetniajacych PUR-1, PUS-2 i PUS-3,

c) pomp kottowych PK-2.1, PK-2.2, PK-3.1, PK-3.2, PK-4.1, PK-4.2, PK-5.1 i PK-5.2,

d) uktadéw regulacyjnych (zawory mieszajace z sitownikami) RT-K2, RT-K3, RT-K4 i RT-K5


https://start.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
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W zwiazku z powyzszym w ETAPIE 1 (CZESC ELEKTRYCZNA I AKPiA) Wykonawca nie
zrealizowal okablowania pomiedzy dostarczonymi rozdzielnicami a urzadzeniami wymienionymi
ww/w ppkt a) + d). Sterowanie pracg istniejagcych pomp retencyjnych, pomp stabilizujgco-
uzupetniajacych oraz pomp zmieszania gorgcego realizowane jest z szafy sterowania czgscia ogdlng
S.S.0. zlokalizowanej w pompowni, do ktorej Wykonawca w ETAPIE 1 zrealizowal zasilanie
Z nowe]j rozdzielnicy posredniej RP. Wykonawca przeniost czgs¢ elementow ze zdemontowanej
rozdzielnicy RP do nowej w celu zapewnienia zasilania pomp nie podlegajacych wymianie
w ETAPIE 1 (tj. pomp retencyjnych, pomp stabilizujaco-uzupetniajacych oraz pomp zmieszania
goracego).

Wykonawca w ramach ETAPU 1 zrealizowal rowniez system automatyki z systemem nadrz¢dnym
zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym przebudowy i automatyzacji uktadu termo-
hydraulicznego cieptowni KR-Kaczorska w Pile — Branza Elektryczna i AKPiA (Opracowanie
INERIO Zbigniew Plutecki z 30.11.2017r.) (zatacznik nr 7 do SIWZ) przy czym dla celow
wizualizacji oraz sterowania Wykonawca opracowat dedykowane obrazy synoptyczne
uwzgledniajace uktad hydrauliczny kotlowni, ktory powstat w wyniku realizacji ETAPU 1
(tj. z wizualizacjag oraz sterowaniem istniejgcyCh pomp retencyjnych, pomp stabilizujaco-
uzupetniajacych, pomp zmieszania gorgcego oraz ukladu sterowania zmieszaniem zimnym
I goracym). Dodatkowo Wykonawca zrealizowat w ETAPIE 1 przeniesienie uktadu sterowania
zmieszaniem zimnym z istniejacej szafy AKP zlokalizowanej w pomieszczeniu sterowni do nowej
szafy sterowniczej AKPIiA H.

ETAP 2 obejmuje w szczegolnosci:
E2.1. Dostawe, montaz oraz podigczenie szafy zasilania pomp SZPK,
Uwaga! Uklad regulacyjny RT-K2 wraz z pompami PK-2.1 i PK-2.2 nie bedzie
realizowany. Szafe SZPK nalezy wykonaé¢ i dostarczy¢ bez elementéw obstugujacych
uktad RT-K2 oraz pompy PK-2.1 i PK2.2).
E2.2. Aktualizacje systemu telemetrii CSD1 Koszyce.
E2.3. Wykonanie okablowania pomig¢dzy rozdzielnicami a:
a) pompami retencyjnymi,
b) nowymi pompami stabilizacyjno-uzupetniajagcych PUR-1, PUS-2 i PUS-3,
c) nowymi pompami kottowych PK-3.1, PK-3.2, PK-4.1, PK-4.2, PK-5.1 i PK-5.2,
d) nowymi uktadami regulacyjnymi (zawory mieszajace z sitownikami) RT-K3, RT-K4
i RT-K5
e) wykonanie pozostatych potaczen kablowych wg projektu.
Uwaga! Uktad regulacyjny RT-K2 wraz z pompami PK-2.1 i PK-2.2 nie bedzie
realizowany.
E2.4. Demontaze:
a) demontaz uktadéw zasilania zlokalizowanych w polu nr 4 rozdzielnicy RP,
b) demontaz szafy sterowania czescig ogolng S.S.O. zlokalizowanej w pompowni 0bok
rozdzielnicy SZPO2,
c) likwidacja sygnalow wejsciowych (24 wejs¢ DI) i sygnatéow sterujgcych (16 wyjsé
DO) umieszczonych w szafie SZPO2 i przywrocenie sterowan i sygnalizacji dla
nowych pomp zgodnie z projektem,
d) demontaz okablowania zasilajacego i sterujacego demontowanych urzadzen,
e) demontaz przetwornikow cisnienia i temperatury wraz z okablowaniem obstugujacych
demontowane pompy,
f) demontaz uktadow sterowania opartych na stycznikach dla likwidowanych zaworow
zamieszania zimnego z szafy AKPIA_H,
g) demontaz tras i korytek kablowych po zdemontowanym okablowaniu: sterujgcym
I zasilajacym w/w ppkt.
6
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E2.5.
E2.6.

E2.7.
E2.8.

Przebudowe istniejacej sieci Profibus DP, wiaczenie szafy SZPK.

Rozbudowe istnicjgcych sieci Modbus RTU dla wiaczenia analizatorow sieci w szafie
SZPK i falownikow.

Odpowiednie zmiany w algorytmach sterownika PLC i SCADA.

Prace nie uj¢te w Projekcie do wykonania:

a)
b)

d)

f)

9)
h)

wymiana i uruchomienie analizatoro6w sieci w stacji n/n — pole nr.1 i pole nr.11
(obecnie zamontowane analizatory: N10A firmy Lumel ),
zmiana w istniejgcych szafach ukladu sterowania dla pomp PUS i pomp
retencyjnych tak aby wybdr trybu pracy auto-rgka mozliwy byt dla kazdej
z pomp osobno (obecnie zgodnie z projektem dla pomp PUS i pomp
retencyjnych jest jeden przetacznik dla danej grupy pomp).
montaz dodatkowych nie ujetych w Projekcie wylacznikow awaryjnych dla
kazdej z pomp na elewacji szaf wraz z sygnalizacja oraz przy kazdej z pomp (dla
pomp obiegowych takie wylaczniki zrealizowano w pierwszym etapie).
Wylaczniki awaryjne nalezy zrealizowac:
— dla pomp PUS oraz pomp retencyjnych: dla kazdej z pomp na elewacji
istniejacej szafy SZPO2 oraz miejscowo przy kazdej z pomp,
— dla pomp PK: dla kazdej z pomp w nowej szafie SZPK oraz miejscowo przy
kazdej z pomp,

montaz na elewacji szafy SZPK (pole 1) wyS$wietlaczy parametréw sieci
I temperatury  zewnetrznej  (wySwietlacze  takie  zostaly  zrealizowane
w pierwszym etapie na elewacji szafy AKPiA_H - miernik AR517) oraz doda¢
wyswietlacze poziomu wody w zbiorniku zasilajagcym i zapasowym (sygnaty
pomiarowe sg doprowadzone do szafy AKPIA_H),
montaz na elewacji szafy AKPiA H (miernik AR517) wyswietlaczy poziomu
wody w zbiorniku zasilajagcym i1 zapasowym,
wykonanie na panelu operatorskim w szafie AKPiA_H obrazu synoptycznego
kotlta K3 1 K5 - szczegblowy obraz synoptyczny, na ktérym wizualizowany
bedzie szczegdtowy stan pracy kotta wraz z napgdami oraz mozliwe bedzie
sterowanie  (zalaczanie, wylaczanie, zmiana: wydajnosci, potozenia),
przeltaczanie trybow sterowania (reczny, automatyczny),
wykonanie przeglad serwisowego sterownikéw: SIMATIC S7-300, CPU 315-
2DP kotta K3 1 K5 oraz przeprowadzenie kalibracji torow pomiarowych,
sprawdzenie i ewentualne skorygowanie usterek w obwodzie pomiarowym
poziomu wody w zbiorniku zasilajagcym opartym na przetworniku
APR2000ALW (istniejacy). Uktad poziomu  zaprogramowa¢ na pomiar
w procentach,

wykonanie na obrazie filtra kotta K5 systemu SCADA wizualne
potwierdzenie rozpoczegcia i zakonczenia pracy filtra w danym cyklu oraz
kasowanie alarmu,

wykonanie instrukcji obstugi systemu nadrzednego SCADA (obejmujacej
etap | i 1) z uwzglednieniem szafy AKPiA H oraz panelu operatorskiego,
wykonanie dokumentacje powykonawczej szafy SZPK, instrukcje obstugi
nowych urzadzen elektrycznych 1 elektronicznych, specyfikacji materiatowej
urzadzen 1 elementoéw wyposazenia,

wykonanie pomiaréw elektrycznych (zgodnie z normg),
demontaz starego okablowania zasilajagcego 1 sterujacego oraz urzadzen
pomiarowych z etapu I,
wykonanie wykazu: licencji, programoéw - zainstalowanych w systemie
nadrzednym — SCADA (etap | i 1) oraz wskazanie szczegétowej $ciezki dostepu
(komputer, dysk, partycja itd. ),

7
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4.2.

0) wykonanie wykazu: kopi zapasowych, baz danych - zainstalowanych w systemie
nadrzednym — SCADA (etap 1 1 II) oraz wskazanie szczegotowej Sciezki dostepu
(komputer, dysk, partycja itd. ). Kopie nalezy wykona¢ na zakonczenie etapu
II(odbior koncowy) 1 po kazdej zmianie w programie nadrzednym,

p) rozszerzenie sterownika w szafie AKPiA H o dodatkowy modul wejsé
binarnych SIMATIC S7-1500, DI 16x24 V DC,

g) dostawa i montaz klimatyzatora typu SPLIT Inverter dla pomieszczenia sterowni
o mocy chtodniczej min. 2500W.

r) wykonanie na obrazie liczniki ciepta w panelu operatorskim odczytu zuzycia
pomp obiegowych (duza sie¢- razem ; mata sie¢- razem),

s) wykonanie na panelu operatorskim obrazu alarmow,

t) przeniesienia z pomieszczenia operatora szafy serwerowe do pomieszczenia
rozdzielni gtéwnej (w rozdzielni gldwnej znajduje si¢ szafa rozdzielnicy RP),

u) zamontowanie zestawu gniazd remontowych jak przy etapie | (miejsce
lokalizacji zostanie wskazane przez zamawiajgcego na obiekcie),

v) wykonanie zmian w dokumentacji szaf: SZPO1, SZPO2, RP oraz AKPIiA_H
wynikajacych z prac etapu Il,

Calos¢ zamowienia obejmuje dostawe wszelkich urzadzen i materialdéw niezbednych do realizacji
opisanego w projekcie budowlano-wykonawczym zakresu przebudowy. Wszelkie dostarczone
urzadzenia powinny by¢ fabrycznie nowe. Odzyskany ztom oraz zdemontowane urzadzenia
pozostajg wlasnoscig Zamawiajacego i nalezy zlozy¢ je na terenie kottowni w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego

Wykonawca w terminie 7-dmiu dni roboczych przed odbiorem koncowym dostarczy
Zamawiajacemu: dokumenty, instrukcje, schematy, protokoty pomiarow, wykazy w formie:
papierowej (3 egzemplarze) i elektronicznej. Dokumentacje techniczng wraz z programem SCADA
w wersji instalacyjnej oraz kodem zrodtowym iewentualnymi hastami Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu na nosniku zewnetrznym (ptyta CD, pamig¢ zewngtrzna).

Niniejsze zamoOwienie nie obejmuje czesci technologicznej, ktora realizowana bedzie przez
Wykonawce wylonionego w odrgbnym postepowaniu przetargowym.

Wspolny stownik zaméwien CPV:

45.11.10.00-2 - Roboty rozbidérkowe

45.21.30.00-3 - Roboty betonowe 1 zelbetowe

45.21.30.004 - Roboty ogélnobudowlane

45.23.10.00 - Roboty w zakresie budowy rurociaggow

45.25.11.30-1 - Instalacje wodne

45.25.20.00 - Dostawa 1 montaz urzadzen

45.31.00.00 - Roboty elektryczne

45.32.00.00 - Roboty izolacyjne

45.33.00.00 - Roboty w zakresie wewnetrznych instalacji sanitarnych
45.40.00.00 - Roboty wykonczeniowe

44.16.00.00-9 - Rurociagi, instalacje rurowe, rury, oktadziny rurowe, rury i podobne elementy

4.3. Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia okresla:

1. opis ETAPU 2 znajdujacy si¢ w punkcie 4.1 SIWZ wraz z zatacznikami,

2. projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, ktore stanowig tgcznie zatacznik nr 7 do niniejszej SIWZ. Zatacznik nr 7
dotgczono w wers;ji elektronicznej na ptycie DVD w formacie PDF.
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44.

4.5.

4.6.

5.1.

5.2.
5.3.
5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Uwaga.
Dokumentacja moze by¢ wykorzystana wylacznie w celu sporzadzenia oferty. Wykonawca nie ma
prawa rozpowszechniania dokumentacji oraz wykorzystania w innym celu niz sporzadzenie oferty.

Zamawiajacy dopUszcza rozwigzania rownowazne w stosunku do posiadanej dokumentacji
projektowej. Jezeli w opisie przedmiotu zmoéwienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy
pochodzenie — nalezy przyja¢, ze wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenic okre$lajg
parametry techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza ztozenie
oferty w tej czesci przedmiotu zamowienia o réwnowaznych parametrach technicznych,
eksploatacyjnych i uzytkowych.

Wymagany termin wykonania zamowienia do dnia 16.09.2019r.

Przed przystapieniem do ztozenia oferty zalecana jest wizja lokalna Wykonawcy na obiekcie celem
prawidtowego okreslenia zakresu prac i kosztow.

DOKUMENTY 1 OSWIADCZENIA, JAKIE MUSZA DOSTARCZYC WYKONAWCY
WRAZ Z OFERTA

Aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie
wcezesniej niz 6 m-cy przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wypetniony formularz ofertowy (zatacznik nr 1 do SIWZ).

Oswiadczenie o spelnieniu warunkow udzialu w postgpowaniu (zatacznik nr 2 do SIWZ).

Aktualne zaswiadczenie wiasciwego naczelnika Urzedu Skarbowego potwierdzajace, ze
Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych pfatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wilasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu sktadania ofert;

Aktualne zaswiadczenie wilasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem
sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wiasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu sktadania ofert;

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat robot budowlanych, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscig robotom
budowlanym stanowigcym przedmiot zamowienia, z podaniem ich wartosci oraz daty wykonania
oraz zalaczeniem dokumentow potwierdzajacych, ze roboty te zostaly wykonane nalezycie
(zatgcznik nr 3 do SIWZ).

Wykonawca musi wykazaé, e w wymaganym okresie zrealizowal co najmniej dwie roboty
budowlane branziy elektrycznej i AKPiA polegajgce na budowie lub przebudowie pompowni
W cieptowni lub elektrocieplowni, 7 ktorych przynajmniej jedna miata wartosé netto (bez podatku
VAT) nie mniejszg niz 100 000 PLN.

Wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia posiadajacych uprawnienia
1 doswiadczenie okre§lone ponizej wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doswiadczenia 1 wyksztalcenia niezbgdnych do wykonania zamowienia, a takze zakresu
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wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami
(zatgcznik nr 4 do SIWZ);
Wykonawca musi wskaza¢ do wykonania niniejszego zadania osoby, ktdre posiadajg uprawnienia
budowlane w nastepujacych specjalnosciach:
e 1 osoba z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
elektrycznej i elektroenergetycznej.
5.8. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje powierzenie czeSci zamowienia podwykonawcom —
wypetniony zatacznik nr 5 do SIWZ.
5.9. Propozycje Harmonogramu rzeczowo-terminowego realizacji zamédwienia.
Ostateczna tres¢ Harmonogramu rzeczowo-terminowego realizacji zamowienia zostanie ustalona
przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawca i b¢dzie stanowila zatgcznik do tej umowy.
5.10. Propozycj¢ Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zaméwienia.
Ostateczna tres¢ Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zamdwienia zostanie ustalona
przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawca i bedzie stanowila zatagcznik do tej umowy.
5.11. W celu potwierdzenia, ze oferta Wykonawcy odpowiada wymaganiom okreslonym przez
Zamawiajacego powinna zawiera¢ rowniez opis realizacji zamoOwienia, z uwzglednieniem
zastosowanych przez Wykonawce urzadzen, sposobu realizacji zamowienia, itp. (wraz z podaniem
charakterystycznych parametrow dla zastosowanych urzadzen rownowaznych). Zalaczony opis nie
moze by¢ sprzeczny z opisem przedmiotu zamodwienia w SIWZ pod rygorem odrzucenia
oferty.

Brak w/w dokumentéw lub o$wiadczen, badz ich niezgodnos$¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt.2
SIWZ jest podstawa do wykluczenia Wykonawcy z dalszego udzialu w postepowaniu
przetargowym.

6. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

- Mirostaw Elicki - Dyrektor ds. techniczno-eksploatacyjnych
w godz. 7%°-15% tel. 67 215 16 25

7. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT

Ofertg nalezy ztozy¢ w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Pita Sp. z 0.0. mieszczacym si¢ w
siedzibie Zamawiajacego przy ul. Kaczorskiej 20 do dnia 18.07.2019 r. do godz. 11 %,
Otwarcie ofert odbedzie si¢ w dniu ich ztozenia w siedzibie Zamawiajacego 0 godz. 11 .

8. WADIUM

8.1. Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci 3.000 zt (trzy tysigce zlotych).
Wadium musi obejmowac okres minimum 30 dni liczony od terminu sktadania ofert.

8.2. Wadium moze by¢ wnoSzone w:
- pienigdzu przelewem na rachunek Zamawiajacego:
Bank Gospodarstwa Krajowego — Pita nr 64 1130 1046 0600 0000 0002 4890
- gwarancjach bankowych
- gwarancjach ubezpieczeniowych
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W przypadku wptacenia wadium w formie przelewu bankowego wptata winna by¢ dokonana
odpowiednio wczesniej, aby przed uptywem terminu skladania ofert wadium znajdowato si¢ na
rachunku Zamawiajacego.

Wadium w innej formie niz pieni¢zna powinno by¢ zlozone w kasie Zamawiajacego (oryginatl)
przed terminem otwarcia ofert.

Z tresci dokumentu wadialnego (w przypadku wniesienia wadium w innej z formie niz pieni¢zna)
winno wynika¢ bezwarunkowe i nieodwolalne, na kazde pisemne Zzadanie zgloszone przez
Zamawiajacego w terminie zwigzania oferta, zobowigzanie Gwaranta do wyplaty Zamawiajgcemu
pelnej kwoty wadium w okoliczno$ciach okreslonych w pkt. 8.4 niniejszej SIWZ.

Wykonawca, ktorego oferta nie bedzie zabezpieczona wadium w jednej z podanych form lub
wadium zostanie wniesione niezgodnie ze sposobem i terminem wyzej podanym zostanie
wykluczony z udziatu w postepowaniu przetargowym.

8.3. Wadium zostanie zwrocone niezwlocznie:
- po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania, z wyjatkiem
Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza,
- po zawarciu umowy Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza

Zamawiajacy zwroci rowniez wadium na wniosek Wykonawcy:
- ktory wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania ofert,
- ktory zostat wykluczony z postepowania,

- ktorego oferta zostata odrzucona.

8.4. Wadium przechodzi na rzecz Zamawiajacego w przypadku, gdy Wykonawca:
- odmowi podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie,
- zawarcie umowy stanie si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

9. POUCZENIE O SRODKACH ODWOLAWCZYCH ORAZ SPOSOBIE UDZIELANIA
WYJASNIEN DO SIWZ

Wykonawcom przystuguja srodki ochrony prawnej, o ktorych mowa w §27 Regulaminu Udzielania
Zamowien w MEC-Pita. Regulamin jest udostgpniony na stronie: www.bip.mecpila.pl

W trakcie toczacego si¢ postgpowania Wykonawcy moga zwroci¢ sie do Zamawiajacego o
wyjasnienie tresci SIWZ, nie p6zniej jednak niz na 5 dni przed terminem sktadania ofert. Pytania
Wykonawcoéw musza by¢ formulowane na pisSmie i przestane na adres Zamawiajacego poczta
tradycyjna, faksem lub emailem.

Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekaze Wykonawcom, ktérym przekazat SIWZ,
bez ujawniania zrodla zapytania oraz zamie$ci je na Stronie internetowej www.bip.mecpila.pl,
w miejscu publikacji SIWZ.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmieni¢
tres¢ SIWZ. Dokonang zmian¢ Zamawiajacy przekazuje niezwlocznie wszystkim Wykonawcom,
ktorym przekazat SIWZ oraz umieszcza na stronie internetowej w miejscu publikacji SIWZ.
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10. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA, OFERTY CZESCIOWE, PODWYKONAWCY

11

12.

Wykonawca jest zwigzany oferta przez 30 dni poczawszy od dnia otwarcia ofert.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonywanie cze$ci zamowienia podwykonawcom.

Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w swojej ofercie czesci zamowienia, ktorych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom lub potwierdzenia, iz zamoOwienie zostanie zrealizowane
samodzielnie (zalacznik nr 5 do SIWZ).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo akceptacji podwykonawcow.

Zamawiajacy dopuszcza udzial podwykonawcow pod warunkiem, ze posiada¢ beda odpowiednie
kwalifikacje do realizacji powierzonego im zakresu robot.

Zlecenie wykonania czgsci robdt podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty
dzialania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy stuzacego do pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy na sume stanowigca 10% ceny ofertowej brutto.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone:

- w pienigdzu, ktérego wplata nastgpuje przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajacego w pkt. 8.2,

gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

Dalsze informacje na temat wnoszenia oraz zwrotu zabezpieczenia zawarte s3 w zalagczonym wzorze
umowy stanowigcym zatgcznik nr 6 do SIWZ.

INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY O ZAMOWIENIE

Umowg zawiera si¢ w terminie nie krotszym niz 3 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze
oferty.

Termin zawarcia umowy zostanie okreslony w zawiadomieniu 0 wyborze oferty.

Umowa podpisana zostanie z Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza z
punktu widzenia kryterium, o ktorym mowa w pkt 3 niniejszej SIWZ.

Wyloniony Wykonawca przed podpisaniem umowy winien wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy.
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13. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO

Postgpowanie zostanie uniewaznione, gdy nie zostang ztozone oferty lub, gdy wszystkie oferty
zostang odrzucone.

Uniewaznienie moze nastgpi¢ rowniez w sytuacji, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza
kwote, ktorg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Zamawiajacy ponadto zastrzega sobie prawo do uniewaznienia niniejszego postepowania w kazdym
momencie bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztow przygotowania ofert.
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ZALACZNIK NR 1 DO SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY

Do oferty na przebudowe i automatyzacje ukladu termo-hydraulicznego cieptowni

KR-Kaczorska w Pile
CZESC ELEKTRYCZNA | AKPiA

NazwWa i adreS WYKONAWCY ........ciieiieiieiieiieeiteeie st ste et a e te e sta e aaesae e e steesaesnaesaeeneesneesseaneens

NUumer telefonU .........ooooeveeeee e X e

1. Zobowiazujemy si¢ do wykonania ponizszych zadah zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamoéwienia nr 14/2019 i ztozong ofertg za kwote:

.......................................... PLN +239% VAT = .cccoomeeeerccessessessrcesssnnnnnne. PLN (DFULEO)

(slownie brutto: ....coe..oooovviiiiiiiinn.n. zb)

2. Na prawidlowe wykonanie w/w przedmiotu zamoéwienia udzielamy petnej gwarancji na okres
................. miesiecy.

3. Zobowiagzujemy si¢ do $§wiadczenia ustug gwarancyjnych i pogwarancyjnych bez wzywania shuzb
producenta i ponoszenia kosztow przez Zamawiajacego (w przypadku ustug objetych gwarancja).

4. W zalgczeniu przedstawiamy komplet dokumentow, o ktorych mowa w pkt 5 SIWZ.

(podpis i piecze¢ imienna osoby/osob wiasciwej/ych do reprezentowania Wykonawcy)

*-
) Uwaga: Okres udzielonej gwarancji nie moze by¢ krotszy niz 24 m-ce
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ZALACZNIK NR 2 DO SIWZ

OSWIADCZENIE

Do oferty na przebudowe i automatyzacje ukladu termo-hydraulicznego cieplowni
KR-Kaczorska w Pile
CZESC ELEKTRYCZNA | AKPiA

NazWa i 8dreS WYKONAWCY ......c.iiiiiieeieiieiieeie sttt sttt et sae e st te e sneesteeneesreenseaneeas

NUumer telefonU .........oooveveeee e K et

Wykonawca oswiadcza, ze:

1.Posiada uprawnienia do wykonywania okresSlonej dzialalno$ci lub czynnosci, jezeli ustawy
nakladaja obowigzek posiadania takich uprawnien;

2.Posiada niezbedng wiedze i doSwiadczenie oraz potencjal techniczny, a takze dysponuje osobami
zdolnymi do wykonania zamowienia,;

3.Znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia;

4.Nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia.

Jestem §wiadomy poniesienia odpowiedzialnosci karnej za skladanie nieprawdziwych
informaciji.

Oswiadczenie powyzsze potwierdzam wlasnor¢cznym podpisem.

(podpis i piecze¢ imienna osoby/osob wiasciwej/ych do reprezentowania Wykonawcy)
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ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Do oferty na przebudowe i automatyzacje ukladu termo-hydraulicznego cieptowni

KR-Kaczorska w Pile
CZESC ELEKTRYCZNA | AKPiA

NazWa i adreS WYKONAWCY .........civeiiiiieiieeiesiese s e ste et ste e staesteasaesaa e tesseestaesteaneesreesseennaeneens

Numer telefonu ... T oo

L.p. | Zakres robdt budowlanych | Adres odbiorcy robot Data Wartos¢
realizacji robot

W zataczeniu ....... sztuk referencji na w/w roboty budowlane.

(podpis i piecze¢ imienna osoby/osob wiasciwej/ych do reprezentowania Wykonawcy)
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ZALACZNIK NR 4

WYKAZ OSOB UCZESTNICZACYCH W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA

Do oferty na przebudowe i automatyzacje ukladu termo-hydraulicznego cieplowni

KR-Kaczorska w Pile
CZESC ELEKTRYCZNA | AKPIiA

Nazwa i adres Wykonawcy

Numer telefonu ..........

L.p.l| Imie inazwisko Kwalifikacje zawodowe [Numer uprawnien / rok| Informacja o podstawie do
uzyskania uprawnien dysponowania osobg
(rodzaj umowy)
Osoba z uprawnieniami
do kierowania robotami
1. budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci elektrycznej
i elektroenergetycznej

(podpis i piecze¢ imienna osoby/osob wiasciwej/ych do reprezentowania Wykonawcy)
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ZALACZNIK NR 5

OSWIADCZENIE

Do oferty na przebudowe i automatyzacje ukladu termo-hydraulicznego cieptowni

KR-Kaczorska w Pile
CZESC ELEKTRYCZNA | AKPiA

NAZWa 1 0IES WYKONAWCY .......oviiiiiitiiiieiieteit ettt ettt b bbbt nn b

NUumer telefonU .........ooooeeeeeeee e K e

Oswiadczam, Ze przy wykonywaniu n/w prac bede/nie bede* korzystal z pomocy podwykonawcow.

Wykaz podwykonawcow :

L.p. Nazwa podwykonawcy Zakres prac Wartos¢

(podpis i piecze¢ imienna osoby/osob wiasciwej/ych do reprezentowania Wykonawcy)

*) niepotrzebne skresli¢
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ZALACZNIK NR 6 DO SIWZ

UMOWA WZOR

Zawartawdniu..................... pomiedzy :

Miejska Energetyka Cieplna Pila Spélka z o.0. z siedzibg w Pile ul. Kaczorska 20 zarejestrowang
w Sadzie Rejonowym Poznan — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem 0000113543 o wysokos$ci kapitatu zaktadowego 34.727.000 zt, NIP-
764-000-07-51, reprezentowanym przez :

z siedzibg w miejscowosct . ... ... ... ZarejestrowanymW .. ...
o wysokosci kapitalu zaktadowego . .. ... . oo , reprezentowanym przez :

zwanym w tresci umowy Wykonawca.
§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ (na podstawie wygranego postepowania
w trybie zapytania ofertowego nr 14/2019) wykona¢ roboty budowlane polegajace na przebudowie
i automatyzacji uktadu termo-hydraulicznego cieptowni KR-Kaczorska przy ulicy Kaczorskiej w Pile
CZESC ELEKTRYCZNA I AKPiA.

2. Przedmiot zamo6wienia obejmuje w szczegdlnosci:

2.1 Realizacje robot budowlanych w zakresie ETAPU 2 (CZESC ELEKTRYCZNA | AKPiA)
przebudowy okreslonego w punkcie 4 SIWZ zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym
wchodzacym w sktad SIWZ.

2.2 Wywoéz wszystkich zdemontowanych zbednych elementow, odpaddw, $mieci z terenu budowy
(z wyjatkiem odzyskanego ztomu oraz zdemontowanych urzadzen, ktére pozostaja wiasnoscig
Zamawiajacego) i przekazanie ich wlasciwemu zakladowi, ktory jest uprawniony do utylizacji
tych odpadow.

3. Szczegodtowy zakres robot przedstawiaja stanowigce integralng czes¢ umowy:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia nr 14/2019 wraz z projektem budowlano-
wykonawczym — zatacznik nr 1 do umowy,

2) ztozona oferta — zatacznik nr 2 do umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze nastgpujace roboty, beda wykonywane przez podwykonawcow:

pozostate roboty bedg wykonywane osobiscie przez Wykonawce.
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. Zlecenie wykonania cz¢sci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec

Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty
dzialania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

. Wykonawca w rozumieniu ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. ( Dz.U. z 2013r. poz. 21)

jest wytworcg odpaddéw powstajacych w wyniku §wiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbidrki,
remontu obiektéw, czyszczenia zbiornikéw lub urzadzen oraz sprzatania, konserwacji i napraw.

§ 2. Terminy realizacji umowy

. Wykonawca rozpocznie wykonywanie przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia protokolarnego

przekazania terenu budowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 w terminie do dnia

16.09.2019r.

. Szczegblowy Harmonogram rzeczowo-terminowy realizacji zamowienia (zatacznik nr 6 do umowy)

okresla terminy realizacji poszczego6lnych etapow budowy.

§ 3. Warto$¢ umowy

. Z tytulu realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie catkowite w
WYSOKOSCE: v zt + podatek VAT obowigzujacy na chwile wystawienia faktury
(na dzien zawarcia umowy 23%) = ......cccceeriieiieenieeeeee e zt,

(STOWIIIE! .ttt s et e e eb e et e e sbbesabeenbbeeabeesbeesateenbaeens z}),

. Zaptata nastapi w terminie 30 dni po pozytywnym protokolarnym odbiorze koncowym przedmiotu

umowy 1 po otrzymaniu przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury oraz o$wiadczen
podwykonawcow o otrzymaniu zaplaty.

Dopuszcza si¢ finansowanie czgsciowe za juz wykonane etapy przedmiotu umowy (pozytywny
czgsciowy odbior w formie protokotu) zgodnie z uzgodnionym harmonogramem rzeczowo-
finansowym realizacji zamowienia (zatgcznik nr 7 do umowy).

§ 4. Obowiazki stron

. Zamawiajacy zobowigzany jest do odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy.
. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) wykonania przedmiotu umowy z nalezyta starannos$cig profesjonalisty zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i przepisami prawa;

2) protokolarnego przejecia terenu budowy;

3) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci,

4) zorganizowania zaplecza budowy;

5) zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru, uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienie
usunigcia stwierdzonych wad;

6) zawiadomienia Zamawiajagcego o zamiarze wykonania robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu z wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru;
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7) przerwania robot na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonania robot przed ich
zniszczeniem;

8) ubezpieczenia budowy;

9) dbania o nalezyty porzadek na terenie budowy,

§ 5. Przedstawiciele stron

. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru, ktérym jest Waldemar Konieczka.
. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jako$cig i iloscig

robot, ktore sa niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowa, projektami budowlanymi
i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.

. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie begdzie kierownik budowy .........ccccceoiiiiinininiininiesinens

dziatajacy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2003,
Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

§ 6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny brutto

przedstawionej w ofercie, co stanowi KWote:.........ccceveeeeerieiecreecneennene, zt.
Zabezpieczenic ZoStato WNIESIONE W ...c..cvievieiuieriieiieieeiieie e ete e eee e e sve e saee s ees

. Zabezpieczenie w formie innej niz pieni¢zna nalezy wnie$¢ zgodnie z podziatem:

a) na 70% warto$ci zabezpieczenia z data waznosci nie krotsza niz 30 dni ponad termin
wykonania catego przedmiotu umowy;
b) na 30% wartos$ci zabezpieczenia z datg nie krdtszg niz 15 dni ponad okres rgkojmi za wady.

. W przypadku nalezytego wykonania robdt 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub zwolnione w

ciggu 30 dni od daty odbioru robdt potwierdzonego koncowym protokotem odbioru, a pozostata czes¢,
tj. 30% zostanie zwrdocona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rgkojmi za wady
przedmiotu zaméwienia lub gwaranc;i.

. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie wraz z powstatymi

odsetkami staje si¢ wlasno$cia Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa
wykonania przedmiotu umowy i zaliczone na zaspokojenie roszczen z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu zamowienia lub gwarancji.

§ 7. Gwarancja i r¢kojmia

. Wykonawca udziela pehej .......... — miesigcznej gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy.
. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢ od dnia nastgpnego po protokolarnym koncowym odbiorze

przedmiotu umowy.

. Wykonawca — gwarant zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad ujawnionych w okresie

gwarancji w terminie 14 dni liczac od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajacego. W przypadkach
uzasadnionych strony mogg ustali¢ termin dtuzszy.

. W przypadku awarii uniemozliwiajacej prace pompowni czas reakcji Wykonawcy na zgloszong

awari¢ wynosi 24 godziny od zawiadomienia. W tym czasie Wykonawca zobowigzuje si¢ do
przyjazdu i uzgodnienia z Zamawiajacym terminu naprawy.

. Zamawiajgcy ma prawo do usunigcia sitami wlasnymi wad i awarii w przypadku niedochowania

powyzszych terminéw przez Wykonawceg. W takim przypadku kosztami naprawy Zamawiajacy
obcigzy Wykonawce. Usunigcie wad 1 awaril przez Zamawiajacego w tym trybie nie skutkuje utratg
dalszej gwarancji, ani na naprawione elementy, ani tez na pozostate elementy pompowni.
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6. Zakres gwarancji oraz uprawnienia Zamawiajagcego sg okreslone w  dokumencie
gwarancyjnym, ktéry zostanie wydany Zamawiajagcemu przez Wykonawce po zrealizowaniu
przedmiotu umowy. Wz6ér dokumentu gwarancyjnego stanowi zatacznik nr 3 do umowy.

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady fizyczne
1 prawne w terminie i na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym. Zamawiajagcemu przystuguje
wybor korzystania z uprawnien z tytulu gwarancji lub z tytulu rekojmi. Termin odpowiedzialnosci
z tytulu rekojmi biegnie od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

8. Strony postanawiaja wydtuzy¢ czas trwania zobowigzan z r¢kojmi na okres taki sam jak trwanie
zobowigzan z tytutu gwarancji okre$lony wyzej w §7 ust. 1.

9. Przez wade fizyczng rozumie si¢ w szczegélnos$ci jakgkolwiek niezgodno$¢ zrealizowanego
przedmiotu umowy z opisem przedmiotu zamdwienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunkow
ZamoOwienia.

10.Do r¢kojmi za wady stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego w takim samym zakresie jak dla
konsumentow.

§ 8. Kary umowne

1. Wykonawca jest zobowiazany zaptaci¢ Zamawiajagcemu kar¢ umownag:

a) w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzien
op6znienia w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 2 umowy;

b) w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia w stosunku do terminéw wykonania poszczegdlnych elementéw budowy okreslonych
w Harmonogramie rzeczowo-terminowym realizacji zamowienia (zatacznik nr 6 do umowy);

c) w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzien
opoznienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi;

d) w wysokosci 15% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za nie
wykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy skutkujace rozwigzaniem lub
odstagpieniem od umowy z winy Wykonawcy;

2. Kary umowne nalezne Zamawiajagcemu z réznych tytutow nie wykluczajg si¢ wzajemnie 1 mogg by¢
dochodzone tacznie.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracanie przez Zamawiajacego kar umownych z przyshugujacego
Wykonawcy wynagrodzenia umownego oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gotowkowej. Jezeli kwota kar umownych
przewyzszy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, Wykonawca zaptaci kwote
przewyzszajacag w terminie 7 dni od otrzymania stosownego wezwania do zaplaty. Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce na pismie o fakcie pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy lub kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku z powstaniem obowigzku zaptaty kwoty kar
umownych. Jezeli w zwiazku z wystapieniem kar umownych zmniejszy si¢ kwota zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Wykonawca bedzie miat obowigzek uzupetni¢ kwote zabezpieczenia
w terminie 7 dni od powiadomienia go o wystapieniu pomniejszenia zabezpieczenia.

4. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ odszkodowania za rzeczywistg szkode, jezeli przewyzsza ona
wysoko$¢ kar umownych w punktach poprzednich.

§ 9. Odsetki za zwloke

W przypadku opoznienia Zamawiajacego w zaplacie wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawcy
przystuguja odsetki ustawowe od warto$ci niezaptaconej faktury.

§ 10. Odbior robot

1. Przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy okre§lony w § 1 umowy.
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. Zamawiajagcemu, w przypadku zgloszenia do odbioru wadliwego przedmiotu umowy przystuguje
prawo odmowy odbioru.

. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze przedmiot umowy zostat wykonany nalezycie i nie b¢dzie miat zastrzezen
do jego wykonania, w porozumieniu z Wykonawcg, wyznaczy date koncowego odbioru.

. Zamawiajacy dokona koncowego odbioru przedmiotu umowy i sporzadzi protokdt z przyjecia
przedmiotu umowy w terminie 7 dni kalendarzowych.

. Zamawiajacy na miesigc przed uptywem okresu gwarancji dokona przegladu gwarancyjnego.

§ 11. Odstapienie od umowy

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Wykonawca narusza postanowienia umowy,

w szczegodlnosci, gdy:

1.1 Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego dopusci podwykonawce do realizacji
robot budowlanych albo powierzy poprawianie lub dalsze wykonanie robdt innej osobie na koszt
I niebezpieczenstwo Wykonawcy.

1.2 Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajagcego wstrzymuje roboty, na co najmniej
7 dni lub wykonanie rob6t jest w takim stopniu powolne, ze w sposob istotny zagraza ich
terminowemu wykonaniu.

1.3 Wykonywane roboty przez Wykonawce beda niezgodne z projektem budowlano-wykonawczym,
prowadzone w sposob odbiegajacy od sztuki budowlanej lub obowigzujacych Polskich Norm
budowlanych, z tego tytutu Zamawiajacy nie poniesie kosztow nieprawidlowo wykonanych robot.

1.4 Wykonawca W sposob razacy narusza przepisy BHP i p.poz podczas wykonywania robot oraz
dotyczace gospodarki odpadami lub dopuszcza si¢ naruszen obowigzkéw okreslonych
w zatacznikach nr 4 i nr 5 do niniejszej umowy.

. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1 traktowane jest jako spowodowane

z winy Wykonawcy.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji robot w trybie

natychmiastowym oraz zabezpieczenia robdt a nastepnie opuszczenia terenu budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot wg

stanu na dzien odstapienia, potwierdzonej przez Zamawiajacego, ktora bedzie podstawg rozliczenia
stron umowy.

. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji, o ktorej mowa w ust. 4 koszty dodatkowe poniesione na

zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od
umowy ponosi Wykonawca.

. W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego zachowuje on roszczenie o zaptate z tytutu kar

umownych i odszkodowania przewyzszajacego kary umowne oraz prawo do powierzenia wykonania
przedmiotu zamdwienia innemu podmiotowi na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

§ 12. Zmiany w umowie

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku:
1.1 gdy Zamawiajacy przewidzial mozliwo$¢ dokonania takiej zmiany w ogloszeniu o zamoéwieniu
lub w SIWZ oraz okreslit warunki takiej zmiany;
1.2 gdy wprowadzenie takich zmian wynika z okoliczno$ci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, lub zmiany te sg korzystne dla Zamawiajacego.
Wszelkie zmiany, jakie strony chciatyby wprowadzi¢ do ustalen wynikajacych z niniejszej umowy
wymagaja formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany ustalen zawarte] umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w nastepujacym zakresie:
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3.1 Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na zastapienie oséb wymienionych w dotaczonym do oferty wykazie
na inne pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie wynika¢ z przyczyn losowych, a Wykonawca zglosi
takg potrzebe z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem i wskaze w zamian osoby o
kwalifikacjach 1 doswiadczeniu nie gorszym niz osoby wskazane pierwotnie jako te, ktére miaty
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia,

3.2 Strony wyrazg zgod¢ na zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
w przypadku zmiany stawek podatku od towardéw i ustug (VAT). Zmiana bedzie polegaé na
doliczeniu do ceny netto wynikajacej ze ztozonej przez Wykonawce oferty obowigzujacego na
dzien wystawienia faktury podatku VAT.

3.3 Zamawiajacy wyrazi zgode na przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w
§ 2 ust. 2 jedynie w przypadku zlecenia robdt dodatkowych i tylko o okres potrzebny do
wykonania tych robot.

§ 13. Postanowienia koncowe

. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ustalen wynikajacych z obowiazujacych na terenie
Zamawiajacego regulacji a w szczegolnosci dotyczacych ochrony srodowiska oraz bezpieczenstwa i
higieny pracy.

. Wytyczne odnos$nie wymogoéw srodowiska, w tym gospodarki odpadami oraz bezpieczenstwa i
higieny pracy i uregulowania dotyczace komunikowania si¢ pomigdzy stronami umowy
uwzgledniajagce zasady informowania o zagrozeniach oraz zwigzanych z nimi $rodkach
zapobiegawczych 1 ochronnych stanowia zataczniki 4 1 5 do niniejszej umowy.

. Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie bedg mialy zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez Sad Powszechny wlasciwy
miejscowo dla Zamawiajacego.

. Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy Wykonawca

Zalaczniki:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia nr 14/2019 wraz z projektem budowlano-
wykonawczym.

. Oferta Wykonawcy.

. Wz6r dokumentu gwarancyjnego.

. Wytyczne odnosnie wymogoéw $rodowiska i1 gospodarki odpadami.

. Wytyczne BHP.

. Harmonogram rzeczowo-terminowy realizacji zamdowienia.

. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamdowienia.

~NOoO Ok, W
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Zalgcznik nr 3 do Umowy

Dokument Gwarancyjny WZOR

doumowynr ...... zdnia ...

zwanej dalej ,,Umowa” dotyczacy realizacji robot budowlanych polegajacych na przebudowie
i automatyzacji uktadu termo-hydraulicznego cieptowni KR-Kaczorska przy ulicy Kaczorskiej w Pile
CZESC ELEKTRYCZNA | AKPIA,

zwanego dalej Gwarantem:

1. Gwarant, zgodnie z Umowg udziela Miejskiej Energetyce Cieplnej Pita Sp. z 0.0. zwanej dalej
Zamawiajacym gwarancji na wykonany przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 Umowy na
okres ...... miesi¢ecy od daty podpisania bezusterkowego protokotu koncowego odbioru robot tj.
oddnia ... dodnia.............oiii,

2. Gwarancja obejmuje réwniez materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji przedmiotu Umowy.

3. Gwarant zobowigzuje si¢ do wykonania we wlasnym zakresie dwoch przegladow gwarancyjnych:

- po roku od daty podpisania protokotu koncowego odbioru robot

- na miesigc przed uptywem okresu udzielonej gwarancji

Z przegladow gwarancyjnych, o ktérych mowa w pkt 4 zostang sporzadzone protokoty.

W okresie gwarancji Gwarant zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunig¢cia ujawnionych wad w

terminie 14 dni liczac od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajacego. W przypadkach

uzasadnionych strony mogg ustali¢ termin dtuzszy.

6. Potwierdzeniem usuni¢tej wady bedzie protokolarne potwierdzenie przez Zamawiajacego
usunig¢tych wad.

7. W przypadku awarii uniemozliwiajacej pracg pompowni czas reakcji na zgtoszong awari¢ wynosi
24 godziny od zawiadomienia. W tym czasie Gwarant zobowigzuje si¢ do przyjazdu i uzgodnienia
z Zamawiajacym terminu naprawy.

8. W przypadku opdznienia Gwaranta w usunig¢ciu wad i awarii zgloszonych przez Zamawiajacego,
stwierdzonych w okresie gwarancji, Gwarant upowaznia Zamawiajacego do zlecenia ich usunigcia
innemu podmiotowi wedtug wyboru Zamawiajacego, na koszt Gwaranta.

9. W razie stwierdzenia istnienia wad nienadajacych si¢ do usunigcia Zamawiajgcemu przystuguja
uprawnienia wynikajace z przepisow kodeksu cywilnego o rekojmi za wady fizyczne.

10. Dokument Gwarancyjny zostal sporzadzony w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po
jednym dla kazdej ze stron.

ok~
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Zalacznik nr 4 do Umowy

Wytyczne odnosnie wymogow srodowiska i gospodarki odpadami

ZASADY OGOLNE

1. Kierownik kottowni ma prawo audytowa¢ miejsca $wiadczenia ustug oraz wydawac
pracownikom Wykonawcy wigzace zalecenia w zakresie ochrony §rodowiska.

2. W przypadku zidentyfikowania przez kierownika kottowni nieprzestrzegania zalecen
dotyczacych ochrony $rodowiska przez Wykonawce, kierownik kotlowni zobowigzany jest
zglosi¢ te informacje do Specjalisty ds. ochrony $rodowiska, ktory zwrdci pisemna uwage
Wykonawcy. Kolejne zwrdcenia uwagi moga Skutkowaé zerwaniem umowy z Wykonawcg lub
zaniechaniem przysztej wspotpracy.

3. Zabrania si¢ Wykonawcy samowolnego poboru mediéw, bez uprzedniego uzgodnienia z osobg
wystawiajaca zlecenie z ramienia Spoltki (Zleceniodawca), oraz zobowigzuje si¢ do
maksymalnego zmniejszania zuzycie no$nikow energii i SUrOWCOW.

4. O wystgpieniu wszystkich zakldcen, awarii 1 nieprawidlowosci nalezy powiadomic
Zleceniodawce lub kierownika kotlowni.

5. W sytuacjach watpliwych 1 nieokreslonych w powyzszych zasadach srodowiskowych nalezy
zwracac si¢ do kierownika kotlowni.

ZALECENIA SZCZEGOLOWE
Wykorzystanie materialow, substancji niebezpiecznych, srodkow chemicznych

1. Wykonawca moze sktadowaé na terenie Spotki materiaty potrzebne do wykonania prac tylko w
czasie wykonywania prac, w miejscach wyznaczonych i uzgodnionych ze Zleceniodawcy i
kierownikiem kottowni.

2. Wykonawcy nie wolno wwozi¢ na teren Spotki bez konsultacji ze Zleceniodawca i
kierownikiem kotlowni jakichkolwiek substancji niebezpiecznych (materiatow, zwiazkow
chemicznych i §srodkéw mogacych zanieczysci¢ wode, glebe lub powietrze atmosferyczne).

3. Wszystkie wwozone na teren Spotki oraz uzytkowane podczas realizacji prac materialy,
substancje niezbedne do wykonania prac, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
zanieczyszczenia wody, gleby lub powietrza atmosferycznego.

4. Jezeli pomimo zachowania wszystkich $rodkow ostrozno$ci, wystapi zanieczyszczenie
srodowiska, wowczas nalezy postepowac wedtug obowiazujacych przepisdéw prawa i przyjetym
w Spotce zasadom:

- w przypadku wycieku substancji, mogacej spowodowac zanieczyszczenie gleby, nalezy
ograniczy¢ mozliwo$¢ rozprzestrzeniania si¢ tej substancji przez zastosowanie dostepnych
srodkow,

- wyciek (w zaleznosci od rodzaju substancji, ptynu) nalezy zasypa¢ sorbentem lub $rodkiem
neutralizujagcym. Po wchionigciu nalezy go zebra¢ do pojemnika oraz w zalezno$ci od
okolicznosci 1 uzgodnien ze Zleceniodawca oraz kierownikiem kotlowni przekaza¢ firmie
unieszkodliwiajacej odpady, posiadajacej odpowiednie zezwolenia.
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- Spotka posiada na wyposazeniu standardowe $rodki neutralizujgce ewentualne wycieki
1 zanieczyszczenia gleby, pojemniki, do ktdérych moga by¢ zbierane zuzyte sorbenty oraz
srodki ograniczajace ich rozprzestrzenianie si¢; Wykonawca przy uwzglednieniu rodzaju
substancji przez siebie uzytkowanych zapewni wszelkie specjalne materiaty sorpcyjne nie
bedace na stanie Spotki.

Wykonawcy nie wolno na terenie Spotki i miejsca prowadzenia robot my¢ pojazdow i sprzetu,

przechowywa¢ zapaséw paliw, tankowac¢ pojazdow, spala¢ jakichkolwiek substancii,

przedmiotow itp.

Wykonawcy nie wolno podczas realizacji zlecenia na rzecz Spdtki wylewac jakichkolwiek

substancji niebezpiecznych dla srodowiska do kanalizacji lub do gleby.

Postepowania z odpadami

1.

o~ w

o

10.

Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialno$¢ za postgpowanie z wytworzonymi odpadami w
sposOb zapewniajacy ochrone $rodowiska oraz zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21).

Wytworca odpadow powstajacych w wyniku §wiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbiorki,
remontu obiektdw, czyszczenia zbiornikow lub urzadzen oraz sprzatania, konserwacji i napraw
jest podmiot, ktory swiadczy ustuge.

Odpady powinny by¢ zbierane w sposob selektywny.

Koszty gospodarowania odpadami sg ponoszone przez wytworce odpadow.

Wykonawca zobowigzany jest do wywozu wszystkich zdemontowanych zbgdnych elementéw,
odpadow, $mieci z terenu budowy (z wyjatkiem wskazanych przez Zamawiajacego do
przekazania Zamawiajacemu) 1 przekazanie ich wlasciwemu zaktadowi, ktéry jest uprawniony
do utylizacji tych odpadow.

Przed przekazaniem odpadéw do unieszkodliwienia nalezy odpady zabezpieczy¢ w taki sposob,
aby nie powodowaty wtornej emisji do sSrodowiska.

Po zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu kopie kart
przekazania odpadu dla wszystkich odpadow powstalych podczas wykonania przedmiotu
zamoOwienia potwierdzajacych przekazanie ich uprawnionym odbiorcom.

Wykonawcy nie wolno wwozi¢ na teren Spotki jakichkolwiek odpadow.

Wykonawca zobowiazuje si¢ minimalizowaé ilo§¢ powstajacych odpaddéw oraz niezwlocznie
zabierac z terenu Spotki wszelkie odpady wytworzone w czasie swiadczenia ustug.

Zabrania si¢ spalania jakichkolwiek odpadow na terenie Spotki lub w miejscu prowadzenia prac
na rzecz Spoftki.

Postgpowania przy pracach zwigzanych z emisja hatasu

1.

2.

Wykonawca podczas realizacji prac emitujacych hatas do $rodowiska jest zobowigzany do
postepowania zgodnie z przepisami prawa.

Jezeli podczas realizacji prac przez Wykonawce¢ zostang stwierdzone przekroczenia hatasu,
osoba odpowiedzialna za nadzorowanie wykonania ustugi ma obowigzek wstrzymania robot i
podjecia stosownych dziatan korygujacych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ ograniczy¢ do minimum emisje halasu do srodowiska.
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Zalgcznik nr 5 do Umowy

Wytyczne BHP

Odnos$nie wymaganego podzialu obowigzkow stron podczas wykonania zadania polegajacego na
przebudowie 1 automatyzacji uktadu termo-hydraulicznego cieptlowni KR-Kaczorska przy ulicy
Kaczorskiej w Pile CZESC ELEKTRYCZNA | AKPIA,

w sprawie szczegotowych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, sporzadzony pomig¢dzy stronami,
tj. Miejska Energetyka Cieplng Pita Sp. z 0.0. w Pile, ulica Kaczorska 20 zwanej dalej ,,Zamawiajgcym”

a wykonawca w/w robot, zwanym dalej ,,Wykonawcg”.

Strony ustalaja jak nizej:

1.

Wykonawca udzieli wymaganego szkolenia bhp i p.poz. swoim pracownikom wykonujagcym wyzej
wymienione prace zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki 1 Pracy z dn. 27.07.2004 r.
(Dz.U. Nr 180 z dn. 18.08.2004 r., poz.1860 z p6zniejszymi zmianami). Fakt przeprowadzenia w/w
instruktazu musi by¢ odnotowany.

Wykonawca wydzieli i oznakuje teren prowadzonych robdt, a w miejscach niebezpiecznych umiesci
znaki informujace o rodzaju zagrozenia i zastosuje srodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen
(siatki, barierki itp.).

Wykonawca zapewni staty nadzor przy pracach na wysokosci.

Wykonawca zapewni swoim pracownikom niezbedne $rodki ochrony zbiorowej lub indywidualne;j
(np. szelki bezpieczenstwa z linkami bezpieczenstwa, amortyzator bezpieczenstwa, hetmy ochronne,
odziez ochronng) — w przypadku wykonywania prac na wysokos$ci, podczas robot demontazowych i
prac transportowych, ktore nalezy wykonywac przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci.

Zamawiajacy poinformuje swoich pracownikoOw przebywajacych na terenie prowadzenia robot o
prowadzonych robotach oraz o niezbgdnych srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowa¢ w czasie
trwania prac.

Osoba kierujgca pracownikami ze strony Wykonawcy obowigzana jest poinformowaé swoich
pracownikow o:

zakresie pracy, jaki majq wykonaé,

rodzaju zagrozen jakie mogq wystgpic,

niezbednych srodkach ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz sposobie ich stosowania,
sposobie sygnalizacji miedzy pracujgcymi (w tym asekurujgcymi)

postegpowaniu w razie wystgpienia zagrozenia,

ryzyku zawodowym przy tego typu pracach.

Obie strony tj. Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzane sg do wzajemnego statego komunikowania

si¢, wspotpracy i informowania o potencjalnych zagrozeniach oraz zwigzanych z nimi $rodkach
zapobiegawczych i ochronnych.
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Ze strony Zamawiajgcego za osobe (koordynatora) wyznacza si¢ inspektora nadzoru, ktorym jest Pan
Waldemar Konieczka.

8. Przed rozpocze¢ciem prac Wykonawca musi przekaza¢ informacje Zamawiajacemu o ilosci
pracownikow wykonujacych prace z wyznaczonym Koordynatorem.

9. W razie wypadku przy pracy lub zdarzenia potencjalnie wypadkowego Zamawiajacy zobowigzuje
Wykonawce do powiadomienia o zaistnialym zdarzeniu oraz zastrzega sobie prawo do uczestnictwa
swojego przedstawiciela w ustalaniu okoliczno$ci i przyczyn wypadku.

10.

11.

a/

b/

c/

Okolicznosci 1 przyczyny wypadku pracownika Wykonawcy bada oraz sporzadza dokumentacje
zespot powypadkowy Wykonawcy.

W przypadku zaistniatego wypadku przy pracy lub zdarzenia potencjalnie wypadkowego, pozaru
lub awarii zagrazajacej sSrodowisku, w celu przyspieszenia akcji ratunkowej, ustala si¢ ponizszy tryb
powiadamiania:

Pracownik, ktory zauwazyl wypadek, jest zobowigzany udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej
pomocy, nastepnie zawiadomi¢ o wypadku swojego przetozonego,

Pracownik, ktory zauwazyl powstanie pozaru lub jego objawy, zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomi¢ o pozarze osoby znajdujace si¢ w strefie zagrozenia oraz jej sasiedztwie 1 przystapic¢
do jego gaszenia, a takze powiadomi¢ o zaistnialym fakcie Zamawiajacego,

W przypadku zaistnienia awarii zagrazajacej srodowisku pracownik Wykonawcy ma obowigzek
zawiadomi¢ osobe odpowiedzialng na danym obszarze ze strony Zamawiajacego (Kierownika
kotlowni, inspektora nadzoru, pracownika ds. ochrony srodowiska) oraz swojego przetozonego.

12. W razie prowadzenia przez pracownikow Wykonawcy prac niezgodnie z przepisami BHP i/lub
zasadami obowiazujagcymi u Zamawiajacego, upowaznieni przedstawiciele Zamawiajacego maja
prawo przerwa¢ wykonywanie prac z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

13. Wykonawca odpowiada za wydawanie polecen i dopuszczenie pracOwnikow do wykonywania prac
szczegllnie niebezpiecznych.

Powyzsze jest zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 z 2003 r. z pdZzniejszymi
Zmianami) oraz normg PN-N-18001.
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