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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia ,,SIWZ” do postgpowania przetargowego na:

PRZEBUDOWE I AUTOMATYZACJE UKLADU TERMO-HYDRAULICZNEGO
CIEPLOWNI KR-ZACHOD W PILE

1. INFORMACJE O ZAMAWIAJACYM

1.1. Zamawiajacy:
Miejska Energetyka Cieplna Pila Sp. z o.0.
Ul. Kaczorska 20
64-920 Pita
NIP: 764-000-07-51
REGON: 570006604
Numer telefonu: 67 215 16 00
Numer faksu: 67 215 16 44
Strona internetowa: www.mecpila.pl
Godziny urzgdowania: od 7:00 do 15:00

Zamawiajgcy zwraca uwage, aby wszelkie pisma zwigzane z niniejszym postepowaniem
przetargowym byly kierowane wylacznie na adres przedstawiony wyzej i byly opatrzone
numerem sprawy: 23/2020.

1.2. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajagcego z Wykonawcami oraz
przekazywania oSwiadczen lub dokumentow.

Wszelka korespondencja z Zamawiajgcym musi by¢ prowadzona w jezyku polskim na pismie,
faksem lub pocztg elektroniczng (przetargi@mecpila.pl).

2. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

2.1.0ferty winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim, z zachowaniem formy pisemne;j i napisane
pismem czytelnym przy uzyciu nosnika pisma nieulegajgcego usunieciu bez pozostawienia
sladéw. Wszystkie strony ofert winny by¢ trwale spigte i ponumerowane, a dokumenty
podpisane przez osobg /osoby upowaznione do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym,
zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi lub osoby posiadajace
pelnomocnictwo.

2.2.W przypadku, gdy Wykonawce(-6w) reprezentuje pelnomocnik do oferty musi by¢ zataczone
petnomocnictwo posiadajace zakres umocowania oraz okres wazno$ci, podpisane przez
uprawnione osoby reprezentujace osobg(-by) prawna(-e) lub fizyczna(-e). Pelnomocnictwo
winno zosta¢ przedstawione w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.

2.3.0ferta musi zawiera¢ wszystkie o$wiadczenia i dokumenty wymienione w pkt 5 SIWZ.
Wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiajacego muszg byé dostarczone w oryginale lub
kopii potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawce oraz posiadaé ttumaczenia na

jezyk polski.

2.4.Tres¢ zlozonej oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.
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2.5.Wykonawca ma prawo zlozy¢ tylko jedna oferte, zawierajaca jedna jednoznacznie opisang
propozycje.

2.6.Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

2.7.0ferty nalezy sklada¢ w nieprzejrzystej i zamknigtej kopercie, zaadresowanej do
Zamawiajacego na adres:
Miejska Energetyka Cieplna Pila Sp. 7 o.0.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Pila

i oznakowanej nastepujaco:

»PRZEBUDOWA I AUTOMATYZACJA UKEADU TERMO-HYDRAULICZNEGO
CIEPEOWNI KR-ZACHOD W PILE”

z dopiskiem: ~ NIE OTWIERAC PRZED 1.02.2021 r. GODZ. 11%°.

z podaniem pelnej nazwy i adresu Wykonawcy.

2.8.Zmiana i wycofanie oferty.
Przed uptywem terminu skiadania ofert Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany w zlozonej
ofercie lub jg wycofa¢. Zmiana jak i wycofanie oferty wymagaja zachowania formy pisemne;.
Zmiany dotyczace tresci oferty powinny by¢ przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten
sam sposob, co oferta, dodatkowo opatrzone napisem ,,Zmiana”.
Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno by¢ opakowane i zaadresowane w ten sam sposob,
co oferta, dodatkowo opatrzone napisem ,, Wycofanie”.

2.9.Tajemnica przedsigbiorstwa.
Jezeli wedtug Wykonawcy oferta bedzie zawierala informacje stanowigce tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dane te
nalezy umiesci¢ wewnatrz oferty w oddzielnej kopercie opisanej: ,,Informacje bedace
tajemnicg przedsigbiorstwa™ oraz wskaza¢ numery stron stanowigcych tajemnice
przedsigbiorstwa. W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie bedg uwazane
za ogolnie dostgpne i moga by¢ udostgpnione pozostalym Wykonawcom razem z protokotem
postepowania. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w § 26 ust. 5 zdanie

drugie Regulaminu.
3. KRYTERIUM OCENY OFERT

3.1. Opis kryteriow oceny ofert.

Lp KRYTERIUM WAGA
1. Cena ofertowa 90 %
2 Gwarancja 10 %
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Kryterium 1

W kryterium ceny ofertowej punkty obliczane beda wedlug wzoru:

Cx= (Cmin/Coferty) x 100 X WAGA KRYTERIUM

gdzie : Cx — otrzymane punkty za cene,

Cmin - cena najnizsza z posréd ztozonych (waznych) ofert,
C oferty — cena badanej oferty

Wykonawca, ktory przedstawi najnizsza cene¢ otrzyma 90 punktdéw, pozostali Wykonawcy
odpowiednio mniej, stosownie do zamieszczonego wyzej wWzoru.

Kryterium 2

W kryterium gwarancji punkty obliczane beda wedlug wzoru:

Gx =( G oferty/ Gmax ) x 100 x WAGA KRYTERIUM

gdzie : Gx — otrzymane punkty za kryterium gwarancji,

G max - najdhuzszy okres gwarancji,
G oferty — okres gwarancji w ofercie badanej

Gwarancja (min. 24 m-ce) musi obejmowac caly zakres zamdOwienia bez ponoszenia
dodatkowych kosztow przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega, ze do powyzszych obliczen przyjmie okres gwarancji okreslony
w ofercie, jednak nie wiekszy niz 60 miesiecy.

Wykonawca, ktory zaproponuje w ofercie najdtuzszy okres gwarancji otrzyma 10 punktow,
pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do zamieszczonego wyzej wzoru.

3.2.Aukcja elektroniczna.

1. Warunki:

1z

1.2

1.3
1.4.
1.5.
1:6.

1.7.

Zamawiajacy w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie
aukcji elektronicznej, jezeli zostana ztozone co najmniej 2 oferty niepodlegajace
odrzuceniu.

Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona na Platformie zakupowej
https://start.logintrade.net

Operatorem aukcji jest Logintrade S.A.

Kryterium oceny ofert sa cena i gwarancja.

Parametrami zmiennymi w aukcji elektronicznej bedzie wylgcznie cena.

Sposéb oceny ofert w toku aukcji elektronicznej bedzie obejmowal przeliczanie
kolejnych ofert na punktowa oceng¢ oferty, z uwzglednieniem punktacji otrzymanej
przed otwarciem aukcji.

Wykonawcy sa zwigzani ostatnig ofertg ztozong w toku aukcji elektronicznej, nawet
w sytuacji kiedy inni Wykonawcy zlozyli ofert¢ korzystniejsza. W przypadku braku
zlozenia oferty w toku aukcji Wykonawcy pozostaja zwigzani dotychczasowa
obowiazujaca oferta.




MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA PILA SP. Z 0.0.
Przebudowa 1 automatyzacja uktadu termo-hydraulicznego cieplowni KR-Zachdd w Pile

1.8. Zakonczenie aukcji elektronicznej nie jest rownoznaczne z udzieleniem zaméwienia.
1.9. Na podstawie przeprowadzonej aukcji elektronicznej i uzyskanej przez Wykonawcow
punktacji ofert Zamawiajacy dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.

2. Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji Wykonawcow:

2.1. Wykonawcy, ktorych oferty nie podlegajg odrzuceniu zostang dopuszczeni do aukcji
1 otrzymajg droga mailowa zaproszenie do aukcji elektronicznej.

2.2. Przed przystgpieniem do aukcji Wykonawcy przeprowadzajg proces rejestracji.

2.3. Dokonanie procesu rejestracji jest warunkiem koniecznym udziatu w aukcji.

2.4. Wykonawca ma mozliwos¢ przeprowadzenia rejestracji od momentu otrzymania
zaproszenia do udzialu w aukcji elektronicznej.

2.5. Zaproszenia do udzialu w aukcji elektronicznej zostang przekazane Wykonawcom przez
Logintrade S.A. drogg elektroniczna, na adres e-mail Wykonawcy, wskazany w ofercie
(w Formularzu Ofertowym).

2.6. Fakt otrzymania droga elektroniczng zaproszen Wykonawcy potwierdzaja
Zamawiajgcemu niezwlocznie na adres e-mail: przetargi@mecpila.pl, niezaleznie od
zamiaru udziatu w aukcji.

3. Wymagania techniczne:

3.1. Dopuszczalne przegladarki internetowe:

3.1.1. Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11;

3.1.2. Google Chrome 31

3.1.3. Mozilla Firefox 26

3.1.4. Opera 18

3.1.5. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za uzycie przegladarki internetowej innej
niz powyzsza.

3.2. Pozostale wymagania techniczne:

3.2.1. dostep do sieci internet,

3.2.2. zainstalowana wtyczka flash - flash player,

3.2.3. obstuga przez przegladarke protokotu XMLHttpRequest — ajax,

3.2.4. wlgczona obstuga JavaScript,

3.2.5. zalecana szybko$¢ lacza internetowego powyzej 500 KB/s,

3.2.6. zainstalowany Acrobat Reader,

3.2.7.zainstalowane srodowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6
Update 24 lub nowszy.

4. Dodatkowe informacje:

4.1. W przypadku checi udzialu w dwoch aukcjach elektronicznych, w tym samym czasie,
NALEZY uzyé DWOCH niezaleznych przegladarek internetowych.

4.2. W przypadku pojawienia si¢, w trakcie trwania aukcji, biatego ekranu badz informacji
"Przerwa techniczna" obowigzkowo w pierwszej kolejnosci nalezy od$wiezyé
przegladarkge. W przypadku wystapienia dalszych probleméw prosimy o kontakt z
dzialem Helpdesk Logintrade: 71 787 37 27 wew. 1.

5. Postanowienia koncowe:

5.1. Wykonawca, ktorego oferta uzyska najwigkszg ilos¢ punktow w  wyniku
przeprowadzonej aukcji elektronicznej bedzie zobowigzany do przedlozenia
Zamawiajacemu aktualnego Formularza Ofertowego z ceng i pozostalymi parametrami
uwzgledniajacymi wyniki aukcji.
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5.2. Regulamin Platformy zakupowej Logintrade jest dostgpny na stronie internetowej
https://start.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html

3.3.Negocjacje

a) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w przypadku ztozenia jednej

b)

waznej oferty.
Negocjacje przeprowadzone zostana na podstawie §20 Regulaminu.

c) Negocjacje przebiega¢ bgda w maksymalnie dwoch rundach negocjacyjnych, przy czym o ilosci

4.1.

4.2.

rund zadecyduje Zamawiajacy.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest przebudowa i automatyzacja ukladu termo-hydraulicznego
kotlowni rejonowej KR-Zachéd przy ulicy Krzywej w Pile w ramach Inwestycji Strategicznej
..Budowa zrédta kogeneracyjnego KR-Zachdod w Pile”. Zamowienie realizowane jest w formule
wZaprojektuj i wybuduj”.

Pelny opis przedmiotu zamdwienia zostal zawarty w programie funkcjonalno-uzytkowym
(PFU) stanowigcym zalgcznik nr 7 do niniejszej SIWZ.

Jezeli w opisie przedmiotu zamdéwienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy
pochodzenie — nalezy przyjac, ze wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie okreslaja
parametry techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe, co oznacza, ze Zamawiajgcy dopuszcza
zlozenie oferty w tej czgsci przedmiotu zaméwienia o réwnowaznych parametrach
technicznych, eksploatacyjnych i uzytkowych.

Zamawiajacy wymaga aby przebudowe uktadu termo-hydraulicznego cieptowni KR-Zachod
zrealizowano poprzez rozdziat obiegéw wewnetrznych i zewnetrznych zgodnie z patentem pn.
»Uklad do regulacji przeplywu, cisnienia, temperatury wody w cieplowniczych obiegach
grzewczych”, PATENT Nr 207007. Wykonawca powinien uzyska¢ prawo do wykorzystania
w/w patentu w ramach realizacji niniejszego Zamowienia.

Wspolny stownik zaméwien CPV:

45251200-3  — Roboty budowlane w zakresie cieptowni
45111000-2  — Roboty rozbidrkowe,

45213000-3 - Roboty betonowe i zelbetowe,
45213000-4  — Roboty ogoélnobudowlane,

45231000 — Roboty w zakresie budowy rurociagow,
45251130-1 - Instalacje wodne,

45252000 — Dostawa i montaz urzgdzen,

45310000 — Roboty elektryczne,

45320000 — Roboty izolacyjne,

45330000 — Roboty w zakresie wewnetrznych instalacji sanitarnych,
45400000 — Roboty wykonczeniowe,
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4.3.

44,

4.5.

3.1

52
5.3

54.

D

5.6,

441600009  — Rurociagi, instalacje rurowe, rury, okladziny rurowe, rury i podobne
elementy,

71300000-0  — ustugi inzynieryjne,

71310000-4  — doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane,

71320000-7  — uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

713231009 - ushugi projektowania systemow zasilania energia elektryczna.

Wymagany termin realizacji: cz¢$¢ zamdwienia okreslona w PFU tytulem "System telemetrii
wezlow cieplnych" do dnia 30.12.2021 r., pozostaly zakres Zaméwienia do dnia 31.08.2021 r.

Warunki gwarancji:

Okres udzielonej gwarancji musi wynosi¢, co najmniej 24 miesigce. Warunki gwarancji
zostaly szczegbtowo okreslone w dokumencie gwarancyjnym, ktérego wzor stanowi zalacznik
do wzoru umowy.

Przed przystgpieniem do zlozenia oferty zalecana jest wizja lokalna Wykonawcy na obiekcie
celem prawidlowego okreslenia zakresu prac i kosztow.

Zebranie Wykonawcdw w celu dokonania wizji lokalnej odbedzie sie w dniu 11.01.2021 r.
0 godzinie 11.00 w siedzibie Zamawiajgcego.

WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, JAKIE MUSZA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci
gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji —
wystawiony nie wczesniej niz 6 m-cy przed uplywem terminu skladania ofert.
Wypelniony formularz ofertowy (zatacznik nr 1 do SIWZ).
Oswiadczenie o spelnieniu warunkéw udzialu w postepowaniu i braku podstaw do
wykluczenia (zalgcznik nr 2 do SIWZ).
Aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika Urzedu Skarbowego potwierdzajace, ze
Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow lub zaswiadczenie, ze uzyskal przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie
w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawione nie wezesniej niz 3 miesigce
przed uplywem terminu skladania ofert.
Aktualne zaswiadczenie wlasciwego oddziatu Zakladu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajace, ze Wykonawca nie zalega z
oplacaniem skiadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawione nie wezesniej
ni; 3 miesigce przed uplywem terminu skladania ofert.
Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat robét budowlanych, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, odpowiadajgcych swoim rodzajem i
wartoscia robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zamdwienia, z podaniem ich
wartosci oraz daty wykonania oraz zalgczeniem dokumentéw potwierdzajgcych, ze roboty te
zostaly wykonane nalezycie (zatacznik nr 3 do SIWZ).

* Wykonawca musi wykazaé, ze w wymaganym okresie zrealizowal co najmniej jedng

robotg budowlanq polegajgcq na budowie lub przebudowie pompowni w cieplowni
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3.7.

5.8,

59.

lub elektrocieplowni o wartosci netto (bez podatku VAT) nie mniejszej niz 800 000
PLN oraz

e Wykonawca musi wykazaé, ze w wwmaganym okresie zrealizowal co najmniej jedng
robot¢ budowlanq braniy elektrycznej i AKPIiA polegajgcq na budowie lub
przebudowie pompowni w cieplowni lub elektrocieplowni o wartosci netto (bez
podatku VAT) nie mniejszej niz 500 000 PLN.

W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ dwoch lub wiecej Wykonawcow o udzielenie
niniejszego zamowienia, oceniane bedzie ich laczne doswiadczenie.

Wykaz osob, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu zamdwienia posiadajacych
uprawnienia i doswiadczenie okreslone ponizej wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednymi do wykonania zamoéwienia, a
takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci, oraz informacja o podstawie do
dysponowania tymi osobami (zatacznik nr 4 do SIWZ);

Wykonawca musi wskazaé do wykonania niniejszego zadania osoby, ktére posiadajq
uprawnienia budowlane w nastepujqgcych specjalnosciach:

e [ osoba 7 uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer w
specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej,

e I osoba 7 uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer w
specjalnosci instalacyjnej obejmujqcej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

e [ osoba 7 uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych,

o [ osoba z uprawnieniami do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej,

e I osoba 7 uprawnieniami do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci
instalacyjnej obejmujgcej w zakresie sieci, instalacji i wurzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

e I osoba z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzqdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych.

W przypadku wspélnego ubiegania si¢ dwoch lub wiecej Wykonawcow o udzielenie
zamoéwienia warunek mozna spelniac lacznie.

W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje powierzenie czesci zamdowienia podwykonawcom
— wypelniony zatgcznik nr 5 do SIWZ.

Propozycje Harmonogramu rzeczowo-terminowego realizacji zamdwienia.

Ostateczna tre$¢ Harmonogramu rzeczowo-terminowego realizacji zamoOwienia zostanie
ustalona przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcg i bedzie stanowila zalacznik do
tej umowy.

5.10. Propozycj¢ Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zamowienia.

5.11.

Ostateczna tres¢ Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zamowienia zostanie
ustalona przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawca i bedzie stanowita zatgcznik do
tej umowy.

W celu potwierdzenia, ze oferta Wykonawcy odpowiada wymaganiom okreslonym przez
Zamawiajacego powinna zawiera¢ rowniez opis realizacji zamowienia, z uwzglednieniem
zastosowanych przez Wykonawce urzadzen, sposobu realizacji zamdwienia, itp. (wraz z
podaniem charakterystycznych parametrow dla zastosowanych urzadzen rownowaznych).
Zalaczony opis nie moze by¢ sprzeczny z opisem przedmiotu zamoéwienia w SIWZ pod
rygorem odrzucenia oferty.
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Brak w/w dokumentéw lub o$wiadczen, badz ich niezgodno$é z wymaganiami okre§lonymi w
pkt.2 SIWZ jest podstawa do wykluczenia Wykonawcy z dalszego udzialu w postepowaniu
przetargowym.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw, o ktérych mowa w pkt. 5.6.1 5.7.
niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zaméwienia w
calosci, lub jego czgdci, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych
podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

Zamawiajacy jednoczesnie informuje, iz ,.stosowna sytuacja” o ktérej mowa powyzej wystapi
wylacznie w przypadku kiedy:

- Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach innych podmiotéw udowodni
Zamawiajacemu, ze realizujgc zamdwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami
tych podmiotow, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do
oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zaméwienia.

- Zamawiajacy oceni, czy udostgpniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe pozwalaja na wykazanie przez Wykonawce spelniania
warunkow udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia.

- W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, Wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli
podmioty te zrealizuja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sa
wymagane.

6. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

6.1. Wykonawcy mogg wspolnie ubiegaé si¢ o udzielenie zaméwienia w rozumieniu § 12 ust. 3
Regulaminu.

6.2. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia ustanawiaja petnomocnika do
reprezentowania ich w postgpowaniu albo do reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia
umowy.

6.3. Pelnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcow w postepowaniu albo pelnomocnictwo do
reprezentowania Wykonawcow w postepowaniu i zawarcia umowy powinno w szczegdlnoscei
zawiera¢ informacje na temat:

6.3.1. postepowania ktorego dotyczy;

6.3.2. podmiotéw wystepujacych wspodlnie;

6.3.3. osoby umocowanej;

6.3.4. do jakich czynnosci w postgpowaniu umocowany jest pelnomocnik.

6.4. Wszelka korespondencja Zamawiajacego z Wykonawca bedzie odbywata sie za posrednictwem
petnomocnika, ktérego dane nalezy wpisa¢ w formularzu ofertowym.

6.5. W przypadku wspolnego ubiegania si¢ 0 zamowienie przez Wykonawcow, oswiadczenie, o
ktorym mowa w pkt 5.3. SIWZ sklada kazdy z wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o
zamoOwienie. Dokument ten potwierdza speinianie warunkéw udziahu w postepowaniu oraz
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brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z wykonawcow wykazuje spetnianie
warunkéw udziatu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.6. W przypadku wyboru oferty Wykonawcéw wystepujacych wspdlnie, przed zawarciem umowy
Zamawiajacy moze zazada¢ umowy regulujgcej wspolprace tych Wykonawcow.

6.7. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamoOwienia ponosza solidarng
odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy.

7. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

- Mirostaw Elicki - Dyrektor ds. Technicznych
w godz. 7%-15% | tel. kom. +48 / 601 441 036

- Tomasz Smolen - Kierownik Dzialu Technicznego
w godz. 7%-15% tel. kom. +48 / 691 402 541

8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferte nalezy ztozy¢ w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Pita Sp. z 0. 0. mieszczacym
si¢ w siedzibie Zamawiajacego przy ul. Kaczorskiej 20 do dnia 1.02.2021 r. do godz. 11 .
Otwarcie ofert odbedzie sie w dniu 1.02.2021 r. w siedzibie Zamawiajacego o godz. 11 %,

9. WADIUM

9.1. Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci 50.000 zt (pigédziesigt tysiecy zi).
Wadium musi obejmowa¢ okres minimum 60 dni liczony od terminu skiadania ofert.

9.2. Wadium moze by¢ wnoszone w:
- pienigdzu przelewem na rachunek Zamawiajacego:
Bank Gospodarstwa Krajowego — Pita nr 64 1130 1046 0600 0000 0002 4890
- gwarancji bankowe;j
- gwarancji ubezpieczeniowej

W przypadku wplacenia wadium w formie przelewu bankowego wplata winna by¢ dokonana
odpowiednio wczesniej, aby przed uplywem terminu skladania ofert wadium znajdowato si¢
na rachunku Zamawiajgcego.

Wadium w innej formie niz pieni¢zna powinno by¢ ztozone w kasie Zamawiajgcego (oryginat)
przed terminem otwarcia ofert.

Dopuszcza si¢ wniesienie wadium w formie niepieni¢znej w oryginale w formie
elektronicznej. Wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej powinno obejmowaé
przekazanie tego dokumentu w takiej formie w jakiej zostal on ustanowiony przez gwaranta,
majac na uwadze odrgbne przepisy regulujgce jego wystawienie, tj. prawo bankowe lub
ubezpieczeniowe, oraz cel jakim jest pokrycie i zabezpieczenie interesow Zamawiajgcego w
postaci mozliwosci uzyskania (zatrzymania) kwoty wadialnej w pelnym zakresie, w
przypadkach okreslonych w pkt. 9.4 1 9.5 niniejszej SIWZ.

10



MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA PILA SP. Z 0.0.
Przebudowa i automatyzacja uktadu termo-hydraulicznego cieptowni KR-Zachdd w Pile

Z tresci dokumentu wadialnego (w przypadku wniesienia wadium w innej formie niz
pieni¢zna) winno wynika¢ bezwarunkowe i nieodwolalne, na kazde pisemne zadanie
zgloszone przez Zamawiajgcego w terminie zwiazania oferta, zobowigzanie Gwaranta do
wyplaty Zamawiajagcemu pelnej kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w pkt. 9.4 i
9.5 niniejszej SIWZ.

Wykonawca, ktérego oferta nie bedzie zabezpieczona wadium w jednej z podanych form lub
wadium zostanie wniesione niezgodnie ze sposobem i terminem wyzej podanym zostanie
wykluczony z udzialu w postgpowaniu przetargowym.

Wadium wnoszone przez Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia
Jest wnoszone w imieniu i na rzecz catego konsorcjum i moze by¢é wniesione przez dowolny
podmiot.

9.3. Wadium zostanie zwrdcone niezwlocznie:
- po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem
Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza,
- po zawarciu umowy Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza

Zamawiajacy zwrdci réwniez wadium na wniosek Wykonawey:
- ktory wycofat ofert¢ przed uptywem terminu sktadania ofert,
- ktory zostat wykluczony z postepowania,

- ktdrego oferta zostata odrzucona.

9.4. Wadium przechodzi na rzecz Zamawiajacego w przypadku, gdy Wykonawca:
- odmowi podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie,
- zawarcie umowy stanie si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
- nie wni6st wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

9.5. Zamawiajgcy zatrzymuje rowniez wadium, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
ktorym mowa w §12 ust. 9 Regulaminu nie zlozyl dokumentéw, oswiadczen Ilub
petnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nielezacych po jego stronie.

10. POUCZENIE O SRODKACH ODWOLAWCZYCH ORAZ SPOSOBIE UDZIELANIA
WYJASNIEN DO SIWZ

Wykonaweom przystugujg $rodki ochrony prawnej, o ktorych mowa w §30 Regulaminu
Udzielania Zamoéwien w MEC-Pila. Regulamin jest udostepniony na stronie:
www.bip.mecpila.pl

W trakcie toczacego si¢ postgpowania Wykonawcy moga zwroci¢ sie¢ do Zamawiajacego
o wyjasnienie tresci SIWZ, nie péZniej jednak niz na 10 dni kalendarzowych przed terminem
sktadania ofert. Pytania Wykonawcow muszg by¢ formutowane na pismie i przestane na adres
Zamawiajacego pocztg tradycyjna, faksem lub emailem.

Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy, bez ujawniania zrédta zapytania zamiesci
na stronie internetowej www.bip.mecpila.pl w miejscu publikacji SIWZ.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu skiadania ofert
zmieni¢ tres¢ SIWZ. Dokonang zmiane Zamawiajacy umieszcza niezwlocznie na stronie

internetowej w miejscu publikacji SIWZ.,
11
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11. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA, PODWYKONAWCY, OFERTY CZESCIOWE
I WARIANTOWE

Wykonaweca jest zwigzany ofertg przez 60 dni poczawszy od dnia otwarcia ofert.
Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert cz¢sciowych i wariantowych.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonywanie czgéci zamowienia podwykonawcom.
Wykonawca zobowiazany jest do wskazania w swojej ofercie czgéci zamowienia, ktérych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom lub potwierdzenia, iz zamowienie zostanie
zrealizowane samodzielnie (zatgcznik nr 5 do SIWZ).

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo akceptacji podwykonawcow.

Zamawiajacy dopuszcza udzial podwykonawcéw pod warunkiem, ze posiada¢ beda
odpowiednie kwalifikacje do realizacji powierzonego im zakresu robot.

Zlecenie wykonania czgéci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikéw w takim samym
stopniu, jakby to byly dzialania, uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikéw.

12. TRYB OCENY OFERT
12.1. Wyjasnienia tresci ofert i poprawianie omytek.

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcéw wyjasnien
dotyczacych tresci zlozonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie migdzy
Zamawiajacym, a Wykonawcg negocjacji dotyczacych zlozonej oferty oraz z zastrzezeniem
tresci nastgpnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej tresci.

2. Zamawiajgcy poprawi w tekscie oferty oczywiste omylki pisarskie oraz oczywiste omyiki
rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz
inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty ze SIWZ, niepowodujace istotnych zmian w
tresci oferty, niezwlocznie zawiadamiajac o tym Wykonawce, ktérego oferta zostala
poprawiona.

12.2. Sposob oceny zgodnosci oferty z trescig niniejsze) SIWZ.

Ocena zgodnosci oferty z trescig SIWZ przeprowadzona zostanie wylgcznie na podstawie
analizy dokumentow 1 materiatow, jakie Wykonawca zawarl w swej ofercie oraz
uzupeinionych na podstawie wezwania, o ktorym mowa w §12 ust. 9 Regulaminu Udzielania
Zamobwien.

12.3. Sprawdzanie wiarygodnosci ofert.

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodnosci
przedstawionych przez Wykonawcoéw dokumentow, oswiadczen, wykazéw, danych i
informac;ji.

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w trakcie sprawdzania ofert, ze zlozenie
oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji — oferta zostanie przez Zamawiajacego
odrzucona.

12
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3.

Przedstawienie przez Wykonawce informacji nieprawdziwych majacych wplyw na wynik
post¢powania o udzielenie niniejszego zamoéwienia skutkowaé bedzie wykluczeniem
Wykonawcy z prowadzonego postepowania.

13. WYKLUCZENIE WYKONAWCY I ODRZUCENIE OFERTY

13.1.

13.2.

Wykonawca zostanie wykluczony w sytuacjach opisanych w niniejszej SIWZ oraz w §12
Regulaminu Udzielania Zamoéwien.

Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie §24 ust. 11 Regulaminu Udzielania
Zamowien.

14. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Wykonaweca, ktorego oferta zostanie wybrana zobowiazany jest do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy shuzacego do pokrycia roszczen z tytutlu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy na sume stanowigcg 10% ceny ofertowej brutto.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone:
w pienigdzu, ktérego wplata nastgpuje przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajacego w pkt 9.2 SIWZ,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, Zamawiajgcy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione
w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowe;j
za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy. W przypadku wniesienia wadium
w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostatych formach, oryginal zabezpieczenia
nalezy ztozy¢ w kasie Zamawiajacego w biurowcu przy ul. Kaczorskiej 20, w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w pkt 13.2. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢
dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana nie wniesie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Zamawiajacy moze wybra¢ najkorzystniejszg oferte sposrod pozostatych
ofert.

Dalsze informacje na temat zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zawarte sa w §6
WZoru umowy stanowigcego zatgcznik nr 6 do SIWZ.
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15. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA('Z DOPELNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY O ZAMOWIENIE

Umowe zawiera si¢ w terminie nie krétszym niz 3 dni od dnia przekazania zawiadomienia o
wyborze oferty. Termin zawarcia umowy zostanie okreslony w zawiadomieniu o wyborze
oferty.

Umowa podpisana zostanie z Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza
z punktu widzenia kryteriow, o ktérych mowa w pkt 3 niniejszej SIWZ.

Wyloniony Wykonawca przed podpisaniem umowy winien wnie$¢ zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy.

16. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO

Postepowanie moze zosta¢ uniewaznione na podstawie § 24 ust. 16 Regulaminu Udzielania
Zamobwien.

17. ZALACZNIKI DO SIWZ

Formularz Ofertowy

Oswiadczenie

Wykaz wykonanych robét budowlanych

Wykaz 0s6b uczestniczacych w wykonywaniu zamowienia
Oswiadczenie o korzystaniu z podwykonawcow

Wzoér umowy

Program Funkcjonalno-Uzytkowy

sl ol ol o S e
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ZALACZNIK NR 1 DO SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Do oferty na przebudowe i automatyzacj¢ ukladu termo-hydraulicznego
cieplowni KR-Zachod w Pile w ramach Inwestycji Strategicznej ,,Budowa
zrodla kogeneracyjnego KR-Zachod w Pile”

Nazwa 1 adres WYKONAWCY ......ovccveuieiriiiricinieieee st ss sttt ettt es e e e seeseeseesenenens

Numer telefonu .....oeeeveovreeeeeeeeeeeeeeeeeee e . b T

1. Zobowiazujemy si¢ do wykonania ponizszych zadan zgodnie ze Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia nr 23/2020 i zlozong oferta za kwote:

.......................................... PLN +23 % VAT =.....cesrvreverusnsusssnssssssnsceses PLN (brutto)

[IARIE BIIEDE <.ooorsirerrmscnsymsmmisisss b S S R R T R zl)

2. Na prawidlowe wykonanie w/w przedmiotu zamowienia udzielamy pelnej gwarancji na okres
................. miesigcy.

3. Zobowigzujemy si¢ do $wiadczenia ustug gwarancyjnych i pogwarancyjnych bez wzywania stuzb
producenta i ponoszenia kosztow przez Zamawiajacego (w przypadku ushug objetych
gwarancjg).

4. W zalaczeniu przedstawiamy komplet dokumentow, o ktérych mowa w pkt 5 SIWZ.

(podpis i pieczg¢ imienna osoby/osob wlasciwej/ych do reprezentowania Wykonawcy)

*
) Uwaga: Okres udzielonej gwarancji nie moze by¢ krotszy niz 24 m-ce
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ZALACZNIK NR 2 DO SIWZ

OSWIADCZENIE

Do oferty na przebudowge i automatyzacje¢ ukladu termo-hydraulicznego
cieplowni KR-Zachod w Pile w ramach Inwestycji Strategicznej ,Budowa
zrodla kogeneracyjnego KR-Zachod w Pile”

Nazwa 1 adres WYKONAWCY .....ooiiiiiiiiiiiiiiiiicii sttt

Numer telefOonu ......eeeeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e £ ) GRS RRTTRRT

Wykonawca oswiadcza, zZe:

1) Posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnoSci, jezeli ustawy
nakladaja obowigzek posiadania takich uprawnien;

2) Posiada niezb¢dna wiedz¢ i doSwiadczenie oraz potencjal techniczny, a takze dysponuje
osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia;

3) Znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajjcej wykonanie zamdwienia;

4) Nie podlega wykluczeniu z post¢gpowania o udzielenie zamoéwienia.

Jestem Swiadomy poniesienia odpowiedzialnosci karnej za skladanie nieprawdziwych
informacji.

Oswiadczenie powyzsze potwierdzam wlasnorecznym podpisem.

(podpis i piecz¢¢ imienna osoby/osob wlasciwej/ych do reprezentowania Wykonawcy)
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MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA PILA SP. Z 0.0.
Przebudowa i automatyzacja uktadu termo-hydraulicznego cieptowni KR-Zachéd w Pile

ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Do oferty na przebudowe i automatyzacje¢ ukladu termo-hydraulicznego
cieplowni KR-Zachéd w Pile w ramach Inwestycji Strategicznej ,,Budowa
zrédla kogeneracyjnego KR-Zachéod w Pile”

Nazwa 1 adres WYKONAWCY ....c.ccevrriiiiiieiiieriririenereseseeseseseeeseiesesesesesseseresesesessesesssssssssssssesesssssas

Numer telefonu ....ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeieens ;. RO SOS OO O OUUS USRS

L.p. | Zakres robot budowlanych | Adres odbiorcy robét Data Wartos¢
realizacji robot

W zalgczeniu ....... sztuk referencji na w/w roboty budowlane.

(podpis i pieczg¢ imienna osoby/osob wlasciwej/ych do reprezentowania Wykonawcy)
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MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA PILA SP. Z 0.0.
Przebudowa i automatyzacja uktadu termo-hydraulicznego cieplowni KR-Zachdéd w Pile

ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ ]
WYKAZ OSOB UCZESTNICZACYCH W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA

Do oferty na przebudowe i automatyzacje¢ ukladu termo-hydraulicznego
cieplowni KR-Zachod w Pile w ramach Inwestycji Strategicznej ,,Budowa
Zzrodla kogeneracyjnego KR-Zachdod w Pile”

Az a1 AOTOE T KOTIANCN 1oviinssvmvavmnssyamssansosvimvssinss e sy m e s R s N PSR

NUIREETEIEIOU i i e s i FAK e e e S T T B

Imig i nazwisko Kwalifikacje zawodowe [Numer uprawnien / rok| Informacja o podstawie do
uzyskania uprawnien dysponowania osobg
(rodzaj umowy)

Osoba z uprawnieniami do
kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci !
konstrukeyjno - budowlanej

Osoba z uprawnieniami do
kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w
specjalnodci instalacyjnej
obejmujacej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Osoba z uprawnieniami do
kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych

Osoba z uprawnieniami do
projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukeyjno -
budowlanej

Osoba z uprawnieniami do
projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej
obejmujacej w zakresie siec,
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Osoba z uprawnieniami do
projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci. instalacji i urzadzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych

(podpis i1 pieczgc imienna osoby/osob wlasciwej/ych do reprezentowania Wykonawcy)
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MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA PILA SP. Z 0.0.
Przebudowa i automatyzacja uktadu termo-hydraulicznego cieptowni KR-Zachod w Pile

ZALACZNIK NR 5 DO SIWZ - - |
OSWIADCZENIE O KORZYSTANIU Z PODWYKONAWCOW |

Do oferty na przebudowe i automatyzacj¢ ukladu termo-hydraulicznego
cieplowni KR-Zachoéd w Pile w ramach Inwestycji Strategicznej ,,Budowa
zrodla kogeneracyjnego KR-Zachod w Pile”

Wazwai adies WYKORAWEY iumussvnsosessssivnsyessusss samsme s s i s s o i e i s sass
Numiertelefonil s DK ettt e e e e e e e e e e e aaanaaans

Oswiadczam, ze przy wykonywaniu n/w prac bede¢/nie bede* korzystal z pomocy
podwykonawcow.

Wykaz podwykonawcéw :

L.p. ' Nazwa podwykonawcy | Zakres prac | Wartosé

(podpis i piecz¢¢ imienna osoby/osdb wlasciwej/ych do reprezentowania Wykonawcy)
*) niepotrzebne skresli¢
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MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA PILA SP. Z 0.0.
Przebudowa i automatyzacja uktadu termo-hydraulicznego cieplowni KR-Zachod w Pile

ZALACZNIK NR 6 DO SIWZ

WZOR UMOWY

Zawarta Wdnil...cssiassnimpuniaisg pomiedzy :

Miejska Energetyka Cieplng Pila Spoélka z o.0. z siedziba w Pile ul. Kaczorska 20 zarejestrowang
w Sadzie Rejonowym Poznanh — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000113543 o wysokosci kapitalu zakladowego
34.727.000 zt, NIP 764-000-07-51, reprezentowanym przez :

-
z siedziba w miejscowosci . ...l ZATCIESITOWARYINL W & 5 & & supinsi & 5 § 5 SS0Hs ¥ 2 § ¢ 5
...... o wysokosci kapitatu zakltadowego . . ......... ... ... ... ........,reprezentowanym
PIZEZ oottt e ,

zwanym w tresci umowy Wykonawea.
§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ (na podstawie wygranego postgpowania
w trybie zapytania ofertowego nr 23/2020) wykona¢ roboty budowlane polegajace na
przebudowie i automatyzacji uktadu termo-hydraulicznego cieptowni KR-Zachod przy ulicy
Krzywej w Pile w ramach Inwestycji Strategicznej ,Budowa zrédla kogeneracyjnego
KR-Zachdéd w Pile™.

2. Przedmiot zamowienia obejmuje w szczegdlnosci:

2.1 Wykonanie prac projektowych oraz realizacj¢ robot budowlanych w zakresie okreslonym w
punkcie 4 SIWZ i Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU).

2.2 Wywoz wszystkich zdemontowanych zbegdnych elementéw, odpadéw, smieci z terenu
budowy (z wyjatkiem odzyskanego zlomu oraz zdemontowanych urzadzen, ktére pozostaja
wlasnoscia Zamawiajacego) i przekazanie ich wlasciwemu zaktadowi, ktory jest
uprawniony do utylizacji tych odpadow.

3. Szczegbtowy zakres robot przedstawiajg stanowigce integralng czgs¢ umowy:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia nr 23/2020, w tym Program Funkconalno-
Uzytkowy — zalgcznik nr 1 do umowy,
2) ztozona oferta — zalacznik nr 2 do umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze nastepujace roboty, bedg wykonywane przez podwykonawcow:

pozostale roboty bedg wykonywane osobiscie przez Wykonawce.

20



MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA PILA SP. Z 0.0.
Przebudowa i automatyzacja uktadu termo-hydraulicznego cieptowni KR-Zachdd w Pile

5. Zlecenie wykonania czgsci robét podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to
byly dzialania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

6. Wykonawca w rozumieniu ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. ( Dz.U. z 2013r. poz.
21 ) jest wytworca odpadéw powstajacych w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie budowy,
rozbiorki, remontu obiektoéw, czyszczenia zbiornikéw lub urzadzeni oraz sprzatania, konserwacji
1 napraw.

§ 2. Terminy realizacji umowy

1. Wykonawca rozpocznie wykonywanie przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia
protokolarnego przekazania terenu budowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 w terminie
do dnia 31.08.2021 r. poza czgscig zamowienia okreslong w PFU tytulem " System telemetrii
wezlow cieplnych", ktéra zobowigzuje sie wykonaé do dnia 30.12.2021 r.

3. Szczegélowy Harmonogram rzeczowo-terminowy realizacji zamowienia (zatacznik nr 6 do
umowy) okresla terminy realizacji poszczegdlnych etapéw budowy.

§ 3. Warto$¢ umowy

1. Z tytulu realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie

catkowite-w wysokoSel: swanisspmminsa zt + podatek VAT obowigzujacy na chwile
wystawienia faktury (na dzien zawarcia umowy 23%) = ......cccoveeeeereeereeeeesenn, 7k,
(STOWIIIE ...ttt ettt e et et e e e e et e s e eee e s e e seens zh)

2. Zaplata nastapi w terminie 30 dni po pozytywnym protokolarnym odbiorze koncowym
przedmiotu umowy i po otrzymaniu przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury oraz
oswiadczen podwykonawcow o otrzymaniu zaplaty.

Dopuszcza sig finansowanie czgsciowe za juz wykonane etapy przedmiotu umowy (pozytywny
czgsciowy odbiér w formie protokotu) zgodnie z uzgodnionym harmonogramem rzeczowo-
finansowym realizacji zamowienia (zatacznik nr 7 do umowy).

§ 4. Obowiazki stron

1. Zamawiajgcy zobowigzany jest do odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) wykonania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscig profesjonalisty zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i przepisami prawa oraz dokumentacja projektowa dostarczona przez
Wykonawcg;

2) protokolarnego przejecia terenu budowy;

3) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci;

4) zorganizowania zaplecza budowy;

5) zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru, uczestniczenia w czynnosciach odbioru i
zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad;
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6) zawiadomienia Zamawiajacego o zamiarze wykonania robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu z wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru;

7) przerwania robot na zadanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonania robét przed ich
Zniszczeniem;

8) ubezpieczenia budowy;

9) dbania o nalezyty porzadek na terenie budowy,

§ 5. Przedstawiciele stron

. Zamawiajacy powoluje inspektora nadzoru, ktorym jest Waldemar Konieczka.
. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscia i

iloscia robot, ktére sa niezbgdne do prawidlowego oraz zgodnego z umowsg, projektami
budowlanymi i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.

. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy

................................................... dzialajacy w granicach umocowania okreslonego przepisami
ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2003, Nr 207, poz. 2016 z po6zniejszymi zmianami).

§ 6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny brutto

przedstawionej w ofercie, co Stanowi KWote:........cccvvevveevirrcriirinennennn, zt.
Zabezpieczenic Zostalo WNICSIONE W vt s e s

. Zabezpieczenie w formie innej niz pieni¢zna nalezy wnie$¢ zgodnie z podziatem:

a) na 70% warto$ci zabezpieczenia z data waznosci nie krotsza niz 30 dni ponad termin
wykonania calego przedmiotu umowy;

b) na 30% wartos$ci zabezpieczenia z datg nie krotszg niz 15 dni ponad okres rekojmi za
wady.

. W przypadku nalezytego wykonania robot 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub zwolnione

w ciagu 30 dni od daty odbioru robdt potwierdzonego koncowym protokotem odbioru, a
pozostata czes¢, tj. 30% zostanie zwrocona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady przedmiotu zaméwienia lub gwarancji.

. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie wraz z powstatymi

odsetkami staje si¢ wlasnoscia Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa
wykonania przedmiotu umowy i zaliczone na zaspokojenie roszczen z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu zamowienia lub gwarancji.

§ 7. Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca udziela pelnej .......... — miesigczne) gwarancji jakosci na wykonany przedmiot

umowy.

. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢ od dnia nastepnego po protokolarnym koncowym

odbiorze przedmiotu umowy.

. W ramach r¢kojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do przystapienia do

usuni¢cia wady w terminie 3 (stownie: trzech) dni roboczych od daty zgloszenia wady.
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. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady i usterki bezzwlocznie, jezeli bedzie to mozliwe

technicznie lub w innym, uzgodnionym protokolarnie przez strony terminie nie dtuzszym niz 14
dni liczge od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajacego. W przypadkach uzasadnionych strony
mogg ustali¢ termin duzszy.

. W przypadku awarii uniemozliwiajgcych prawidlowa prace pompowni Wykonawca bedzie

reagowal na wezwania do ich usunigcia niezwlocznie. Maksymalny czas przyjazdu serwisu od
zgloszenia awarii wynosi 24 godziny. Maksymalny czas usuniecia awarii nie wymagajacych
wymiany czgsci nie przekroczy 24 godzin.

. Zamawiajacy ma prawo do usunigcia sitami wlasnymi wad i awarii w przypadku niedochowania

powyzszych termindw przez Wykonawce. W takim przypadku kosztami naprawy Zamawiajacy
obcigzy Wykonawcg. Usuniecie wad i awarii przez Zamawiajacego w tym trybie nie skutkuje
utratg dalszej gwarancji, ani na naprawione elementy, ani tez na pozostale elementy pompowni.

. Zakres gwarancji oraz uprawnienia Zamawiajgcego s3 okreslone w dokumencie

gwarancyjnym, ktory zostanie wydany Zamawiajacemu przez Wykonawce po zrealizowaniu
przedmiotu umowy. Wz6r dokumentu gwarancyjnego stanowi zalgcznik nr 3 do umowy.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne

1 prawne w terminie i na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym. Zamawiajacemu
przystuguje wybor korzystania z uprawnien z tytulu gwarancji lub z tytutu rekojmi. Termin
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi biegnie od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.
Strony postanawiajg wydhuzy¢ czas trwania zobowigzan z rekojmi na okres taki sam jak trwanie
zobowigzan z tytulu gwarancji okreslony wyzej w §7 ust. 1.

10.Przez wadg fizyczng rozumie si¢ w szczegdlnosci jakgkolwiek niezgodno$é zrealizowanego

przedmiotu umowy z opisem przedmiotu zamowienia zawartym w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia.

11.Do r¢kojmi za wady stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego w takim samym zakresie jak dla

1.

2.

konsumentow.

§ 8. Kary umowne

Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowna:

a) w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 2 umowy;

b) w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzien
opOznienia w stosunku do terminéw wykonania poszczegdlnych elementéw budowy
okreslonych
w Harmonogramie rzeczowo-terminowym realizacji zamdéwienia (zalacznik nr 6 do
umowy);

¢) w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i
rekojmi;

d) w wysokosci 15% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za nie
wykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy skutkujgce rozwiazaniem lub
odstgpieniem od umowy z winy Wykonawcy;

Kary umowne nalezne Zamawiajgcemu z réznych tytutéw nie wykluczaja si¢ wzajemnie i moga
by¢ dochodzone lgcznie.
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Wykonawca wyraza zgod¢ na potrgcanie przez Zamawiajgcego kar umownych z
przystugujagcego Wykonawcy wynagrodzenia umownego oraz zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gotowkowej. Jezeli kwota
kar umownych przewyzszy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, Wykonawca zaplaci
kwote przewyzszajaca w terminie 7 dni od otrzymania stosownego wezwania do zaplaty.
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie o fakcie pomniejszenia wynagrodzenia
Wykonawcy lub kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku z powstaniem
obowiazku zaplaty kwoty kar umownych. Jezeli w zwigzku z wystgpieniem kar umownych
zmniejszy si¢ kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca bedzie mial
obowiazek uzupelni¢ kwote zabezpieczenia w terminie 7 dni od powiadomienia go o
wystgpieniu pomniejszenia zabezpieczenia.

4. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ odszkodowania za rzeczywistg szkode, jezeli przewyzsza ona

wysokos¢ kar umownych w punktach poprzednich.

§ 9. Odsetki za zwloke

W przypadku opo6znienia Zamawiajacego w zaplacie wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawcy
przyshuguja odsetki ustawowe od wartosci niezaptaconej faktury.

1.
2

8.

§ 10. Odbioér roboét

Przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy okreslony w § 1 umowy.

Zamawiajacemu, w przypadku zgloszenia do odbioru wadliwego przedmiotu umowy
przystuguje prawo odmowy odbioru.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze przedmiot umowy zostal wykonany nalezycie i nie bedzie miat
zastrzezen do jego wykonania, w porozumieniu z Wykonawcg, wyznaczy date koncowego
odbioru.

. Zamawiajacy dokona koncowego odbioru przedmiotu umowy i sporzadzi protokét z przyjecia

przedmiotu umowy w terminie 7 dni kalendarzowych.

. Zamawiajacy na miesigc przed uptywem okresu gwarancji dokona przegladu gwarancyjnego.

§ 11. Odstapienie od umowy

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli Wykonawca narusza postanowienia umowy,

w szczegolnosci, gdy:

1.1 Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego dopusci podwykonawce do
realizacji robot budowlanych albo powierzy poprawianie lub dalsze wykonanie robét innej
osobie na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

1.2 Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje roboty, na co najmniej
7 dni lub wykonanie rob6t jest w takim stopniu powolne, ze w sposéb istotny zagraza ich
terminowemu wykonaniu.

1.3 Wykonywane roboty przez Wykonawce beda niezgodne z projektem budowlano-
wykonawczym, prowadzone w sposob odbiegajacy od sztuki budowlanej lub
obowiazujacych Polskich Norm budowlanych, z tego tytulu Zamawiajacy nie poniesie
kosztéw nieprawidtowo wykonanych robét.

1.4 Wykonawca w sposob razacy narusza przepisy BHP i p.poz podczas wykonywania robot
oraz dotyczace gospodarki odpadami lub dopuszcza si¢ naruszen obowigzkéw okreslonych
w zalgcznikach nr 4 i nr 5 do niniejszej umowy.

Odstapienie od umowy z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1 traktowane jest jako spowodowane

z winy Wykonawcy.
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3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji robot
w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia robét a nastepnie opuszczenia terenu budowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji
rob6t wg stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez Zamawiajacego, ktéra bedzie
podstawa rozliczenia stron umowy.

5. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji, o ktérej mowa w ust. 4 koszty dodatkowe poniesione
na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z
odstapieniem od umowy ponosi Wykonawca.

6. W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego zachowuje on roszczenie o zaplate z tytuhu
kar umownych i odszkodowania przewyzszajacego kary umowne oraz prawo do powierzenia
wykonania przedmiotu zamowienia innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 12. Zmiany w umowie

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do trescei
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku:
1) gdy Zamawiajacy przewidzial mozliwos¢ dokonania takiej zmiany w ogloszeniu o
zamowieniu lub w SIWZ oraz okreslil warunki takiej zmiany;
2) gdy wprowadzenie takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzieé
w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te s korzystne dla Zamawiajgcego.
2. Wszelkie zmiany, jakie strony chcialyby wprowadzi¢ do ustalen wynikajacych z niniejszej
umowy wymagaja formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewaznosci.
3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zmiany ustalen zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty Wykonawcy w nastepujacym zakresie:

3.1. Zamawiajgcy wyrazi zgode na zastgpienie oso6b wymienionych w dotgczonym do oferty
wykazie na inne pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie wynika¢ z przyczyn losowych, a
Wykonawca zgtosi taka potrzebg z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem i wskaze w
zamian osoby o kwalifikacjach i doswiadczeniu nie gorszym niz osoby wskazane
pierwotnie jako te, ktore mialy uczestniczyé w wykonywaniu zamdéwienia,

3.2. Strony wyraza zgode na zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3
ust. 1 w przypadku zmiany stawek podatku od towaréw i ustug (VAT). Zmiana bedzie
polega¢ na doliczeniu do ceny netto wynikajacej ze ztozonej przez Wykonawce oferty
obowiazujacego na dzien wystawienia faktury podatku VAT.

3.3. Zamawiajacy wyrazi zgode na przedluzenie terminu wykonania zamdéwienia, o ktorym
mowa w § 2 ust. 2 jedynie w przypadku zlecenia robot dodatkowych i tylko o okres
potrzebny do wykonania tych robét.

§ 13.
Przeniesienie majatkowych praw autorskich

1. Zamawiajacy nabedzie prawa autorskie majatkowe do projektow i wszelkiej dokumentacji
stworzonych przez Wykonawce.

2. Prawa autorskie majatkowe przechodzi¢ bedg na Zamawiajacego z chwilg dokonania odbioru
dokumentacji i projektéw na wszystkich polach eksploatacji wymienionych ponizej w p. 3-4.

3. Przejscie praw autorskich, o ktorym mowa w p. 1-2 nastgpi na wszystkich znanych w dniu
przenoszenia tego prawa polach eksploatacji, w tym polach eksploatacji wymienionych w art. 50
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczego6lnosci:

a) utrwalanie,

25



MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA PILA SP. Z 0.0.

Przebudowa 1 automatyzacja uktadu termo-hydraulicznego cieptowni KR-Zachod w Pile

b)

zwielokrotnianie poprzez sporzadzanie kolejnych odbitek, odpisow, wyciagow,
zdje¢, matryc i negatywdéw, za pomoca technik poligraficznych, kserograficznych,
fotograficznych, za pomoca kolejnych zapiséw na plytach kompaktowych,
dyskietkach, tasmach magnetofonowych, wideokasetach, w pamigci urzadzen
stuzgcych do przetwarzania danych, w tym w pamigci komputeréw, jak rowniez

poprzez realizacje kolejnych przedsiewzigé¢ inwestycyjnych,
C) wprowadzanie do obrotu,
d) wprowadzanie do pamigci komputera,

€) publiczna prezentacja,
f) najem i dzierzawa, jak réwniez udzielanie licencji na korzystanie z dokumentacji,
2) transferu (nadania) za pomoca wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej

przez staj¢ naziemng, za posrednictwem satelity, Internetu lub sieci wewnetrznych.

. Wraz z nabyciem praw autorskich majgtkowych Zamawiajgcy nabgdzie takze wytaczne prawo
do wykonywania i wykorzystywania oraz do zezwalania na wykonywanie i wykorzystywanie
zaleznych utwordw i praw autorskich, w tym wylaczne jakichkolwiek modyfikacji, opracowan,

adaptacji lub zmian utworow.

. Wynagrodzenie za zbycie praw autorskich na wszystkich powyzszych polach eksploatacji jest

zawarte w wynagrodzeniu ustalonym wyzej w § 3 niniejszej umowy.

. Z uwagi na zbycie calosci praw autorskich Wykonawca zobowigzuje si¢ nie wykonywaé

przystugujacych mu osobistych praw autorskich wobec Zamawiajacego.

§ 14.
Klauzula RODO

. Strony o$wiadczaja, ze w zakresie Danych osobowych wskazanych przez siebie w tresci

Umowy wystepuja jako Administrator.

. W zwigzku z wykonywaniem Umowy, Strony wzajemnie, jako Administratorzy powierzaja

sobie do przetwarzania Dane osobowe swoich pracownikéw i ustugobiorcow wskazanych w

Umowie.

. Strony sg zobowigzane wzajemnie do stosowania wszelkich wymogow i obostrzen

wynikajacych rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (dalej jako ,,RODO”)

. Zakres powierzonych do przetwarzania Danych osobowych obejmuje:

a) Imiona i nazwiska,

b) Nazwa firmy i miejsce prowadzenia dzialalnosci gospodarczej,

¢) Numery telefonow,

d) Adresy poczty elektroniczne;.

1 moze zosta¢ w kazdym momencie rozszerzony lub ograniczony przez Administratora
danych.

. Strony zobowigzane sa przetwarza¢ powierzone Dane osobowe wylacznie w celu nalezytego

wykonania Umowy i zobowigzuja si¢ stosowac taki charakter przetwarzania Danych

osobowych, ktory jest uzasadniony dla celu wykonania Umowy.

. Strony, ktorym powierzono dane nie sa uprawniony do przekazywania Danych osobowych

do panstwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowej w rozumieniu RODO, bez uprzedniej

wyraznej zgody Administratora danych.
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Strony wzajemnie o$wiadczaja i gwarantuja, ze posiadajg zasoby infrastrukturalne,
doswiadczenie, wiedzg oraz wykwalifikowany Personel, w zakresie umozliwiajacym
nalezyte zabezpieczenie powierzonych danych osobowych zgodnie z powszechnie
obowigzujacymi przepisami prawa na terytorium Polski. W szczegdlnosci o$wiadczaja
1 gwarantuja, Ze znajg i stosujg zasady ochrony Danych osobowych wynikajace

z RODO.

. Strony wzajemnie uznajg obowiazek ochrony danych osobowych za obowiazek wszystkich

czonkow swojego Personelu, niezaleznie od stosunku prawnego laczacego je z powyzszymi
osobami. Jednoczesnie zobowiazujg sie, ze w przypadku, gdy ktorakolwiek z 0séb
wskazanych w zdaniu poprzednim naruszy jakikolwiek zasady przestrzegania ochrony
danych osobowych, Strona niezwlocznie odsunie ja od wykonywania czynnosci zwiazanych
z przetwarzaniem powierzonych Danych osobowych oraz uniemozliwi jej dostep do
jakichkolwiek Danych osobowych.

. Strony zobowiazujg si¢ wdrozy¢ i stosowaé odpowiednie $rodki techniczne

1 organizacyjne, aby zapewni¢ stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku naruszenia
praw lub wolnosci 0s6b fizycznych, ktérych Dane osobowe beda przetwarzane na podstawie
Umowy.
Strona, ktorej powierzono dane zobowigzana jest niezwlocznie, jednakze nie pdzniej niz w
ciggu 12 godzin od dnia powzigcia informacji, zawiadomi¢ Administratora danych
o0 kazdym zaistnialym incydencie przez ktory rozumie sie:

a) naruszenie zasad ochrony Danych osobowych lub

b) podejrzenie naruszenia lub

¢) probe naruszenia zasad ochrony Danych osobowych.
Strona zobowigzana jest niezwlocznie, jednakze nie p6zniej jednak niz w ciagu
12 godzin przekaza¢ Administratorowi danych wszelkie dokumenty i informacje zwigzane z
incydentem na kazde zadanie Administratora danych.
Strona nie jest upowazniona do dalszego powierzania Danych osobowych bez zgody
Administratora.
Postanowien ust.12 powyzej nie stosuje si¢ do powierzenia w celu przetworzenia Danych
osobowych Instytucji Wdrazajacej — Narodowemu Funduszowi Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej z siedzibg w Warszawie. Tak powierzone Dane osobowe beda
przetwarzane przez Instytucj¢ Wdrazajacg w celu realizacji Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, a w szczegolnosci potwierdzenia kwalifikowalnosci
wydatkow, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczosci
oraz dziatan informacyjno-promocyjnych w ramach PO IiS 2014-2020 .
Dane osobowe bgdg przetwarzane z zachowaniem przepisow RODO (ustawy z dnia 10 maja
2018r. Dz.U z 2018 r. poz.1000 )
Strona, ktérej powierzono Dane osobowe ponosi pelng odpowiedzialnosé z tytutu
nienalezytego wykonania powyzszych zobowiazan dotyczacych przetwarzania Danych
osobowych.

§ 15. Postanowienia koncowe

. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ustaleri wynikajacych z obowiazujacych na

terenie Zamawiajgcego regulacji a w szczegdlnosci dotyczacych ochrony srodowiska oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy.

. Wytyczne odnosnie wymogo6w Srodowiska, w tym gospodarki odpadami oraz bezpieczenstwa i

higieny pracy i uregulowania dotyczace komunikowania si¢ pomiedzy stronami umowy
uwzgledniajgce zasady informowania o zagrozeniach oraz zwigzanych z nimi $rodkach
zapobiegawczych i ochronnych stanowig zataczniki 4 i 5 do niniejszej umowy.
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3. Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie bedg mialy
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

4. Spory wynikle na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad Powszechny
wilasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

5. Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy Wykonawca

Zalaczniki:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia nr 23/2020 wraz z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym.
Oferta Wykonawcy.
Wzér dokumentu gwarancyjnego.
Wytyczne odnosnie wymogow srodowiska i gospodarki odpadami.
Wytyczne BHP.
Harmonogram rzeczowo-terminowy realizacji zamowienia.
Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamowienia.

7y e L 1D
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Zalgcznik nr 3 do Umowy

Dokument Gwarancyjny WZOR

do umowy nr ...... B IR 2 i Bilsbomothnsbpstionsy

zwanej dalej ,,Umowa” dotyczacy realizacji robot budowlanych polegajacych na przebudowie
1 automatyzacji ukladu termo-hydraulicznego cieptowni KR-Zachéd przy ulicy Krzywej w Pile w
ramach Inwestycji Strategicznej ,,Budowa Zrédla kogeneracyjnego KR-Zachod w Pile”,

zwanego dalej Gwarantem:

I

10.

11.

Gwarant, zgodnie z Umowa udziela Miejskiej Energetyce Cieplnej Pita Sp. z 0.0. zwanej
dalej Zamawiajacym gwarancji na wykonany przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1
Umowy na okres ...... miesigey od daty podpisania bezusterkowego protokotu koncowego
odbiorurobdttj.oddnia ........................... LT LT R R
Gwarancja obejmuje rowniez materialy i urzadzenia uzyte do realizacji przedmiotu Umowy.
Gwarant zobowigzuje si¢ do wykonania we wlasnym zakresie dwoch przegladow
gwarancyjnych:

- po roku od daty podpisania protokotu koncowego odbioru robot

- na miesigc przed uplywem okresu udzielonej gwarancji

Z przegladéw gwarancyjnych, o ktérych mowa w pkt 4 zostang sporzagdzone protokoly.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przystapienia do usuniecia wady w terminie 3 (stownie:
trzech) dni roboczych od daty zgloszenia wady.

Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wady i usterki bezzwlocznie, jezeli bedzie to mozliwe
technicznie lub w innym, uzgodnionym protokolarnie przez strony terminie nie dhuzszym
niz 14 dni liczac od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajacego. W przypadkach
uzasadnionych strony moga ustali¢ termin dluzszy.

Potwierdzeniem usunigtej wady bedzie protokolarne potwierdzenie przez Zamawiajacego
usunietych wad.

W przypadku awarii uniemozliwiajacych prawidlowa prace pompowni Wykonawca bedzie
reagowal na wezwania do ich usunigcia niezwlocznie. Maksymalny czas przyjazdu serwisu
od zgloszenia awarii wynosi 24 godziny. Maksymalny czas usuniecia awarii nie
wymagajacych wymiany czesel nie przekroczy 24 godzin.

W przypadku opoéznienia Gwaranta w usunigciu wad i awarii zgloszonych przez
Zamawiajgcego, stwierdzonych w okresie gwarancji, Gwarant upowaznia Zamawiajacego
do zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi wedtug wyboru Zamawiajacego, na koszt
Gwaranta.

W razie stwierdzenia istnienia wad nienadajacych si¢ do usunigcia Zamawiajacemu
przystuguja uprawnienia wynikajace z przepisow kodeksu cywilnego o rekojmi za wady
fizyczne.

Dokument Gwarancyjny zostat sporzadzony w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po
jednym dla kazdej ze stron.

data + podpis <+ pieczec
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Zatgcznik nr 4 do Umowy

Wytyczne odno$nie wymogéw Srodowiska i gospodarki odpadami

ZASADY OGOLNE

1.

2,

Kierownik kotlowni ma prawo audytowa¢ miejsca swiadczenia uslug oraz wydawaé
pracownikom Wykonawcy wigzace zalecenia w zakresie ochrony srodowiska.

W przypadku zidentyfikowania przez kierownika kotlowni nieprzestrzegania zalecen
dotyczacych ochrony srodowiska przez Wykonawce, kierownik kotlowni zobowigzany
jest zglosi¢ te informacje do Specjalisty ds. ochrony $rodowiska, ktory zwrdci pisemna
uwage Wykonawcey. Kolejne zwrdcenia uwagi moga skutkowaé zerwaniem umowy z
Wykonawca lub zaniechaniem przyszlej wspotpracy.

Zabrania si¢ Wykonawcy samowolnego poboru mediéw, bez uprzedniego uzgodnienia z
osobg wystawiajacg zlecenie z ramienia Spoiki (Zleceniodawca), oraz zobowigzuje sie do
maksymalnego zmniejszania zuzycie no$nikOw energii i surowcow.

O wystgpieniu wszystkich zaklocen, awarii i nieprawidlowosci nalezy powiadomié
Zleceniodawce lub kierownika kottowni.

W sytuacjach watpliwych i1 nieokreslonych w powyzszych zasadach srodowiskowych
nalezy zwracac¢ si¢ do kierownika kotlowni.

ZALECENIA SZCZEGOLOWE

Wykorzystanie materialow, substancji niebezpiecznych, srodkéw chemicznych

I

Wykonawca moze skladowa¢ na terenie Spotki materiaty potrzebne do wykonania prac
tylko w czasie wykonywania prac, w miejscach wyznaczonych i uzgodnionych ze
Zleceniodawcy i kierownikiem kottowni.

Wykonawcy nie wolno wwozi¢ na teren Spolki bez konsultacji ze Zleceniodawca i

kierownikiem kotlowni jakichkolwiek substancji niebezpiecznych (materiatow, zwiazkow

chemicznych 1 $rodkéw mogacych =zanieczy$ci¢é wode, glebe lub powietrze
atmosferyczne).

Wszystkie wwozone na teren Spotki oraz uzytkowane podczas realizacji prac materiaty,

substancje niezbedne do wykonania prac, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia

zanieczyszczenia wody, gleby lub powietrza atmosferycznego.

Jezeli pomimo zachowania wszystkich srodkow ostroznosci, wystapi zanieczyszczenie

srodowiska, wowczas nalezy postgpowaé¢ wedlug obowigzujacych przepisow prawa i

przyjetym w Spdlce zasadom:

- w przypadku wycieku substancji, moggcej spowodowaé zanieczyszczenie gleby,
nalezy ograniczy¢ mozliwos¢ rozprzestrzeniania si¢ tej substancji przez zastosowanie
dostepnych srodkow,

- wyciek (w zaleznosci od rodzaju substancji, plynu) nalezy zasypaé¢ sorbentem lub
$rodkiem neutralizujgcym. Po wchlonigciu nalezy go zebra¢ do pojemnika oraz w
zaleznosci od okolicznosci i uzgodnien ze Zleceniodawcg oraz kierownikiem kottowni
przekaza¢ firmie unieszkodliwiajacej odpady, posiadajgcej odpowiednie zezwolenia.
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- Spolka posiada na wyposazeniu standardowe srodki neutralizujgce ewentualne wycieki
1 zanieczyszczenia gleby, pojemniki, do ktorych moga by¢ zbierane zuzyte sorbenty
oraz srodki ograniczajace ich rozprzestrzenianie si¢; Wykonawca przy uwzglednieniu
rodzaju substancji przez siebie uzytkowanych zapewni wszelkie specjalne materiaty
sorpcyjne nie bedace na stanie Spéiki.

Wykonawcy nie wolno na terenie Spétki i miejsca prowadzenia robét myé pojazdéw i

sprzgtu, przechowywac¢ zapaséw paliw, tankowaé pojazdéw, spalaé¢ jakichkolwiek

substancji, przedmiotow itp.

Wykonawcy nie wolno podczas realizacji zlecenia na rzecz Spotki wylewaé jakichkolwiek

substancji niebezpiecznych dla srodowiska do kanalizacji lub do gleby.

Postepowania z odpadami

L.

il

e

10.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za postgpowanie z wytworzonymi odpadami
W sposOb zapewniajgcy ochrong srodowiska oraz zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012
r. 0 odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21).

Wytworeg odpadéw powstajgcych w wyniku swiadczenia ustug w zakresie budowy,
rozbiorki, remontu obiektéw, czyszczenia zbiornikéw lub urzgdzen oraz sprzatania,
konserwacji i napraw jest podmiot, ktéry swiadczy ustuge.

Odpady powinny by¢ zbierane w sposéb selektywny.

Koszty gospodarowania odpadami sg ponoszone przez wytworce odpadow.

Wykonawca zobowigzany jest do wywozu wszystkich zdemontowanych zbednych
elementéw, odpadéw, $mieci z terenu budowy (z wyjatkiem wskazanych przez
Zamawiajacego do przekazania Zamawiajgcemu) i przekazanie ich wlasciwemu
zaktadowi, ktory jest uprawniony do utylizacji tych odpadéw.

Przed przekazaniem odpadow do unieszkodliwienia nalezy odpady zabezpieczyé w taki
sposéb, aby nie powodowaly wtdrnej emisji do srodowiska.

Po zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu kopie kart
przekazania odpadu dla wszystkich odpadow powstatych podczas wykonania przedmiotu
zamowienia potwierdzajgcych przekazanie ich uprawnionym odbiorcom.

Wykonawcy nie wolno wwozi¢ na teren Spoiki jakichkolwiek odpadéw.

Wykonawca zobowigzuje si¢ minimalizowa¢ ilos¢ powstajacych odpadow oraz
niezwlocznie zabierac z terenu Spotki wszelkie odpady wytworzone w czasie §wiadczenia
ustug.

Zabrania si¢ spalania jakichkolwiek odpadéw na terenie Spoétki lub w miejscu
prowadzenia prac na rzecz Spotki.

Postgpowania przy pracach zwigzanych z emisjg halasu

L.

2.

Wykonawcea podezas realizacji prac emitujacych hatas do srodowiska jest zobowiazany
do postgpowania zgodnie z przepisami prawa.

Jezeli podczas realizacji prac przez Wykonawce zostang stwierdzone przekroczenia
hatasu, osoba odpowiedzialna za nadzorowanie wykonania ushugi ma obowiazek
wstrzymania robot i podjecia stosownych dziatan korygujacych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ ograniczy¢ do minimum emisje hatasu do srodowiska.
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Zatgceznik nr 5 do Umowy

Wytyczne BHP

Odnoénie wymaganego podziatu obowigzkéw stron podczas wykonania zadania polegajacego na
przebudowie 1 automatyzacji ukladu termo-hydraulicznego cieplowni KR-Zachdéd przy ulicy
Krzywej w Pile w ramach Inwestycji Strategicznej ,,Budowa Zrédla kogeneracyjnego KR-Zachdd
w Pile”, w sprawie szczegolowych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, sporzadzony
pomigdzy stronami, tj. Miejskg Energetyka Cieplng Pita Sp. z 0.0. w Pile, ulica Kaczorska 20 zwang
dalej ,,Zamawiajacym”

a wykonawca w/w robot, zwanym dalej ,, Wykonawcg”.

Strony ustalaja jak nizej:

1,

Wykonawcea udzieli wymaganego szkolenia bhp i1 p.poz. swoim pracownikom wykonujagcym
wyze] wymienione prace zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dn.
27.07.2004 r. (Dz.U. Nr 180 z dn. 18.08.2004 r., poz.1860 z pdzniejszymi zmianami). Fakt
przeprowadzenia w/w instruktazu musi by¢ odnotowany.

Wykonawca wydzieli i oznakuje teren prowadzonych robot, a w miejscach niebezpiecznych
umiesci znaki informujace o rodzaju zagrozenia i zastosuje srodki zabezpieczajace przed
skutkami zagrozen (siatki, barierki itp.).

Wykonawca zapewni staly nadzor przy pracach na wysokosci.

Wykonawea  zapewni swoim pracownikom niezb¢dne srodki ochrony zbiorowej lub
indywidualnej (np. szelki bezpieczenstwa z linkami bezpieczenstwa, amortyzator
bezpieczenstwa, helmy ochronne, odziez ochronng) — w przypadku wykonywania prac na
wysokosci, podczas robot demontazowych i prac transportowych, ktére nalezy wykonywac przy
zachowaniu szczegolnej ostroznosci.

Zamawiajacy poinformuje swoich pracownikdéw przebywajacych na terenie prowadzenia robot
o prowadzonych robotach oraz o niezbednych $rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowaé
w czasie trwania prac.

Osoba kierujgca pracownikami ze strony Wykonawcey obowiazana jest poinformowac¢ swoich
pracownikow o:

zakresie pracy, jaki majqg wykonad,

rodzaju zagroien jakie mogq wystqpic,

niezbednych srodkach ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz sposobie ich stosowania,
sposobie sygnalizacji miedzy pracujgcymi (w tym asekurujgcymi)

postgpowaniu w razie wystgpienia zagroZenia,

ryzyku zawodowym przy tego typu pracach.
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7. Obie strony tj. Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzane sg do wzajemnego stalego
komunikowania sig, wspolpracy i informowania o potencjalnych zagrozeniach oraz zwigzanych
z nimi $rodkach zapobiegawczych i ochronnych.
Ze strony Zamawiajacego za osobe (koordynatora) wyznacza sie inspektora nadzoru, ktérym
jest Pan Waldemar Konieczka.

8. Przed rozpoczeciem prac Wykonawcea musi przekaza¢ informacje Zamawiajgcemu o ilosci
pracownikow wykonujacych pracg z wyznaczonym Koordynatorem.

9. W razie wypadku przy pracy lub zdarzenia potencjalnie wypadkowego Zamawiajacy
zobowigzuje Wykonawce do powiadomienia o zaistnialym zdarzeniu oraz zastrzega sobie
prawo do uczestnictwa swojego przedstawiciela w ustalaniu okolicznosci i przyczyn wypadku.

10.

Ll

a/

b/

c/

Okolicznosci 1 przyczyny wypadku pracownika Wykonawcey bada oraz sporzadza
dokumentacj¢ zespol powypadkowy Wykonawcy.

W przypadku zaistnialego wypadku przy pracy lub zdarzenia potencjalnie wypadkowego,
pozaru lub awarii zagrazajacej srodowisku, w celu przyspieszenia akcji ratunkowej, ustala sie
ponizszy tryb powiadamiania:

Pracownik, ktéry zauwazyl wypadek, jest zobowigzany udzieli¢ poszkodowanemu
pierwszej pomocy, nastgpnie zawiadomic¢ o wypadku swojego przelozonego,

Pracownik, ktéry zauwazyl powstanie pozaru lub jego objawy, zobowigzany jest
niezwlocznie powiadomi¢ o pozarze osoby znajdujace si¢ w strefie zagrozenia oraz jej
sgsiedztwie i przystapi¢ do jego gaszenia, a takze powiadomi¢ o zaistnialym fakcie
Zamawiajacego,

W przypadku zaistnienia awarii zagrazajacej $rodowisku pracownik Wykonawey ma
obowigzek zawiadomi¢ osob¢ odpowiedzialng na danym obszarze ze strony
Zamawiajacego (kierownika kotlowni, inspektora nadzoru, pracownika ds. ochrony
srodowiska) oraz swojego przetozonego.

12. W razie prowadzenia przez pracownikow Wykonawcy prac niezgodnie z przepisami BHP i/lub
zasadami obowigzujacymi u Zamawiajacego, upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego
majg prawo przerwa¢ wykonywanie prac z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

13. Wykonawca odpowiada za wydawanie polecen i dopuszczenie pracownikow do wykonywania
prac szczegolnie niebezpiecznych.

Powyzsze jest zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r.
w sprawie ogllnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 z 2003 r. z
pdzniejszymi zmianami) oraz normg PN-N-18001.
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Oznaczenie kodéw CPV

45251200-3 - Roboty budowlane w zakresie cieptowni

45111000-2 - Roboty rozbiérkowe,

45213000-3 - Roboty betonowe i zelbetowe,

45213000-4 - Roboty ogélnobudowlane,

45231000 — Roboty w zakresie budowy rurociggéw,

45251130-1 — Instalacje wodne,

45252000 — Dostawa i montaz urzadzen,

45310000 — Roboty elektryczne,

45320000 — Roboty izolacyjne,

45330000 — Roboty w zakresie wewnetrznych instalacji sanitarnych,

45400000 — Roboty wykoniczeniowe,

44160000-9 - Rurociagi, instalacje rurowe, rury, oktadziny rurowe, rury i podobne
elementy,

71300000-0 - ustugi inzynieryjne,

71310000-4 - doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane,

71320000-7 - ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

71323100-9 - ustugi projektowania systeméw zasilania energig elektryczna.
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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCYJNO - UZYTKOWEGO (PFU)

1. Ogolny opis przedmiotu zamoéwienia

1.1. Charakterystyczne parametry zamowienia i zakres przedmiotu zamoéwienia
Przedmiotem zamoéwienia objetym niniejszym PFU jest Przebudowa i automatyzacja
uktadu termo-hydraulicznego kottowni rejonowej KR-Zachéd w Pile w ramach
Inwestycji Strategicznej ,Budowa zrédta kogeneracyjnego KR-Zachéd w Pile”.
Podstawowym celem przebudowy uktadu termo-hydraulicznego jest:

— przystosowanie urzadzen podstawowych i dystrybucyjnych do aktualnych
i projektowanych potrzeb,

-~ optymalizacja procesu technologicznego przy produkcji ciepta, ograniczenie
zuzycia energii elektrycznej cieptowni w obiegu wody grzejnej poprzez
eliminacje regulacji przeptywu, temperatury, ciSnienia przez dtawienie,

-~ poprawa bezpieczenstwa pracy kottéw przez zapewnienie witasciwych
przeptywdw wody w obiegach kottowych.

Zamoéwienie realizowane jest formule ,Zaprojektuj i wybuduj”.

1.1.1. Stan istniejacy:
Kottownia rejonowa KR-Zachéd - zlokalizowana przy ul. Krzywej 12 w Pile.
W kottowni zamontowane sa trzy weglowe kotty wodne rusztowe:
1. kociot typu: WR-25 o0 mocy 29 MW i sprawnosci rownej 82%,
2. kociot typu WR-14 0 mocy 14 MW i sprawnoséci 85%,
3. kociot typu WR-10 o mocy 11,6 MW i sprawnos$ci 82% — kociot wyrejestrowany,
nie przewiduje sie jego dalszej eksploatac;ji.

Zataczniki nr od 1 do 6 przedstawiaja istniejgcy stan cieptowni KR-Zachéd:

Zatgcznik nr 1 — Plan sieci cieptowniczej w Pile,

Zatgcznik nr 2 — Schemat instalacji KR-Zachéd - inwentaryzacja,

Zatgcznik nr 3— Rzut poziom 0,00m - inwentaryzacja — poziom pompowni (uwaga
pompa POL1 oraz pompa POL2 zostaty juz zdemontowane),

Zatacznik nr 4 — Rzut poziomu ++3,90 m — inwentaryzacja — poziom kottow,

Zatacznik nr 5 — Przekrdj A-A,

Zatgcznik nr 6 — Przekrdj B-B.

W tabelach 1 + 3 przedstawiono istniejgca konfiguracje pomp KR-Zachéd.

Tabela 1 — zestawienie pomp obiegowych KR-Zachod

i din Przeplyw p:vd\::stoeiia lloé¢ Moc Obroty
[m*/h] [m] [sz.] [kw] [obr./min)
PO-1(6) 20 W39 400-500 140-120 1 250 1500
PO-2(8) 20wW39 400-500 140-120 1 250 1500
PO-3(7) W14 Pex7 H 125 161 1 110 1500

PO-4 (9) 20wW39 400-500 140-120 1 250 1500




Tabela 2 — zestawienie pomp mieszajgcych

Przeplyw Wysokosf- llosé Moc Obroty
Lp. Typ podnoszenia
[m*/h] [m] [sz.] [kw] [obr./min]
PM-1 8C21-1 100 50 1 22 2940
PM-2 12 C40V 6-21 150-240 50 1 37 1475
PM-3 12 C40V 6-21 150-240 50 1 37 1475

Tabela 3 — zestawienie pomp stabilizujgco-uzupetniajgcych

Wysokosc

i - Przeptyw A llos¢ Moc Obroty
[m*/h] [m] [sz.] [kw] [obr./min]
PU/S-1 50 WR 60 86-42 8-24 1 55 2900
PU/S-2 50 WR 60 86-42 8§-24 1 55 2900
PC 40 WR 40 41-26 6-12 1 15 2900
PS-2 50 PMb 200 18 32 h ¢ 4 2900

Na obszarze miasta Pity funkcjonuja trzy Zrédta KR-Zachod, KR-Kaczorska i EC-Koszyce
pracujgce na wspolng siec cieptownicza o zasiegu ogolno-miejskim. Aktualnie w budowie
jest czwarte zrodto Kogeneracja KR-Zachdd zlokalizowane w Pile przy ul. Krzywej
(zakonczenie budowy planowane jest na 31.12.2021 r.).

Krzywa Grzewcza )

Podstawowg krzywa grzewcza cieptowni KR-ZACHOD jest krzywa temperaturowa
125/70°C, ktora zawarta jest w ,Programie pracy sieci cieptowniczej”. W rzeczywistosci, aby
minimalizowac straty ciepta na przesyle, krzywa grzewcza prowadzona jest na parametrach
czynnika 105/70°C.

Rysunek nr 1 przedstawia uproszczony istniejacy schemat hydrauliczny KR-Zachéd.
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1.1.2. Nowy ukiad termo-hydrauliczny cieptowni
Zamawiajgcy wymaga aby przebudowe uktadu termo-hydraulicznego cieptowni KR-
Zachéd zrealizowano poprzez rozdziat obiegéw wewnetrznych i zewnetrznych zgodnie
z patentem pn. ,Ukfad do regulacji przeptywu, ci$nienia, temperatury wody
w cieptowniczych obiegach grzewczych”, PATENT Nr 207007.
Gtéwne cechy uktadu:
— rozdzielone funkcje zapewnienia przeptywu wody przez kotly (pompy kottowe)
i przeptywu sieciowego (pompy obiegowe),
- zawory tréjdrogowe zapewniaja wtasciwg regulacje temperatury wody kottowe;j,
- kazdy z elementow uktadu hydraulicznego odpowiada za regulacje innego
parametru.

Rysunek 2 — ideowy schemat uktadu termo-hydraulicznego z obiegami rozdzielonymi.

pzZ K3 K2 K1

ZR

PO | PO} PO | PO

PUS

Suw

Uwagal! po przebudowie eksploatowane beda wytgcznie dwa kotly tj. kociot WR-25 oraz
kociot WR-14. Kociot WR-10 zostat wyrejestrowany i nie przewiduje sie jego dalsze;
eksploataciji, dlatego zadanie nie obejmuje budowy uktadu hydraulicznego dla kotta WR-
10.

1.1.3. Zakres modernizacji technologicznej:

Zakres prac technologicznych obejmuje:

« demontaz istniejgcych pomp wraz z ich fundamentami (sieciowe pompy obiegowe,
pompy zmieszania gorgcego, niewykorzystywane pompy stabilizacyjne, pompy
obiegu chfodzenia tozysk pomp obiegowych), /pomieszczenie po zdemontowanym
uktadzie chtodzenia tozysk pomp obiegowych przeznaczy¢ na pomieszczenie



sterownikbw, UPS 2z akumulatorami, rejestratory kamer i innych urzadzen
technicznych/
demontaz armatury oraz wszystkich rurociagéw, ktére bedg podlegaty przebudowie
i likwidacji,
demontaz istniejgcej izolacji cieplnej rurociggow,
demontaz urzadzen pomiarowych w zakresie demontowanych rurociggéw oraz
pomiarow zbednych,
demontaz potaczen kablowych w zakresie demontowanych urzadzen, rurociggéw
i pomiarow,
demontaz izolacji termicznej istniejgcych rurociggdéw, rozdzielaczy i armatury
w pomieszczeniu pompowni oraz hali kottéw,
demontaz izolacji cieplnej odmulaczy w pompowni,
wykonanie nowych fundamentdéw pod nowe pompy,
zabudowe nowych sieciowych pomp obiegowych PO szt. 4 (w tym jedna pompa
rezerwowa) wraz z armaturg. Pompy powinny zosta¢ dobrane w taki sposéb, aby
zapewni¢ parametry sieci cieptowniczej: V = 1200 m*h (przeptyw przy wytgczone;
pompie rezerwowej), Ap = 80 mH20 ,
zabudowe nowych pomp kottowych PK szt. 4 (po dwie sztuki dla kazdego
kotta w uktadzie jedna pompa pracujgca druga rezerwowa)
zabudowe nowej pompy uzupetniajgco-stabilizujacej PUS1 wraz z armatura,:
— wymagany punkt doboru pompy;
V =15 m?nh,
Ap =110 mH:0,
zabudowe nowych pomp uzupetniajgco-stabilizujgcych szt. 2: PUS2-3 wraz
z armatura,
— wymagany punkt doboru pomp:
V =7,5m%h,
Ap =110 mH20,
istniejgcy uktad pomp PUS pozostawic jako uktad rezerwowy,
montaz nowych rurociggdw wraz z armaturg,
montaz nowego cieptomierza gtéwnego kottowni,
montaz przed stacja uzdatniania wody wodomierza impulsowego wraz
z doprowadzeniem sygnatu do SCADA gdzie nalezy zrealizowac zliczanie poboru
wody surowej. Wykonaé potaczenie elekiryczne miedzy stacja uzdatniania
a sterownikiem gtéwnym celem sygnalizowania w SCADA stanow alarmowych stacji
uzdatniania wody,
dia licznikéw ciepta nalezy przewidzie¢ obejscie celem demontazu przetwornika
przeptywu na potrzeby legalizacji albo naprawy,
montaz manometrow wraz z zaworami manometrycznymi oraz dtawikami
regulowanymi chronigcymi manometr przed skokami i pulsacjami cisnienia wraz
z rurkami manometrycznymi,
montaz termometréw,
montaz przetwornikéw ci$nienia wraz z rurkami manometrycznymi oraz zaworami
manometrycznymi i dtawikami regulowanymi chronigcymi manometr przed skokami
i pulsacjami ci$nienia dla przetwornikéw cinienia,
montaz pochew dla przetwornikéw temperatury — uwaga dtugos¢ pochew nalezy
dobra¢ odpowiednio do $rednicy rurociggu,
montaz konstrukcji wsporczych (zawieszen i podparg),
wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego wykonanych oraz istniejacych
konstrukcji wsporczych,
wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego rurociggéw nowych oraz istniejgcych
(istniejacych w pomieszczeniu pompowni i hali kottdw),



* istniejgce odmulacze w pompowni przewidziane do dalszej eksploatacji wyczyscic
i podda¢ ocenie technicznej. W przypadku pozytywnej decyzji co do dalszej
eksploatacji odmulacze poddaé wykonaniu nowych powitok ochronnych. Wykonaé
nowg izolacje cieplng odmulaczy w sposéb umozliwiajgcy ich normalng
eksploatacje. Wykonac¢ i zamontowac¢ nowe wkiady filtracyjne odmulaczy,

* istniejgce zbiorniki wody uzdatnionej przewidziane do dalszej eksploatacji wyczyscié
i poddac ocenie technicznej. W przypadku pozytywnej decyzji co do dalszej eksploataciji
zbiorniki poddac wykonaniu nowych powtok ochronnych. Wykonac nows izolacje cieplng
w sposéb umozliwiajgcy ich normalng eksploatacje. Wymieni¢ istniejgce wodowskazy
lub zamontowaé inny ukiad pomiarowy do odczytu miejscowego. Wymienié¢ ukiad
pomiarowy poziomu wody (przetwornik).

* wykonanie izolacji cieplnej rurociggébw nowych oraz istniejgcych (istniejgcych
rurociggéw w pomieszczeniu pompowni i hali kottow),

* wykonanie ptaszczy na izolacji cieplnej z blachy stalowej ocynkowane;.

Oczekiwane efekty modernizacji w zakresie technologicznym:

Zamawiajgcy oczekuje, ze po przebudowie nowy ukiad pompowy zapewni prace
kottowni rejonowej KR-Zachod ze zmiennym ciénieniem dyspozycyjnym od 35 do 80
m H20 (wlot-wylot) w catym zakresie przeptywow sieciowych.

Wymagany zakres przeptywow sieciowych: od 240 do 1200 m?h.

1.1.4. lzolacja termiczna
Nalezy zaprojektowacé i wykonaé izolacje termiczne wg podziatu:
e instalacje pracujgce w sposoéb ciggly, tj. wody grzewczej i wody uzupetniajace;,
ktérych temperatura robocza wynosi od 50 + 150°C,
e instalacje pracujgce okresowo (chwilowo) - odplywowe 2z zaworéw
bezpieczenstwa, upustowych, odwodnien, odpowietrzen oraz wody
nadmiarowe;.

Instalacje przeznaczone do pracy ciagtej izolowac termicznie z zachowaniem wymagan
PB-02421: 2000 r. oraz zatgcznika nr 2 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z p6zn. zm.). W
przypadku réznic pomiedzy norma a rozporzadzeniem grubosc¢ izolacji nalezy przyjgé
wg w/w rozporzadzenia.

Urzadzenia i instalacje pracujgce okresowo z czynnikiem o temperaturze wyzszej niz
60°C nalezy izolowa¢ termicznie z zachowaniem wymagan Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. (Dz.U.1999 Nr 80 poz.912) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

Do instalacji pracujgcych chwilowo, wymagajacych izolacji termicznej w miejscach
dostepnych dla obstugi zalicza si¢: odpowietrzenia, odwodnienia, odsoliny, odmuliny,
instalacje wody nadmiarowej, skrzynki odwadniajace.

Armature oraz potaczenia kotnierzowe nalezy =zaizolowa¢ oraz wyposazyé
w zdejmowane kaptury izolacyjne z weiny mineralnej w ptaszczu z blachy stalowej
ocynkowane;.



1.1.5. Zakres robot ogélnobudowlanych:

o zdemontowaé tablice synoptyczng w pomieszczeniu operatora. W miejscu
zdemontowanej tablicy synoptycznej wykonac $cianke dziatowa w technologii
ptyt g-k. Zlikwidowac istniejacy kanat techniczny — powiekszy¢ pomieszczenie
operatora o przestrzen powstatg po zlikwidowanym kanale technicznym.
Przenies¢ z pomieszczenia operator istniejace rejestratory kamer i szafke
informatyczng do nowego pomieszczenia po pompach chiodzenia.
W pomieszczeniu operatora zlokalizowa¢ szafe AKPiA_H. W pomieszczeniu
operatora wydzielic miejsce socjalne (kacik socjalny oddzielony od
pomieszczenia operatora drzwiami przesuwnymi z czajnikiem, mikrofala,
lodéwka, z zabudowg szafkowg z blatem),

e W pomieszczeniu operatora:

o zdemontowaé istniejacy klimatyzator — zdemontowany klimatyzator
zamontowaé i uruchomi¢ w pomieszczeniu po pompach obiegu
chiodzenia,

o wykonaé nowy sufit podwieszony, w suficie podwieszonym zamontowacé
nowy klimatyzator oraz nowe os$wietlenie LED,

o zamontowaé stacje pogodowg z czytelnym duzym wyswietlaczem
z zegarem,

o na posadzce utozy¢ plytki, wykonaé malowanie $cian i sufitow,

o pomieszczenie wyposazy¢ w nowe meble biurowe,

e wykonanie nowej przemystowej posadzki betonowej na catej powierzchni
pomieszczenia pompowni,

e wymiany istniejgcych okien wykonanych w ramach stalowych na okna wykonane
w technologii PVC o wspéiczynniku przenikania ciepta U = 1.1W/(m?K) /48 okien
o wymiarach ok. 110x100 cm/,

e malowanie $cian i sufitbw (Lgczna powierzchnia $cian przewidzianych do
malowania to ok. 450 m?. Powierzchnia sufitébw przewidzianych do malowania to
ok. 320 m?.),

¢ malowania konstrukcji stalowej budynku w pomieszczeniu pompowni.

1.1.6. Zakres prac po stronie AKPIiA
Pompy obiegu sieciowego
Wszystkie projektowane pompy obiegowe nalezy zasila¢ i sterowacé
z wykorzystaniem oddzielnych przetwornic czestotliwosci.
Zasilanie przetwornic powinno byé zrealizowane z oddzielnych rozdzielni NN
rezerwowanych w trybie SZR.
Uktady zasilajgce pompy powinny by¢ zabudowane w szafach o stopniu ochrony
IP54, wyposazonych w kratki nawiewowe z filtrami oraz wentylatory wywiewne.
Na elewac;ji szaf nalezy zainstalowacé zestaw aparatéw umozliwiajgcych zatgczanie,
zmiane i kontrole obrotéw kazdej z pomp.
Szafy nalezy zainstalowaé w pomieszczeniu pompowni.

Pompy kottowe (PK)
Kazdy z dwoch kottow wyposazy¢ w dwie pompy obiegu kottowego, z ktorej jedna
petni role pompy gtéwnej a druga pompy rezerwowo-szczytowej.




Zestaw pomp kazdego kotta nalezy zasila¢ i sterowaé z wykorzystaniem przetwornic

czestotliwo$ci (po jednej dla kazdej pompy) i stycznikow, przy czym nalezy zapewnié

mozliwos¢:

* samoczynnego zatgczenia pompy rezerwowej w przypadku wylgczenia sie
pompy gtéwnej,

e zmiany pompy zasilanej przez przetwornice czestotliwosci,

 zasilanie kazdej z pomp zestawu z oddzielnych rozdzielni NN rezerwowanych
w trybie SZR.

Uktady zasilajace pompy powinny by¢ zabudowane w szafach o stopniu ochrony

IP54, wyposazonych w kratki nawiewowe z filtrami oraz wentylatory wywiewne.

Na elewacji szaf nalezy zainstalowac zestaw aparatéw umozliwiajgcych zataczanie,

zmiang i kontrole obrotow kazdej z pomp.

Zawory regulacji temperatury przed kottami
Zawory trojdrogowe regulacji temperatury wody wlotowej do kazdego kotta nalezy

sterowa¢ w trybie recznym i automatycznym z szafy sterowniczej uktadéw
hydraulicznych.

Instalacja elektryczna i AKPIA uktadu hydraulicznego

Nalezy zapewni¢ automatyczng regulacje parametréw pracy uktadu hydraulicznego
w obwodach:

« cisnienia dyspozycyjnego na wyjsciu sieci cieplnej;

« cisnienia wody w kolektorze powrotnym z sieci ciepinej;

* przeptywu wody przez poszczegoine kotty;

« temperatury wody przed poszczegoinymi kottami;

+ temperatury wody na zasilaniu sieci cieptowniczej;

* temperatury wody na zasilaniu sieci cieptowniczej za miejscem
wigczenia budowanego zrodta Kogeneracja KR-Zachod;

+ ci$nienia wody w kolektorze zbiorczym za kottami;

W skiad systemu automatyki uktadu hydraulicznego powinny wchodzié¢:

» szafa sterownicza ukiadu hydraulicznego — zabudowa szafy w hali
kottdw na poziomie palacza;

+ szafy pomp obiegowych, kotlowych, stabilizujgcych i uzupetniajgcych —
zawierajace ukfady zasilania i sterowania, w tym przetwornice
czestotliwosci oraz moduly oddalone sterownika systemu automatyki
uktadu hydraulicznego, ktérych zadaniem bedzie sterowanie oraz
obstuga sygnatow gotowosci i pracy pomp oraz zaworéw
regulacyjnych;

* aparatura pomiarowa - skladajgca sie z czujnikéw i przetwornikow
wielkosci fizycznych (temperatura, ci$nienie, przeptyw), zabudowana
na kréccach i wspornikach w poblizu miejsca wykonywania pomiaréw;
w tym:

- przeptyw wody przez poszczegolne kotty oraz moc cieplna i energia
produkowana przez kociol (z mozliwoscig jej sumowania
w okreslonych przedziatach czasu w systemie nadrzednym),

— pomiar ci$nienia i temperatury zasilania i powrotu z sieci,

— ci$nienie dyspozycyjne,

- temperatura zewnetrzna powietrza atmosferycznego,

— zuzycie energii elektrycznej,

— inne wg obowigzujacych przepiséw, norm oraz uzgodnionych
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z inwestorem.
uktady wykonawcze, sterowane w trybach: automatycznym, recznym
poprzez system automatyki oraz recznym bezposrednim (awaryjnym);
okablowanie pomiarowe oraz sterownicze i zasilajgce.

Dodatkowo nalezy:

zrealizowaé demontaz istniejgcych falownikéw AEG w pomieszczeniu
sprezarek wraz z rozdzielnig przetagczeniowa stanowiacg integralng
cze$¢ zasilania poprzez przetwornice AEG; zdemontowac pulpit
sterowniczy zlokalizowany w pomieszczeniu operatora,

zdemontowac szafe AKP ze sterownikiem gtéwnym zlokalizowang za
tablica synoptyczng w pomieszczeniu operatora,

wykona¢ nowe oswietlenie pompowni z zastosowaniem lamp LED,
zrealizowa¢ wizualizacje systemu kottowni KR-Zachdéd oraz
budowanej kogeneracji KR-Zachéd na dwéch monitorach o przekatnej
65" (monitory zawiesi¢ na $cianie w pomieszczeniu operatora).
W systemie wizualizacji odtworzy¢ istniejgce sygnaly alarmowe
czynnych obecnie dotyczace m.in. pompowni odzuzlania, pompowni
wod deszczowych itp. Wyprowadzi¢ w/w sygnaty na elewacje szafy
AKPIA_H.

Oczekiwane efekty modernizac;ji

Zamawiajacy oczekuje, ze przebudowa =z zastosowaniem rozdzielonego uktadu
hydraulicznego cieptowni przyniesie nastepujgce efekty techniczne:

zwiekszenie sprawnosci pompowania agregatow pompowych,
zwiekszenie bezpieczenstwa pracy cieptowni poprzez zabudowanie
nowych pomp sieciowych — zainstalowanie czterech nowych agregatéw
pompowych o wysokiej sprawnosci pracy,

zwiekszenie bezpieczenstwa pracy kottdw poprzez zabudowanie dwdch
pomp na jeden obieg kottowy,

minimalizacja strat dtawienia w ukfadzie hydraulicznym,

maksymalne ograniczenie mocy elektrycznej zastosowanych urzadzen,
ograniczenie wskaznika zuzycia energii elektrycznej,

uproszczenie  schematu technologicznego kottowni i  uktadu
automatycznej regulacji,

zapewnienie witasciwej regulacji ciSnienia dyspozycyjnego i regulacji
cisnienia na powrocie lub zasilaniu sieci cieplinej,

mozliwo$¢ zmiany przeptywu przez kociot, w zakresie okreslonym przez
producenta i konstruktora kotta,

swoboda ustalania temperatury zasilania kazdego z kottow,
zabezpieczenie systemu cieptowniczego z wykorzystaniem zawordow
upustowych i nadmiarowych,

brak zuzycia energii przez pompy zmieszania gorgcego,

brak strat wynikajgcych z dtawienia zaworem zmieszania zimnego,
indywidualne pompy sg dostosowane do potrzeb kazdego z kottéw oraz
do punktu pracy kazdego z kottoéw.

1.1.7. Wytyczne dla systemu automatyki cieptowni KR-Zachod

W ramach modernizacji obiegéw hydraulicznych cieptowni nalezy zrealizowac¢ takze
modernizacje systemu automatyki cieptowni.
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Zmodernizowany system sterowania cieptowni powinien realizowaé¢ nastepujace
funkcje:

Wizualizacja i archiwizacja pomiarow wchodzacych w sktad modernizowanego

systemu;

Archiwizacja danych z licznikow ciepta (sieciowych i kottowych) oraz licznikow

energii elektrycznej (z rozdzielni gtéwnej, z szaf zasilania pomp);

Sterowanie reczne zdalne i lokalne napedami pomp, zawordéw wchodzgcych w sktad

modernizowanego systemu;

Sterowanie automatyczne napgdami lub grupami napeddéw, w tym:

o automatyczna regulacja ci$nienia dyspozycyjnego na obu wyjsciach sieci
cieplnej w zaleznosci od biezacych potrzeb pracy catej sieci ciepinej, w trzech
trybach sterowania — regulacja ciSnienia dyspozycyjnego zadanego przez
operatora cieptowni, regulacja cisnienia dyspozycyjnego zadanego przez
dyspozytora sieci cieplnej, regulacja z automatycznym doborem cisnienia
dyspozycyjnego w zaleznosci od potrzeb sieci cieplej;

o automatyczna regulacja cisnienia w kolektorze zbiorczym za kottami;

o automatyczny upust wody z sieci cieplnej w przypadku wzrostu cisnienia wody
w sieci cieplnej;

o automatyczna regulacja przeptywu przez kazdy z kottéw z realizacja funkgiji
automatycznego zatgczania rezerwowej pompy kottowej;

o automatyczna regulacja temperatury wody przed kazdym z kottow;

o realizacja funkcji kaskadowego sterowania zespotami pomp obiegowych PO, w
zaleznosci od aktualnych wartosci przeptywow w sieciach cieplnych i wartosci
ci$nienia dyspozycyjnego na wyjsciach sieci cieplnej — automatyczne,
bezuderzeniowe zataczanie/wytgczanie kolejnych pomp PO, sterowanie ich
wydajnoscia;

o realizacja funkcji kaskadowego sterowania zespotami pomp kottowych PK, w
zaleznosci od aktualnych i zadanych wartosci przeptywu przez Kkociot -
automatyczne, bezuderzeniowe zafaczanie/wytgczanie kolejnej pompy PK,
sterowanie jej wydajnoscia

o realizacja funkcji automatycznej rezerwacji pracy pomp kottowych — zatgczenie
rezerwowej pompy kottowej przy awaryjnym zatrzymaniu pracy pompy
pracujacej;

o realizacja funkcji bezuderzeniowej zamiany pracujgcej pompy kottowej (przy
przekroczeniu zaktadanego czasu pracy pompy);

o realizacja funkcji kaskadowego sterowania zespotem pomp uzupetniajgcych
PUS, w zaleznosci od aktualnych i zadanych wartosci cisnienia w kolektorze za
kottami - automatyczne, bezuderzeniowe zatgczanie/wytgczanie kolejnej pompy
PUS, sterowanie jej wydajnoscig;

Realizacja funkcji wspomagania operatora w zakresie wymaganych temperatur zasilania
sieci, mocy cieptowni, przy zmiennym zapotrzebowaniu na wyprodukowane ciepto catej
sieci cieplnej;

Wypracowanie wymaganej wartosci mocy zadanej dla pracujacych kottbw w zaleznosci
od potrzeb catej cieptowni i sieci cieplnej, tzw. sterowanie pogodowe kottéw (dla realizaciji
potrzeb sterowania pogodowego kottdéw wymagane jest odpowiednie skorygowanie
algorytmow sterowania kottow);

Wspétpraca systemu nadrzednego cieptowni Zachéd z systemami pozostatych cieptowni
wchodzacych w skiad catej sieci cieplnej w zakresie wymiany danych o aktualnych
i wymaganych parametrach pracy cieptowni (temperatury i ciSnienia na zasilaniu
i powrocie sieci, przeptyw wody sieciowej dla kazdej z cieptowni);

Raportowanie — raporty dobowe, miesieczne, roczne oraz okresowe z pracy cieptowni;
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 Umozliwienie zdalnego podgladu pracy cieptowni poprzez sie¢ Internet (min. 3 klientow
internetowych pracujgcych jednoczesnie);

W ramach modernizacji systemu automatyki nalezy:

« opracowac projekt budowlano-wykonawczy w branzy AKPIA i elektryczne;j;

* wyposazyé modernizowany ukfad hydrauliczny w nowa aparature kontrolno-
pomiarowa;

« zabudowa¢ nowg szafe sterownicza AKPIA ukiadu hydraulicznego
W pomieszczeniu sterowni;

» zabudowac nowe rozdzielnice zasilajgce pomp PK, PO, PUS;

* wykonac¢ nowe okablowanie pomiarowe, sterownicze, zasilajgce, komunikacyjne;

* wyposazy¢ uktad hydrauliczny w nowy komputerowy system nadrzedny.

Projekt wykonawczy w branzy elektrycznej i AKPIA

Dla catosci zadania modernizacji technologicznej uktadu hydraulicznego cieptowni powinien
zostaé opracowany projekt techniczny, wykonawczy w branzy elektrycznej i AKPIA. Projekt
ten, w swoim zakresie powinien zawiera¢ wszystkie obwody pomiarowe, sterownicze,
zasilajgce (wraz z rozdzielnicami) dla niezbednych punktéw pomiarowych i urzadzen
wchodzacych w sktad modernizowanego uktadu hydraulicznego.

W dalszych podpunktach opisane sg ramowe wymagania co do stosowanej aparatury i ilosci
rozdzielnic i szaf.

Aparatura kontrolno-pomiarowa
Aparatura kontrolno-pomiarowa powinna by¢ oparta o czujniki przetworniki przetwarzajgce
mierzone fizyczne parametry (temperatura, ci$nienie, przeptyw) na standardowy sygnat
pradowy 4..20mA.
Zastosowana aparatura pomiarowa, sktadajgca sie z czujnikow i przetwornikéw wielkosci
fizycznych (temperatura, cisnienie, przeptyw) powinna by¢é zabudowana w kréécach
i wspornikach w poblizu miejsca wykonywania pomiaréw lub bezposrednio na rurociggu. Kable
pomiarowe powinny by¢ umieszczone w korytach, umocowanych do konstrukcji cieptowni. W
ramach modernizacji nalezy dostarczy¢ nowe kro¢ce pomiarowe i zawory odcinajgce (dla
czujnikéw cisnien) dla nowych czujnikéw pomiarowych uktadu hydraulicznego.
W ramach modernizacji aparatura kontrolno-pomiarowa powinna spetnia¢ ponizsze
wymagania:
* temperatury (wody, powietrza) — czujniki termorezystancyjne typu Pt100. Do pomiaru
temperatury powinny by¢ zastosowane przetworniki temperatury montowane
w gtowicach czujnikdw, przeksztatcajgce wartos¢ rezystancji zaleznej od temperatury
na standardowy sygnat prgdowy 4...20 mA. Nowe czujniki temperatur powinny by¢
montowane wraz z nowymi ostonami termometrycznymi, zamknietymi, wspawanymi w
rurociag,
» cisnienia (wody) — przetworniki przeksztatcajgce warto$¢ cisnienia na standardowy
sygnat pragdowy 4..20mA, np. przetworniki cisnienia PC-28 i programowalne serii APC-
2000 (prod. Aplisens). Nowe czujniki ci$nien powinny by¢ montowane wraz z zespotem
poboru ci$nien sktadajgcego sie krééca pomiarowego, zaworu odcinajgcego, rurki
petlicowej oraz zaworu manometrycznego;
* przeplyw wody i energii kotta — przeptywomierz ultradzwiekowy Ultraflow
z przelicznikiem Multical (prod. Kamstrup);
* przeptyw wody i energii sieci cieplnej — dla wyjscia;
* potozenia sitownikdw — sygnaty wyjsciowe 4-20mA z nadajnikow potozenia oraz/lub
sygnaty dwustanowe z wytgcznikdéw krancowych;
« predkosci obrotowe silnikéw sterowanych za posrednictwem przetwornic czestotliwosci
— sygnaty wyjsciowe przetwornic czestotliwosci;

14



pomiary bezposrednie — manometry i termometry manometryczne, dobierane
i dostarczane w ramach dostawy branzy technologiczne;j;
Kazdy obwod pomiarowy powinien by¢é zabezpieczony wtasnym bezpiecznikiem w torze
zasilania 24VDC przetwornika.

Nalezy przewidzie¢ co najmniej
hydraulicznego cieptowni:

pomiar

nastepujgcych parametréw pracy uktadu

Lp | Wyszczegéinienie Typ urzadzenia Producent |llos¢
S Przeptywomierz ultradZwiekowy
1 K 1
Przeptyw wody na zasilaniu sieci i amstrup
T Przetwornik temperatury nagtowicowy :
T 3
2 | Temperatura wody na zasilaniu sieci z odczytem miejscowym Czujnik Pt100 ermoprecyzja| 1
5w Przetwornik temperatury nagtowicowy .
3 | Temperatura wody na powrocie sieci z aderytem mieiscowym Czujnik PEL00 Termoprecyzja| 1
Cisnienie wody na zasilaniu sieci Analogowy przetwornik ci$nienia PC-28 Aplisens 1
5 | Cisnienie wody na powrocie z sieci Analogowy przetwornik ci$nienia PC-28 Aplisens
7z o Wodomi irni jniki
7 | llos¢ wody uzupetniajacej ; Do Inierz imikougszraozjnisien POWOGAZ 1
impulsowym
i oy : Wodomi irni jniki
8 | llos¢ wody uzupetniajacej (ubytki) : odomierz wimikowy:2 nadajniklem POWOGAZ 1
impulsowym
9 Ter'np'eratura wody w kolektorze Przgt\:vornlk temperatury na‘gf.owwowy Termoprecyzia| 1
zasilajagcym Czujnik Pt100 z odczytem miejscowym
Przetwornik temperatury nagtowicowy ;
10 | Temperatura wody przed PUS Czujnik Pt100 Termoprecyzja| 1
11 | Cisnienie wody przed PUS Analogowy przetwornik cisnienia PC-28 Aplisens 1
12 | Cisnienie wody za PUS Analogowy przetwornik ci$nienia PC-28 Aplisens 1
13 | Cisnienie wody przed pompami PO Analogowy przetwornik ci$nienia PC-28 Aplisens 1
14 | Cisnienie wody za pompami PO Analogowy przetwornik ci$nienia PC-28 Aplisens 1
15 | Cisnienie wody w kolektorze zasilajgcym | Analogowy przetwornik cisnienia PC-28 Aplisens 1
. Przetwornik temperatury nagtowicowy .
mpami PO - . T
16 | Temperatura wody za pompami Czujnik Pt100 z odczytem miejscowym ermoprecyzja| 1
17 | Poziom w zbiorniku ZWU Przetwornik réznicy cisnien Istniejacy 1]
4..20mA/4..20mA wigczon
18 | Przeptyw przez kociot K1 Se-par::.utf:rr DA . GANIAeY LABOR 1
w istniejgcy tor pomiarowy
: Przetwornik temperatury nagtowicowy ;
19 | Temperatura wody za pompami PK-1 Czujnik Pt100 Termoprecyzja| 1
Przetwornik temperatury nagtowicowy )
20 | Temperatura wody za kottem K1 Czujnik Pt100 Termoprecyzja| 1
21 | Cisnienie wody przed PK-1 Analogowy przetwornik ci$nienia PC-28 Aplisens
22 | Cisnienie wody za PK-1 Analogowy przetwornik cisnienia PC-28 Aplisens
23 | Cisnienie wody za kottem K1 Analogowy przetwornik cisnienia PC-28 Aplisens
. S i .
24 | Przeptyw przez kociot K2 e.p ar?tgr h 20mA/£! 20N WAooy LABOR 1
w istniejgcy tor pomiarowy
: Przetwornik temperatury nagtowicowy :
= : ) &
25 | Temperatura wody za pompami PK-2 Czujnik Pt100 ermoprecyzja| 1
Przetwornik temperatury nagtowicowy .
26 | Temperatura wody za kottem K2 Czujnik Pt100 Termoprecyzja| 1
27 | Cisnienie wody przed PK-2 Analogowy przetwornik cisnienia PC-28 Aplisens 1
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Lp | Wyszczegdlnienie Typ urzadzenia Producent | llosé
28 | Cisnienie wody za PK-2 Analogowy przetwornik cisnienia PC-28 Aplisens 1
29 | Cisnienie wody za kottem K2 Analogowy przetwornik cisnienia PC-28 Aplisens 1
30 | Przeptyw przez kociot K3 SHANTAL 4, 2OMAYA 20 wiaeaony LABOR 1
w istniejgcy tor pomiarowy
; Przetwornik temperatury nagtowicowy y
31 | Temperatura wody za pompami PK-3 Czujnik Pt100 Termoprecyzja| 1
Przetwornik temperatury nagtowicowy 5
T kottem K ) 1
32 | Temperatura wody za kottem K3 Czujnik Pt100 Termoprecyzja |
33 | Cisnienie wody przed PK-3 Analogowy przetwornik cisnienia PC-28 Aplisens 1
34 | Ci¢nienie wody za PK-3 Analogowy przetwornik cisnienia PC-28 Aplisens i
35 [ Cisnienie wody za kottem K3 Analogowy przetwornik cisnienia PC-28 Aplisens 1
36 | Temperatura zewnetrzna Przetwornik temperatury Czujnik Pt100 | Termoprecyzja| 1
37 | Potozenie zaworu regulacyjnego RT-K1 Sygnat z sitownika zaworu Regada 1
38 | Potozenie zaworu regulacyjnego RT-K2 Sygnat z sitownika zaworu Regada 1
39 | Potozenie zaworu regulacyjnego RT-K3 Sygnat z sitownika zaworu Regada 1
40 | Potozenie zaworu Upustowego ZN-E Sygnat z sitownika zaworu Regada 1
Temperatura w kolumnie Przetwornik temperatury nagtowicowy .
T
4 odgazowywacza Czujnik Pt100 ermoprecyzial 1
Temperatura w zbiorniku Przetwornik temperatury nagtowicowy ;
42
odgazowywacza Czujnik Pt100 Termoprengia] 4
T —— . tow:
43 emperatura wody za wymiennikiem Przgtwormk temperatury nagtowicowy Termoprecyzja| 1
odgazowywacza Czujnik Pt100
44 | Cisnienie w kolumnie odgazowywacza Analogowy przetwornik cisnienia PC-28 Aplisens 1
Potozeni 5 j : E
45 SigEaniETaR GO R RE R el Sygnat z sitownika zaworu Istniejace 3
odgazowywacza

Szafa AKPIAH

W ramach modernizacji systemu automatyki nalezy dostarczy¢ i zabudowaé¢ nowa szafe
AKPIA uktaddw hydraulicznych (znaczenie AKPIA H).
Szafa ta powinna by¢ szafg w obudowie metalowej, modutowej, wolnostojgcej 0 wymiarach
1200x2000x400 (szer. x wys. x gleb.) na cokole 100mm o IP54. Szafa powinna by¢

posadowiona w pomieszczeniu sterowni.

W szafie zabudowane powinny by¢ m.in.:
sterownik PLC uktadow hydraulicznych — swobodnie programowalny sterownik
z rodziny S7-1500 firmy Siemens redundantny (w celu zachowania kompatybilnosci
z pozostatymi sterownikami kottéw na cieptowni) — procesor sterownika z interfejsem
Profinet i PROFIBU DP; moduty 1/O analogowe i dwustanowe w niezbedne;j ilosci;
nalezy przewidzie¢ co najmniej 10% rezerwe 1/O kazdego typu,
zasilacze 24VDC z uktadem redundanc;ji i uktadem UPS 24VDC (firmy Siemens lub

e ©o o e

Wago);

przekazniki (interfejsowe, separujace itp.) w niezbednej ilosci (firmy Finder);
listwy zaciskowe obwodoéw zasilania 24VDC, obwoddw pomiarowych, sterowniczych;
lampa i syrena alarmowa (na dachu szafy);
pozostaty osprzet elektryczny (oswietlenie, wentylacja, wytaczniki nadpradowe,
termostat, wytgcznik gtéwny itp.) — zgodnie z projektem elektrycznym;




Na drzwiach szafy AKPIA H zabudowane powinny by¢ m.in.:

o mierniki cyfrowe wskazujace temperatury wody na zasilaniu i powrotach z obu
kierunkdéw sieci; ci$nienia wody na zasilaniu i powrocie z obu kierunkéw sieci;
przeptywu wody sieciowej dla obu kierunkéw sieci; temperatury zewnetrzne;j;

e panel operatorski, dotykowy, min. 15” '
niezbedne przetaczniki i przyciski — zgodnie z projektem elektrycznym szafy;
na drzwiach (na panelu operatorskim) szafy zamontowa¢ sygnalizacje standw pracy i
awarii wyprowadzonych w pomieszczeniu operatora.

W zakresie projektu elektrycznego i AKPIA nalezy przewidzie¢ wymiane sygnatow
pomiarowych i informacyjnych o stanie uktadu pomiedzy szafg AKPIA H a systemem
wizualizaciji.

Rozdzielnice zasilajgce pomp PO, PUS, PK
W ramach modernizacji systemu automatyki nalezy dostarczyé i zabudowaé nowe rozdzielnice
zasilajgce dla nowych pomp wchodzacych w sktad modernizowanego uktadu hydraulicznego:
e rozdzielnica SZPO - zasilajaca pompy PO oraz pompy uzupetniajaco stabilizujgce;
e rozdzielnica SZPK - zasilajgca pompy kottowe PK oraz zawory regulacyjne RT-K;

Rozdzielnice te powinny byé w wykonaniu szafowym w obudowie metalowej, modutowej,
wolnostojgcej o wymiarach odpowiednich do ilosci zabudowanych w nich urzgdzen. Stopien
IP54.

Rozdzielnica SZPO powinna by¢ posadowiona na poziomie pompowni, w migjsce istniejgcych
szaf zasilajgcych pompy obiegowe i mieszajace.

Rozdzielnica SZPK powinna by¢ posadowiona na hali kottéw, przed kottami i powinna by¢é
wyposazona w panel operatorski, dotykowy, min. 15”.

Istniejgcg szafe RSO po likwidacji istniejacych zbednych sygnatéw przechodzacych przez te
szafe — zmodernizowaé i zmniejszy¢ do wymaganych obwodoéw.

W rozdzielnicach zasilnia pomp zabudowane powinny by¢ m.in.:

e przetwornice czestotliwosci (falowniki) — dla kazdej pompy — sterowanie zdalne i
sterowanie lokalne za posrednictwem sygnatéw z listwy zaciskowej — preferowane
przetwornice firmy ABB lub Danfoss;
ukiady tagodnego rozruchu (sofstarty) — dla pomp o mocy wigkszej niz 7,5kW;
ukfady stycznikowe dla wyboru trybu zasilania kazdej pompy — przetwornica/rozruch
bezposredni(sofstart);
zasilacze 24VDC (firmy Siemens lub Wago);
przekazniki (interfejsowe, separujace itp.) w niezbednej ilosci (firmy Finder);
listwy zaciskowe obwoddw zasilania 24VDC, obwoddw pomiarowych, sterowniczych;
analizatory sieci elektrycznej ND10 Lumel wraz z niezbednymi przektadnikami
pradowymi;

o pozostaly osprzet elektryczny (o$wietlenie, wentylacja, wytagczniki nadpradowe,
termostat, wytgcznik gtowny itp.) — zgodnie z projektem elektrycznym;

Na drzwiach rozdzielnic zasilania pomp zabudowane powinny by¢ m.in.:

e panele sterownicze przetwornic (oddalone);

e liczniki zuzycia energii elektrycznej dla kazdej z pomp;

e pola wyboru trybu pracy zestawu pomp — lokalny/podstawowy;

e pola sterowania lokalnego pomp zawierajgce m.in.: przycisk podswietlany (biaty
z podswietleniem zielonym) zatgczania pompy; przycisk czarny zatrzymania pompy;
potencjometr wieloobrotowy zadawania predkosci pompy; przetgczniki kluczykowe
wyboru sposobu zasilania pompy;
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* niezbedne pozostate przetgczniki i przyciski — zgodnie z projektem elektrycznym szafy;

Rozdzielnice powinny by¢ zasilane z dwoch sekcji rozdzielni gtoéwnej NN, poprzez nowsg
rozdzielnice posrednia RP z odpowiednim rozdziatem pomp (w kazdym z zespotéw pomp)
pomiedzy obie sekcje zasilania umozliwiajacym prace pomp zasilanych z jednej sekgcji przy
czasowym zaniku zasilania na drugiej sekcji.

Proponuje sie nastepujgcy rozdziat zasilania napedow z rozdzielnic:
e rozdzielnica SZPO, sekcja | —pompa PO1, PO3, PUS1;
e rozdzielnica SZPO, sekcja Il —pompa PO2, PO4, PUS2, PUS3;
e rozdzielnica SZPK, sekcja | —pompa PK1.1, PK1.2, zawory RT-K1;
o rozdzielnica SZPK, sekcja Il —pompa PK2.1, PK2.2, zawory RT-K2;

Pompy PO1 - PO4 powinny by¢ zasilane poprzez uktad zasilania falownik/sie¢ (sofstart), ktory
umozliwia zatgczenie awaryjne pompy przy awarii falownika. Wyboér trybu zasilania pompy
falownik/siec powinien byé dostepny na elewacji odpowiedniej szafy SZPO i zabezpieczony
przed nieuprawnionym przetaczeniem (np. poprzez przetacznik kluczykowy). Pozostate
pompy PUS i PK powinny by¢ zasilane poprzez przetwornice czestotliwosci.

Kazdy naped elektryczny powinien by¢é wyposazony w kasetke z wytgcznikiem
bezpieczenstwa zabudowang w poblizu napedu.

W ramach projektu elektrycznego i AKPIA nalezy przewidzie¢ komunikacje pomiedzy
komputerem systemu nadrzednego a analizatorami sieci elektrycznej w kazdej z rozdzielnic i
przetwornicami czestotliwosci (Modbus RTU).

Okablowanie, trasy kablowe
W ramach modernizacji uktadu hydraulicznego nalezy utozyé nowe kable i przewody:

e kable zasilajgce kazdg rozdzielnice z rozdzielni gtéwnej NN;

e kable zasilajgce silniki pomp z odpowiednich rozdzielnic — kable ekranowane,

falownikowe (np. typu 2YSLCY-J, 2XSLCY-J;

e przewody komunikacyjna sieci PROFIBUS DP i Modbus RTU;

e przewody sterownicze, ekranowane (np. typu LiYCY);

e przewody sterownicze, nieekranowane (np. typu LiYY);

e przewody pomiarowe, ekranowane (np. typu LiYCY);
Typy, ilosci kabli przewodéw — zgodnie z projektem elektrycznym i AKPIA modernizacji, przy
czym przewody sterownicze i pomiarowe nie powinny mie¢ przekroju pojedynczej zyly
nizszego niz 0,75mm?,

Kable i przewody powinny by¢ utozone w trasach kablowych lub kanatach kablowych.
W zakresie modernizacji nalezy zabudowac nowe, niezbedne trasy kablowe (dopuszcza sie
wykorzystanie istniejgcych odcinkéw tras) dla catosci zadania.

Koryta kablowe powinny by¢ ukfadane z rozdziatem na kable zasilajgce oraz przewody
pomiarowe i sterownicze;

Pomiedzy trasami kablowymi a napedami, przetwornikami pomiarowymi, kasetkami
miejscowymi nalezy stosowac rury ostonowe kabli i przewodéw (rury peszla).

Montaz tras kablowych, okablowania, przetwornikéw, szaf powinien by¢ przeprowadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, projektem technicznym i tzw. dobrg praktykg
inzynierska.
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System nadrzedny cieptowni

W ramach modernizacji uktadu hydraulicznego nalezy dostarczy¢ nowy system nadrzedny

sktadajgcy sie z ponizszych elementéw:

e Szafy serwerowej 19" Rack z UPS min. 2000 VA, zasilaczem 24VDC, przemystowymi
przetacznikami GigaEthernet,
e komputera serwerowego w obudowie przemystowej z pamiecig masowg w konfiguraciji

RAID1 lub wyzej,

konsoli 19” z monitorem 17"

stacji operatorskiej z 3 monitorami 24"

UPS min. 1000 VA do stacji operatorskiej,

oprogramowania systemowego Windows Server 2016; Windows 10 Professional,

MS SQL Server 2016 oraz pakietu biurowego Office 2016;

e oprogramowania systemu nadrzednego Wonderware Platforma Systemowa aktualna
na rok 2021 Starter 5000 I/O; Historian 500; 1x InTouch z HC, 1x DI, z konsolg do
obstugi serwera i narzedziami deweloperskimi (w tym licencje inzynierskie do
programowania);

Nalezy przewidzie¢ bezposrednia wymiang danych pomiedzy systemem nadrzednym
cieptowni KR-Zachod i systemami nadrzednymi pozostatych cieptowni wchodzgcych w sktad
catej sieci cieplnej.

Wymiana danych ma na celu umozliwienie realizacji funkcji wspomagania operatora
w zakresie wymaganych temperatur zasilania sieci, mocy cieptowni, przy zmiennych
zapotrzebowaniach na wyprodukowane cieplo catej sieci cieplnej oraz wypracowanie
wymaganej wartosci mocy zadanej dla pracujacych kottéw w cieptowni Zachéd, w zaleznosci
od potrzeb catej cieptowni i sieci cieplnej, tzw. sterowanie pogodowe kottow.

System nadrzedny powinien zapewni¢ komunikacje z nowym sterownikiem uktadow
hydraulicznych, istniejagcymi sterownikami kottéw, falownikami pomp, licznikami ciepta
Kamstrup, istniejgcymi i nowymi analizatorami sieci elektrycznej LUMEL. Komunikacja
powinna opierac sie o sieci Ethernet TCP, Modbus RTU, MBUS — w zaleznosci od mozliwosci
komunikacyjnych urzadzen peryferyjnych. Komunikacje szeregowg nalezy przekonwertowac
na Modbus TCP.

Wszystkie odczytywane parametry pracy cieptowni, stany napedéw, wazne warto$ci wyliczane
powinny by¢ archiwizowane w bazie danych systemu nadrzednego. Dane agregowane, do
raportéw, powinny by¢ zapisywane na serwerze SQL.

System nadrzedny powinien umozliwia¢ generowanie raportéw okresowych (zmianowych,
dziennych, miesiecznych) w oparciu o usrednione dane archiwizowane w bazie SQL.

System telemetrii weztéw cieplnych
Zaktada sie, ze centralnym miejscem podejmowania decyzji o parametrach pracy systemu
cieptowniczego, w tym o parametrach pracy kazdej cieptowni, bedzie dyspozytornia systemu
telemetri.
W ramach modernizacji systemu automatyki, nalezy dokonac rozbudowy istniejacego systemu
telemetrii w celu uzyskania funkcji zdalnej kontroli pracy zrédet i mozliwosci zadawania przez
dyspozytora sieci wymaganych wartosci cisnien dyspozycyjnych i wymaganych temperatur
zasilania sieci oraz na zarzgdzanie cato$cig systemu cieptowniczego. W tym celu nalezy:
e zaktualizowaé¢ ekrany synoptyczne systemu telemetri o wizualizacje danych
pobieranych z systemow nadrzednych cieptowni KR-Zachod oraz bedacej w budowie
Kogeneracji KR-Zachdéd o ilosci i mocach pracujacych kottéw, temperaturach zasilania
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i powrotu z sieci cieplnej, cisnien zasilania i powrotu na wyjsciu cieptowni, przeptywu
sieciowego, cisnienia dyspozycyjnego;

e zrealizowa¢ funkcjonalno$¢ zadawania wymaganego cisnienia dyspozycyjnego
i wymagane] temperatury zasilania na wyjsciach z cieptowni wraz z opracowaniem
kontroli poprawnosci i aktualnosci przesytanych danych oraz sposobem potwierdzania
przez operatora cieptowni wprowadzania wymaganych wartosci;

e pobierane nowe dane dotyczace pracy KR-Zachoéd i Kogeneracji KR-Zachdd powinny
by¢ archiwizowane w systemie telemetrii i udostepniane w systemie raportowania;
nalezatoby wymieni¢ istniejace niestabilne oprogramowanie do rejestracji danych na
nowe. (aktualnie jest to MicroNet Monitor Tool).

Powyzsze zmiany dotyczg stacji CSO Kaczorska (stacja w biurowcu przy ul. Kaczorskiej),
CSO Koszyce (stacja w budynku kottowni EC-Koszyce przy ul. Sniadeckich), oraz serweréw
na potrzeby telemetrii i odczytu licznikéw: MECser05-2016 oraz MECser05-v-licz.

Zamawiajacy posiada umowe serwisowg z firmg Dorota Drach-Orlowska DORETECH
z siedzibg we Wroctawiu na biezgca obstuge, wsparcie techniczne oraz serwis systemu
telemetrii weztéw cieplnych.

1.1.8. Prace projektowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie ROBOT odpowiadajacych pod
kazdym wzgledem wymaganiom Zamawiajgcego zawartych w niniejszym PFU,
zgodnych z najnowszg praktyka i wiedzg inzynierskg, prawem polskim
i wspolnotowym. Projekty powinny uwzglednia¢ wymogi obstugowe i remontowe
poszczegolnych urzadzen, przewidujac — o ile to konieczne — odpowiednie przestrzenie
remontowe.

Prace projektowe i pozostate dokumenty do opracowywania przez Wykonawce
(zatwierdzone  przez =~ Zamawiajgcego oraz we  wifasciwych  organach
administracyjnych), w ramach przedmiotowego zamoéwienia obejmujg co najmnie;j:

1. Petnobranzowy Projekt budowlany, podzielony na nastepujgce branze:

1.1 Projekt branzy instalacyjnej — cze$¢é technologiczna przebudowy uktadu
termo-hydraulicznego uwzgledniajacy:

— obiegu wewnetrznego kottowni (wspotpracy jednostek kottowych
w cieptowni),

— obiegéw zewnetrznych sieci cieptowniczych wspétpracujgcych
Z cieptownia,

— istniejacej infrastruktury technicznej cieptowni,

— wytycznych do sposobu pracy cieptowni, jednostek kottowych
i poszczegdélinych urzadzen,

— niezbednego zakresu modernizacji uktadow elektrycznych,
systemu automatyki i komputerowego systemu nadrzednego,
fundamenty pomp i konstrukcje wsporcze.

1.2 Prolekt branzy elektrycznej i AKPIA,
1.3. Projekt branzy ogdlnobudowlanej (obejmujacy remont pomieszczenia
pompowni z wymiang okien).

2. Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na budowe lub dokonanie
zgtoszenia zamiaru wykonywania robo6t nie wymagajacych pozwolenia na budowe
(pozwolenie / zgtoszenie w zaleznosci od aktualnych zapiséw Prawa budowlanego).

3. Sporzgdzenie projektéw technicznych i wykonawczych, w zakresie wszystkich branz
niezbednych jako projekty stanowigce uszczegotowienie dla potrzeb projektu
budowlanego wraz z wyposazeniem, w celu kompletnego wykonania zamowienia tzw.



,,POD KLUCZ". Projekty wykonawcze przedstawia¢ bedg szczegodtowe usytuowanie
wszystkich urzadzen i elementdw robdt, ich parametry wymiarowe itechniczne,
szczegotowa specyfikacje (ilosciowg i jakosciowg ) urzadzen i materiatow. Winny
by¢é sporzadzone z podzialem na branze. Dokumentacja powinna by¢ opracowana z
uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia projektu budowlanego oraz warunkéw
zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach. Kazda dokumentacja musi by¢
zatwierdzona przez stuzby MEC Pita, nie zwalnia to Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za poprawno$¢ jej opracowania.

4. Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
doprecyzowujacych przedmiot zamoéwienia w zakresie wymagan jako$ciowych oraz
odbiorowych.

5. Projekt organizacji robot.

6. Dokumentacje porealizacyjng obejmujgca co najmniej:

6.1. Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposoéb czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy.

6.2. Instrukcje eksploatacji cieptowni.

6.3. Dokumentacje Techniczno-Ruchowg zabudowanych urzgdzen.

6.4. Protokét z rozruchu, w ktorym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie
pozwalajacym na sprawdzenie osiggniecia przez niego wskaznikow
eksploatacyjnych.

6.5. Dokumentyze szkolenia personelu.

6.6. Protokoty sprawdzen i badan.

Uwaga:

Wiszystkie dokumenty muszg by¢ sporzgdzone lub przettumaczone na jezyk polski.

Za bfedy wynikajgce z niewtasciwego tlumaczenia odpowiada Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ i zastosowaé wymogi cyberbezpieczenstwa
obowigzujgce w MEC Pita Sp. z o.0. i Grupie ENEA.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére dokumenty byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie
instytucje, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie
przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przediozeniem tej dokumentacji
do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien
nie przesadza o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktéry odméwi zatwierdzenia
w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokument nie spetnia wymagan Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego.

W szczegolnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem
polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania instalacji do rozruchu i préb eksploatacyjnych
oraz uzytkowania.

1.1.9. Szkolenie*, Rozruch, Przejecie Robét od Wykonawcy

W czasie wykonywania rozruchu instalacji po przebudowie Wykonawca przeszkoli
praktycznie personel Zamawiajgcego w liczbie okoto 8 osdb w zakresie eksploatacii
i prowadzenia ruchu.

Szkolenia musza by¢ przeprowadzone w jezyku polskim. Szkolenia bedg odbywaty sie
na obiekcie Zamawiajacego.

Wykonawca przeprowadzi rozruch urzadzen, ruch prébny, optymalizacje pracy.

Wykonawca zapewni takze kompletne oznakowanie obiektéw, urzadzen, stref i innych



elementow instalacji wymagajgcych oznakowania.
Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego, po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym
ruchu gwarancyjnego i osiggnieciu zatozonych parametréw.

1.1.10. Gwarancja
Wykonawca zapewni naprawy gwarancyjne urzadzen i instalacji elektrocieptowni
do konca okresu gwarancji okreslonego w SIWZ.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.2.1. Lokalizacja inwestycji
Kottownia rejonowa KR-Zachod zlokalizowana jest na dziatce nr 15/210 obreb 0021
Pita 21 przy ulicy Krzywej 12 w Pile.

1.2.2. Dostepnos¢ placu budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe,
wykonczeniowe itp. bedg zrealizowane i wykonane wediug Dokumentacji Projektowej
opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzone] przez Zamawiajacego pod katem
niniejszych wymagan oraz zgodnie z tre$cig z dokumentacji przetargowe;.

Zamawiajacy uznaje, ze na etapie przygotowania Projektu Budowlano-
wykonawczego Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostepie do Placu Budowy
i Trasach Dostepu oraz, ze projekiuje roboty wedtug pozyskanych informacji,
z uwzglednieniem wszelkich prac koniecznych do odtworzenia stanu pierwotnego placu
budowy.

Roboty wykonywane bedg na terenie kottowni rejonowej KR-Zachéd
zlokalizowanej na dziatce nr 15/210 obrgb 0021 Pita 21 przy ulicy Krzywej 12 w Pile.
Wszystkie prace, ktére bedg polegaty na potgczeniu nowych urzadzen iinstalacji z
funkcjonujgcymi obecnie instalacjami muszg uzyska¢ zgode Zamawiajgcego. Do robot
mozna bedzie przystgpic wytacznie po uzyskaniu pisemnej zgody Uzytkownika ipo
uzgodnieniu terminu ich realizacji.

W ramach organizacji Placu Budowy Zamawiajgcy dopuszcza sktadowanie
materiatow i urzadzen w wyznaczonych miejscach i obiektach na terenie cieptowni.

Wykonawca zapewni zaplecze sanitarne i socjalno-bytowe dla pracownikéw
Wykonawcy oraz podwykonawcéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

1.2.3. Rozpoczecie robot

Warunkiem rozpoczecia robét w ramach kontraktu jest uzyskanie przez Wykonawce
(w imieniu Zamawiajgcego) prawomocnej decyzji pozwolenie nabudowe lub dokonania
zgtoszenia robot budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe, zatwierdzenia
dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego oraz wypetnienie innych wymagan
wynikajgcych z dokumentacji przetargowej i przepiséw prawa.

1.3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
W wyniku wykonania zamawianych robét budowlanych majg by¢ speinione nastepujace
funkcje:
- Zamawiajgcy wymaga aby przebudowe ukfadu termo-hydraulicznego cieptowni
KR-Zachéd  zrealizowano poprzez rozdziat obiegow  wewnetrznych
i zewnetrznych zgodnie z patentem pn. ,Uktad do regulacji przeptywu, ci$nienia,
temperatury wody w cieptowniczych obiegach grzewczych”, PATENT Nr 207007.
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Gtéwne cechy uktadu:
— rozdzielone funkcje zapewnienia przeptywu wody przez kotty (pompy
kottowe) i przeptywu sieciowego (pompy obiegowe),
— zawory trojdrogowe zapewniajg wlasciwg regulacje temperatury wody
kottowej,
— kazdy z elementéw uktadu hydraulicznego odpowiada za regulacje
innego parametru.

1.4. Szczegdtowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe obiektow
Szczegotowe wymagania opisano pkt. 1.1 ,Charakterystyczne parametry zamowienia
i zakres przedmiotu zamdéwienia”.

2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1. Ogolne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byty zaprojektowane i wykonane zgodnie z
ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.),
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinna odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.
U. z 2019 r. poz. 1065 z p6zn. zm.), innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
Roboty winny by¢ prowadzone z zachowaniem szczegoéinych warunkdéw bezpieczenstwa
pracownikéw Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia obiektu przed dziataniem warunkéw
atmosferycznych czy dewastacja.
Zamawiajacy deklaruje mozliwo$¢ nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu na
czas wykonywania robé6t budowlanych w obrebie swojej dziatki. Wielko$¢ i usytuowanie
zostanie ustalone z Wykonawcg podczas przekazywania placu budowy.
Nieprzydatne materiaty, nadmiar ziemi oraz gruz Wykonawca zutylizuje na wlasny koszt,
zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania w czasie realizacji przedmiotu umowy
wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego i utylizacji odpadow.
Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robét norm i przepiséw
dotyczacych ochrony Srodowiska obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw
i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

- organizacji i wykonywania robé6t budowlanych,

- zabezpieczenia interesoéw 0soéb trzecich,

- ochrony Srodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

- bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

- ochrony mienia zwigzanego z budowa.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg spetniac
wymagania polskich przepisbw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentacji projektowej
lub w specyfikacjach technicznych (np. beton) bedg wymagaty przeprowadzenia badan
potwierdzajacych, ze spetniajg one oczekiwane parametry.
Koszty przeprowadzenia tych badarn obcigzajg Wykonawce, a potrzebe tych badan iich
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czestotliwosé okreslag dokumentacije techniczne.
Zamawiajacy przewiduje biezgca kontrole wykonywanych robét budowlanych.
Kontroli Zamawiajgcego beda poddane w szczegolnosci:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym — przed ziozeniem
wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe oraz projekty
Wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych —
w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami
zawartymi w dokumentacji przetargowej,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw
zdanymi zawartymi w projektach Wykonawczych i w specyfikacjach
technicznych,

e wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie, np. beton
konstrukcyjny lub elementy konstrukcyjne na okoliczno$é zgodnosci ich
parametréow z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi,

e sposob wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami  wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem
funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacjg przetargowg i przepisami prawa.

Dla potrzeb zapewnienia wspofpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie
INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.

Roboty budowlane bedg odbierane od Kierownika Budowy przez osoby upowaznione
ze strony Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbiorow w zakresach ujetych
Harmonogramem Rzeczowo - Terminowym wykonania elementéw budowy stanowigcym
zatgcznik nr 2 do umowy:

- odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbidr czesciowy,

- odbiér kohcowy.

Sprawdzaniu i kontroli bedg podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy
obiektu, w odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnosci z dokumentami
budowy,

- jakos¢ wykonania i doktadno$¢ prac wykonczeniowych,

- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

- poprawnosc¢ potgczen funkcjonalnych, wydajnosé przesylowa, szczelnos¢ i proby
ci$nieniowe) w sieciach i instalacjach.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania i utrzymywania obiekiu w stanie
nadajagcym sie do ograniczonego uzytkowania oraz do likwidacji wszystkich robot
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia oraz likwidacji szkod
wyrzadzonych podczas realizacji robot. Zamawiajgcy nie bedzie osobno optacat robét
tymczasowych takich jak: obiekty zaplecza budowy, urzadzenia do transportu
poziomego czy pionowego, zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe

itp.

Agregaty pompowe, catoS¢ wyposazenia, urzadzenia oraz aparatura kontrolno-
pomiarowa petnigca te same funkcje powinna by¢ jednego typu i marki oraz w pelni
zamienna miedzy sobg.

Montaz maszyn i urzagdzen oznacza wszelkie czynnosci zwigzane z ich zakupem,
transportem, ubezpieczeniem, wszelkimi optatami administracyjnymi, optatami celnymi,
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instalacjgi przygotowaniem do rozruchu. Montaz jest zabudowg materiatow i podlega
wszelkim klauzulom odnoszacym sie do zabudowy materiatow.
Wykonawca zapewni nalezyta opieke nad instalacjg od chwili dostarczenia urzadzen na
plac budowy do momentu przejecia przez Zamawiajgcego. W szczegolnosci Wykonawca
zadba o dostarczenie plandek chronigcych urzgdzenia przed wniknigciern Kkurzu
i zabrudzeniem podczas réwnolegle prowadzonych prac budowlanych
i wykonczeniowych.
Po zakoniczeniu cafosci robét, Wykonawca dokona rozruchu zgodnie z zapisami
PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO.
Wykonawca zapewni okres gwarancji zgodny z zapisami zawartymi w SIWZ.
Wykonawca zapewni réwniez wykwalifikowany personel, posiadajgcy odpowiednie
uprawnienia, niezbedne przy:

- pracach budowlanych i nadzorze,

- kontaktach z Zamawiajacym, przedstawicielami wtadz i innymi wykonawcami,

- nadzorowaniu podczas przechowywania, testowania, przegladow i konserwacji

urzadzen.

2.2. Wymagania w odniesieniu do przygotowania terenu (robét).
Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania i zabezpieczenia placu budowy przed
wstepem osoéb nieupowaznionych.

2.3. Wymagania dla instalacji i automatyki
Wymagania dotyczace instalacji i automatyki, przedstawiono w pkt. 1.1.

2.4. Wymagania ogélne w odniesieniu do przekazania do eksploatacji

Nalezy speii¢ nastepujgce warunki:

- instalacje zostang przekazane do eksploatacji i uzytkowania przez Wykonawce
w terminie ustalonym z Zamawiajgcym, po spefnieniu wszystkich wymogow
formalnych  wynikajgcych z umowy, programu funkcjonalno-uzytkowego,
dokumentacji techniczneji obowigzujacego prawa,

- zgtoszenie uwag przez kompetentne organy administracyjne w trybie przekazania
obiektu do uzytkowania bedzie jednoznaczne z przejeciem przez Wykonawce
odpowiedzialnosci za usunigcie wad i nieprawidtowos$ci zgtoszonych w tych uwagach
oraz ich usuniecie w ramach umowy.

W zakresie pomiaréw:

- Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ pomiary i przedstawi¢ wyniki badan

odbiorczych.
Zakres badan obejmuje: Wykonawca zapewni na swoj koszt rozruch instalacii
i agregatéw pompowych oraz badanie ich prawidtowej pracy przez serwis fabryczny
pomp. Wykonawca przedstawi wyniki badan i pomiarow w formie protokotow
podpisanych przez przedstawicieli serwisu fabrycznego pomp.

Wykonawca przez okres gwarancji bedzie zobowigzany do zbierania dostepnych

informacji o pracy instalacji i wprowadzania w tym czasie wszelkich poprawek i ustawien

niezbednych do wiasciwe] pracy urzadzen.

2.5. Wymagania dla odbiorow
Wykonawca wykona na swoj koszt nastepujace czynnosci:
- przeprowadzenie odbioru urzadzen technologicznych podlegajacych dozorowi UDT,
jezeli takie wystapia,
- przekazanie Zamawiajgcemu $wiadectw, atestow, certyfikatow na zastosowane
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materiaty i urzgdzenia, wykonanie préb i badan pomontazowych,

- odbiory koficowe na Placu Budowy po zakonczeniu montazu oraz wydanie
koricowych  raportébw  kontrolnych  zbiornikow  ci§nieniowych,  rurociagéw
i urzadzen elektrycznych,
- przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w tym

oryginatdéw kart gwarancyjnych wystawionych przez producentéw urzadzen.
Wykonawca w terminie 7-dmiu dni roboczych przed odbiorem koricowym dostarczy
Zamawiajgcemu:

— dokumenty, instrukcje, schematy, protokoty pomiaréw, wykazy w formie:
papierowej (3 egzemplarze) i elektronicznej (w wersji PDF oraz edytowalne
w formacie Word, Excel, dwg),

— dokumentacje techniczng wraz z programem SCADA w wers;ji instalacyjnej oraz
kodem zrodtowym i kopiami zapasowymi na nos$niku zewnetrznym (ptyta CD,
pamiec zewnetrzna).

Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia Zamawiajgcemu planu préb i odbioréw
(do zatwierdzenia) na 30 dni przed ich rozpoczeciem.

O terminie prob Zamawiajgcy bedzie powiadomiony nie pézniej niz 10 dni przed
planowang datg tej préby, a Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o zamiarze
uczestnictwa w niej nie pdzniej niz 3 dni przed tym terminem.

Kazda przeprowadzona proba z udzialem przedstawiciela Zamawiajgcego lub bez jego
udziatu bedzie poswiadczona protokotem  opisujgcym przyjeta procedure
przeprowadzania proby oraz jej wyniki. Jezeli przeprowadzona proba wykaze, ze
urzadzenie lub materiat nie spetnia przedmiotowych wymagan, Wykonawca niezwiocznie
podejmie kroki naprawcze.

W przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia wymagan technicznych podczas
wykonywania proby zostanie ona w catosci powtdrzona w najblizszym dogodnym czasie.

2.6. Wymagania dotyczace pomiaréw parametrow gwarantowanych
oraz napraw gwarancyjnych

Zamawiajgcy zatwierdzi przedstawiony przez Wykonawce harmonogram pomiarow
parametrow gwarantowanych po upewnieniu sie, ze bedg sie one odbywaty w warunkach
pozwalajgcych na wyznaczenie rzeczywistych parametréw instalacji. Celem tych préb
jest udowodnienie, ze Wykonawca wypeit wszystkie swoje zobowigzania umowne w
zakresie zdolno$ci eksploatacyjnych instalacji oraz spetniania przez nig zadanych
parametrow technicznych.
W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania dodatkowych punktéw pomiarowych
lub przytaczy do istniejacych punktéw pomiarowych, wszelkie dostawy i prace z tym
wigzane zostang zrealizowane przez Wykonawce w ramach zakresu przedmiotu umowy.
Jezeli pomiary parametréw gwarantowanych wykaza, ze nie zostaly one osiagniete,
Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt usung¢ wszelkie przyczyny powodujgce
nie osiagniecie tych parametréw.
Wykonawca i Zamawiajgcy bedg zgodnie i w peini wspélpracowaéc w trakcie
przeprowadzania pomiaréw parametréw gwarantowanych.
Wykonawca bedzie reagowal na wezwania do usuwania awarii niezwlocznie.
Maksymalny czas przyjazdu serwisu od zgloszenia awarii wynosi 24 godzin. Maksymalny
czas usunigcia awarii nie wymagajacych wymiany czesci nie przekroczy 24 godzin.
W ramach rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia
do usunigcia wady w terminie 3 (stownie: trzech) dni roboczych od daty zgtoszenia wady.
Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady i usterki bezzwlocznie, jezeli bedzie to
mozliwe technicznie lub w innym, uzgodnionym protokolarnie przez strony, terminie.
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2.7. Wymagania dotyczace szkolenia zalogi Zamawiajacego
Przed rozpoczeciem szkolenia Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia
program szkoleniowy wraz z harmonogramem zawierajgcym cel szkolenia oraz jego

zakres.
Wykonawca wyznaczy swojego koordynatora odpowiedzialﬁego wobec Zamawiajacego

za przebieg szkolenia zaréwno w zakresie teoretycznym, jak i praktycznym.
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1.

2

CZESC INFORMACYJNA

Informacje ogolne

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest wiascicielem budynkow i instalacji znajdujacych sie
na terenie kottowni rejonowej KR-Zachdéd w Pile oraz posiada prawo dysponowania
nieruchomoscig wynikajace z umowy uzytkowania wieczystego.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé¢ przedmiot zamoéwienia spetniajac
wymagania ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
z pézn. zm.), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinna odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z pézn. zm.), innych ustaw
i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Posiadane informacje i dokumenty pomocnicze (informacyjne) do
zaprojektowania robét budowlanych

Zamawiajgcy posiada i udostepni nastepujgce dokumenty:

Zatgcznik nr 1 — Plan sieci cieptowniczej w Pile,

Zatgcznik nr 2 — Schemat instalacji KR-Zachéd - inwentaryzacja,

Zatgcznik nr 3 - Rzut poziom 0,00m - inwentaryzacja — poziom pompowni (uwaga
pompa POL1 oraz pompa POL2 zostaly juz zdemontowane),

Zatacznik nr 4 — Rzut poziomu ++3,90 m — inwentaryzacja — poziom kottow,

Zatacznik nr 5 — Przekrdj A-A,

Zatgcznik nr 6 — Przekréj B-B,

Zatgcznik nr 7 — Pomieszczenie operatora — stan aktualny,

Zatgcznik nr 8 — Pomieszczenie operatora — propozycja przebudowy.
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