

Piła 2017-07-19

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: Zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 16/2017 na „Budowę przyłączy ciepłych w Pile”

Miejska Energetyka Ciepła Piła Sp. z o.o. zawiadamia o wprowadzeniu zmian do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 16/2017.

W pkt 4.1. zmienia się zapisy dotyczące zad. 2, które otrzymują brzmienie:

„Zad. 2 Budowa przyłącza ciepłego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Promiennej dz. 435 o średnicy 2 x \varnothing 42,4/110 mm i długości 31,6 m”.

W pkt 4.2. zmienia się zapisy w zakresie zad. 2, które otrzymują brzmienie:

„Zad. 2 Budowa przyłącza ciepłego do budynku przy ul. Promiennej:

- *Projekt Budowlano – Wykonawczy znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ, w którym zawarte są wszelkie uwagi dotyczące sposobu realizacji zadania;*
- *Wszelkie opłaty wynikające z Decyzji Zarządu Dróg i Zieleni, tj.: zajęcie pasa drogowego ul. Promiennej; wykonanie i uzgodnienie dokumentacji: tymczasowej organizacji ruchu oraz naprawy pasa drogowego; odtworzenie nawierzchni – po stronie Wykonawcy (dz. nr 100/3 obręb 0007 Piła)”.*

W §1 ust. 1 wzoru umowy zmienia się zapisy dotyczące zad. 2, które otrzymują brzmienie:

„Zad. 2 Budowa przyłącza ciepłego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Promiennej dz. 435 o średnicy 2 x \varnothing 42,4/110 mm i długości 31,6 m.

Zmianie ulega również treść załącznika nr 6 do SIWZ.

Zmieniony załącznik „*zal_06 - Promienna – ZMIANA.pdf*” jest gotowy do pobrania w miejscu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w części „*pliki do pobrania*”.

Pozostałe zapisy SIWZ nr 16/2017 pozostają bez zmian.

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. Technicznych

Ireneusz Różycki

Dyrektor
ds. techniczno-eksploatacyjnych
PROKURENT
Miroslaw Ellicki