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Oznaczenie kodów CPV 
45251000-1  –  roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni, 
31120000-3  –  generatory, 
42111000-0  –  silniki, 
44161000-6  –  rurociągi, 
45111200-0  –  przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne, 
45230000-8  –  roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii, 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, dróg, lotnisk, i kolei. 
45231000-5  –  roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych, 
45231110-10 –  roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów, 
45231220-3  –  roboty budowlane w zakresie gazociągów, 
45236000-0  –  wyrównywanie terenu, 
45255800-7  –  roboty budowlane w zakresie zakładów produkcji gazu, 
45300000-0  –  roboty instalacyjne w budynkach, 
45333000-0  –  roboty instalacyjne gazowe, 
45400000-1  –  roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 
71000000-8  –  usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, 
71200000-0  –  usługi architektoniczne i podobne, 
71300000-0  –  usługi inżynieryjne, 
71310000-4  –  doradcze usługi inżynieryjne i budowlane, 
71320000-7  –  usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 
71323100-9  –  usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną, 
45200000-9  –  roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 
09331100-9  –  kolektory słoneczne do produkcji ciepła. 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCYJNO – UŻYTKOWEGO (PFU) 
 

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia  

1.1. Charakterystyczne parametry zamówienia 

Zadanie inwestycyjne pod tytułem „Budowa źródła kogeneracyjnego KR-Zachód 

w Pile” - będzie realizowane w formule „Zaprojektuj i wybuduj” i oznacza inwestycję 
obejmującą zaprojektowanie, dostawy i budowę elektrociepłowni w technologii 

wysokosprawnej kogeneracji opartej na 3-ech gazowych silnikach tłokowych 
z odzyskiem ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą o łącznej mocy cieplnej 8,3 MWt 

i łącznej mocy elektrycznej 8,716 MWe oraz zabudowę kolektorów słonecznych 

o łącznej powierzchni 185 m² na działce nr 15/209 przy ul. Krzywej w Pile. 
W/w układ 3-ech gazowych silników tłokowych (agregatów kogeneracyjnych) 

to instalacja spalania gazu ziemnego typu E (GZ-50) o całkowitej nominalnej mocy 
cieplnej poniżej 20 MW w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie 

handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, z późniejszymi zmianami 

(tj. o mocy poniżej 20 MW rozumianej jako ilość energii wprowadzonej do instalacji 
w paliwie w jednostce czasu przy jej nominalnym obciążeniu). 

 
Dostarczone i zabudowane silniki gazowe bezwzględnie muszą spełniać Standardy 

emisyjne określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. 

w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania 
paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (z późniejszymi zmianami). 

W szczególności w/w silniki gazowe powinny spełniać Standard emisyjny dot. 
tlenków azotu tj. do 95 mg/m³u, przy zawartości 15% tlenu w gazach odlotowych. 

Zamawiający wymaga aby w/w standard został spełniony bez zastosowania 

jakiegokolwiek systemu oczyszczania gazów odlotowych (w tym katalizatorów). 
Wymagane jest aby wysokość emitorów (kominów) została określona na podstawie 

obliczeń rozprzestrzenia się zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w powietrzu 
wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. 

Wymagane jest aby nominalna moc elektryczna jednego agregatu kogeneracyjnego 
wynosiła nie mniej niż 2,000 MWe (przy cos φ=1,0). 

 
W/w instalacja kolektorów słonecznych o powierzchni 185 m² to instalacja o łącznej 

mocy cieplnej poniżej 100kW. Ciepło produkowane przez kolektory słoneczne będzie 

przekazane do sieci ciepłowniczej.  
 

Uwaga:  

Ilekroć w programie funkcjonalno – użytkowym występuje określenie 
„elektrociepłownia” należy przez to rozumieć nowobudowany obiekt lub obiekty 

budowlane wyposażone w trzy agregaty kogeneracyjne, oraz instalacje niezbędne 
do ich prawidłowej pracy wraz z instalacją kolektorów słonecznych. 

Wszystkie urządzenia zamontowane w elektrociepłowni powinny być nowe 

i wyprodukowane po dniu 01.01.2020 r. 
 

Wykonawca winien wykonać inwestycję opisaną założeniami technicznymi według 
przedmiotowego PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO. 

Zakres inwestycji obejmuje: 

1) Budowę budynku elektrociepłowni na terenie działki nr 15/209 przy ulicy 
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Krzywej w Pile, wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, infrastrukturą 

oraz zagospodarowaniem terenu wokół nowego budynku elektrociepłowni. 

Budynek elektrociepłowni: trzykondygnacyjny, konstrukcji żelbetowej, 
w którym najniższa kondygnacja przeznaczona będzie do zabudowy 3-ech  

agregatów kogeneracyjnych w wydzielonych dla każdego agregatu (silnik + 
generator) pomieszczeniach żelbetowych, wyposażonych w niezależne 

układy wentylacyjne wyposażone w tłumikami hałasu.  

 
Kondygnacja nr 1 

Na najniższej kondygnacji należy przewidzieć następujące pomieszczenia: 

 trzy pomieszczenia dla agregatów kogeneracyjnych, 

 pomieszczenie rozdzielni niskiego napięcia z szafami AKP i sterowania, 

 pomieszczenie zbiorników oleju smarnego,  

w pomieszczeniu zaprojektować i zamontować: 

 zbiornik oleju świeżego o pojemności min. 6 500 dm³, 

 zbiornik na olej zużyty o pojemności min. 3 500 dm³, 

 zbiornik glikolu świeżego o pojemności min. 3 000 dm³, 

 zbiornik na glikol zużyty o pojemności min. 3 000 dm³, 

 zestaw pompowy oleju świeżego do napełniania instalacji, 

 zestaw pompowy oleju zużytego do opróżniania instalacji, 

 zestaw pompowy glikolu świeżego do napełniania instalacji, 

 zestaw pompowy glikolu zużytego do opróżniania instalacji, 

 pomieszczenie transformatora potrzeb własnych, 

 pomieszczenie dla trzech transformatorów wyprowadzenia mocy (po 

jednym dla każdego generatora), 

 pomieszczenie warsztatowe,  

 pomieszczenie magazynowe, 

 WC. 

Do wszystkich pomieszczeń (poza pomieszczeniami transformatorów) 

należy zapewnić dostęp bezpośrednio z wewnętrznego korytarza 
komunikacyjnego. 

Pomieszczenia transformatorów i agregatów kogeneracyjnych wyposażyć 

w zewnętrzne bramy, umożliwiające montaż, obsługę i wymianę 
transformatorów oraz agregatów kogeneracyjnych. Dla pomieszczeń 

agregatów kogeneracyjnych zastosować bramy zewnętrzne z drzwiami 
przejściowymi.  

 

Kondygnacja nr 2 
Na drugiej kondygnacji należy przewidzieć pomieszczenie rozdzielni 

średniego napięcia z dostępem z klatki schodowej. 
 

Kondygnacja nr 3 

Na trzeciej kondygnacji należy przewidzieć pomieszczenie wymiennikowni 
przeznaczone na wymienniki spaliny/woda, tłumiki spalin, rozdzielacze, 

pompy wody sieciowej.  
W pomieszczeniu wymiennikowni należy zapewnić miejsce do montażu 

w przyszłości katalizatorów. 

Pomieszczenie pompowni wyposażyć w wentylację mechaniczną sterowaną 
termostatem pomieszczeniowym z regulowaną temperaturą nastawy oraz 

regulowaną histerezą. 
Pomieszczenie wymiennikowni wyposażyć w szacht techniczny umożliwiający 
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transport pomp i armatury z najniższej kondygnacji budynku na poziom 

wymiennikowni. Pomieszczenie wyposażyć w mobilny wciągnik ręczny 

o udźwigu dostosowanym do masy największej pompy. 
 

2) Dostawę i instalację kompletnej technologii elektrociepłowni zasilanej gazem 
ziemnym typu E (GZ-50) składającej się z: 

 3-ech  kompletnych agregatów kogeneracyjnych zasilanych gazem 

ziemnym typ E (GZ-50) o łącznej mocy nominalnej wynoszącej co 
najmniej 8,3 MWt mocy cieplnej mierzonej za wymiennikami ciepła 
zamontowanymi na granicy układu woda technologiczna 
elektrociepłowni / woda po stronie sieci ciepłowniczej, oraz co najmniej 
8,716 MWe mocy elektrycznej czynnej mierzonej na zaciskach 
generatorów, z możliwością płynnej pracy generatorów w zakresie od 
50% mocy jednego agregatu do 8,716 MWe bez ograniczeń 

czasowych. Wymagane jest aby nominalna moc elektryczna jednego 
agregatu kogeneracyjnego wynosiła nie mniej niż 2,000 MWe (przy 
cos φ=1,0), 

 układów sterowania i automatyki nadrzędnej zarządzających pracą 

kaskady tych zespołów prądotwórczych w dowolnej konfiguracji 

obciążenia. Wymagane jest, aby poszczególne zespoły (silnik gazowy 

i generator) zabudowane były na wspólnej ramie przez producenta 

silnika gazowego. Oprogramowanie automatyki powinno umożliwiać 

obsłudze wybór optymalizacji pracy kaskady i poszczególnych 

zespołów (silnik + generator) z nastawą pracy w kogeneracji na moc 

elektryczną lub moc cieplną, 

 układów pomiarowych i automatyki niezbędnej dla prawidłowej pracy 

urządzeń, dla rozliczeń technologicznych oraz dla rozliczeń i certyfikacji 

energii oraz ciepła produkowanego w wysokosprawnej kogeneracji , 

Wszystkie przepływomierze dla których wymagana jest okresowa 

legalizacja należy wyposażyć w obejścia umożliwiające ich demontaż 

na potrzeby legalizacji bez konieczności zatrzymywania produkcji 

energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji, 

 układu awaryjnego chłodzenia silników, 

 kompletu pomp, wymienników i naczyń wzbiorczych. 

 

Uwaga:  

W celu zapewnienia sprawności agregatów kogeneracyjnych deklarowanej 

przez producenta Zamawiający wymaga, aby agregaty kogeneracyjne wraz 

z kompletem wymienników (w tym wymienniki spaliny / woda) zostały 

dobrane i dostarczone przez producenta agregatów kogeneracyjnych.  

 

3) Dostawę i montaż instalacji utrzymującej wymienniki spaliny / woda 

w odpowiedniej czystości gwarantującej utrzymanie deklarowanej sprawności 
układu kogeneracyjnego. 

4) Dostawę i instalację urządzeń i armatury służących do wyprowadzenia mocy 

elektrycznej.  
5) Realizację Warunków przyłączenia do sieci ENEA Operator znak: 

10971/2019 z 12.06.2019r. w zakresie niebędącym po stronie ENEA 
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Operator.  

6) Dostawę i instalację urządzeń i armatury do rozdzielni SN znajdującej się na 
działce 15/210 przy ul. Krzywej w Pile (wraz z niezbędną przebudową/ 
modernizacją rozdzielni SN) do zasilania odbiorów na potrzeby Kotłowni 
Rejonowej KR-Zachód. 

7) Dostawę i instalację kolektorów słonecznych o powierzchni 185 m² (instalacja 
o łącznej mocy cieplnej poniżej 100kW), 

8) Wykonanie rurociągu zasilającego elektrociepłownię w gaz ziemny typu E 
(GZ-50) zgodnie z warunkami przyłączenia nr W300/0000011788/ 
00001/2019/00001 z dnia 24.04.2019r. wydanymi przez Polską Spółkę 
Gazownictwa sp. z o.o. do sieci gazowej oraz:  

 wykonanie stacji redukcyjnej (o ile będzie wymagana), 

 wykonanie, dostawę i montaż kompletnych ścieżek gazowych do 
silników wraz z licznikami zużycia gazu, układami sprężania gazu 
(jeżeli są wymagane), filtrami i pozostałą armaturą, 

 dostawa i montaż pozostałej armatury instalacji gazu ziemnego.  

9) Wykonanie niezbędnej infrastruktury dodatkowej zapewniającej poprawną 
i zgodną z projektem pracę układu kogeneracyjnego. 

10) Wykonanie zagospodarowania terenu w tym drogi dojazdowej, placu 
manewrowego i chodników do/wokół budynku elektrociepłowni, wykonanie 
ogrodzenia działki nr 15/209 przeznaczonej na elektrociepłownię. 

11) Wykonanie systemu monitoringu, wizualizacji oraz zdalnego sterowania 

i nadzoru pracy elektrociepłowni. Stacje robocze przeznaczone do zdalnego 

sterowania i nadzoru pracą elektrociepłowni należy dostarczyć i uruchomić 
w dwóch lokalizacjach tj.: w sterowni EC-Koszyce oraz sterowni KR-Zachód. 

12) Prac projektowych (projekty budowlane i wykonawcze) obejmujących między 

innymi: 

 zaprojektowanie kompletnego budynku elektrociepłowni wraz 
z niezbędnymi instalacjami, przyłączami oraz w przypadku 
kolizji przebudowy istniejącego uzbrojenia terenu, 

 zaprojektowanie zagospodarowania terenu w tym utwardzenia 
drogi dojazdowej, placów manewrowych i chodników, oraz 

ogrodzenia działki nr 15/209, 

 zaprojektowanie wszelkich układów technologicznych 
elektrociepłowni, uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień 
wymaganych do uzyskania zmiany pozwolenia na budowę, 

 opracowanie i uzgodnienie wszelkiej dokumentacji wymaganej 
przez ENEA Operator Sp. z o.o.  

 uzgodnienie technologii elektrociepłowni z producentem 

agregatów kogeneracyjnych w tym uzyskanie potwierdzenia, 
że zaprojektowana technologia pozwoli na uzyskanie 
zakładanej sprawności urządzeń,  

 uzgodnienie dokumentacji projektowej z Zamawiającym. 

 

Podstawowym celem budowy i w jej następstwie eksploatacji układu wysokosprawnej 

kogeneracji zasilanej gazem ziemnym typ E (GZ-50) jest: 

 produkcja energii elektrycznej i ciepła z możliwie najefektywniejszym 

wykorzystaniem energii chemicznej zawartej w paliwie gazowym, 

 ograniczenie wpływu energetycznego spalania paliw w celu produkcji energii 
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na środowisko naturalne, 

 poprawa bezpieczeństwa ciągłości dostawy ciepła do miejskiego systemu 

ciepłowniczego,  

 dostosowanie elementów uzbrojenia i zagospodarowania terenu związanego 

z obiektem elektrociepłowni do projektowanej technologii oraz do 

obowiązujących przepisów prawa budowlanego. Elektrociepłownia ma być 
dostosowana do współczesnych standardów i wybudowana zgodnie 

z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 

 

1.1.1.  Wartości Gwarantowane 

W związku z wymaganymi parametrami inwestycji ustala się w ramach 
niniejszej umowy następujący wykaz Wartości Gwarantowanych, które 
bezwzględnie muszą być spełnione.  

Wykonawca w ramach inwestycji dostarczy i zamontuje układy pomiarowe 
zapewniające zmierzenie (lub wyznaczenie) Wartości Gwarantowanych 
z niepewnością pomiaru nie wyższą niż „Dopuszczalna niepewność pomiaru” 
określoną w tabeli poniżej. 

 
Tabela 1: Wykaz Wartości Gwarantowanych 

L.p. Parametr techniczny 

Wartość 

gwarantowana 

/Jednostka 

Dopuszczalna 

niepewność 

pomiaru 

/wyznaczenia 

1. 1 

Moc cieplna układu kogeneracyjnego przy 

temperaturze 90°C wody sieciowej na 

wyjściu z wymienników układu 

kogeneracyjnego
1
 

8 300 kWt 
± 1,0%

2
 

(pomiar) 

2.  

Moc elektryczna układu 

kogeneracyjnego brutto 

przy cos φ=1,0 

(mierzona na zaciskach generatorów)  

8 716 kWe 
± 1,0%

3
 

(pomiar) 

                                                
1
 Określona jako stabilna utrzymywana  w założonych 8-mio godzinnych poziomach w okresie 72 
godzin ruchu gwarancyjnego w trakcie którego wykonywane  były pomiary gwarancyjne;  liczona 
jako ilość energii cieplnej odebranej przez wodę chłodzącą z układu kogeneracyjnego zmierzoną 
ciepłomierzem przewidzianym do rozliczania ciepła wyprodukowanego  w kogeneracji; weryfikowana 
w okresie gwarancji. 

2
 Dopuszczalna niepewność względna pomiaru. 

3
 Dopuszczalna niepewność względna pomiaru. 
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L.p. Parametr techniczny 

Wartość 

gwarantowana 

/Jednostka 

Dopuszczalna 

niepewność 

pomiaru 

/wyznaczenia 

3.  

Sprawność elektryczna układu 

kogeneracyjnego przy mocy znamionowej  

(w odniesieniu do pomiaru na zaciskach 

generatorów)
4
 

 

min. 44% 
± 2,0%

5
 

(wyznaczenie) 

4.  

Sprawność elektryczna układu 

kogeneracyjnego przy mocy znamionowej  

(w odniesieniu do pomiaru na zaciskach 

uzwojeń wtórnych transformatora)
6
 

min. 43% 
± 2,0%

7
 

(wyznaczenie) 

5.  
Łączna sprawność energetyczna układu 
kogeneracyjnego

8
 

min. 86% 
± 2,0%

9
 

(wyznaczenie) 

6.  Skład gazów odlotowych 

Zgodnie 

z obowiązującymi 

przepisami oraz 

wymaganiami 

z punktu 1.2 PFU 

- 

7.  
Ochrona akustyczna  

badania wg obowiązujących norm
10 

wg obowiązujących 
przepisów 

- 

                                                
4
 Liczona jako ilość energii elektrycznej zmierzonej na zaciskach generatora, do energii chemicznej 
wprowadzonej  w paliwie. Próba przeprowadzona  zostanie przy 100% obciążeniu  układu 
kogeneracyjnego  na paliwie spełniającym parametry gazu zgodnie z warunkami przyłączenia do 
PSG sp. z o.o. 

5
 Dopuszczalna niepewność bezwzględna. 

6
 Liczona jako ilość energii elektrycznej zmierzonej na zaciskach uzwojeń wtórnych transformatora, do 
energii chemicznej wprowadzonej  w paliwie. Próba przeprowadzona  zostanie przy 100% 
obciążeniu  układu kogeneracyjnego  na paliwie spełniającym parametry gazu zgodnie z warunkami 
przyłączenia do PSG sp. z o.o. 

7
 Dopuszczalna niepewność bezwzględna. 

8
 Liczona  jako suma ilości energii elektrycznej  zmierzonej  na zaciskach  generatora  i energii 
cieplnej odebranej przez wodę chłodzącą z układu kogeneracyjnego, do energii chemicznej 
wprowadzonej w paliwie. Próba przeprowadzona  zostanie przy 100% oraz przy najniższym 
dopuszczalnym  obciążeniu układu kogeneracyjnego. 

9
 Dopuszczalna niepewność bezwzględna. 

10
 Określona w opracowaniu projektowym Wykonawcy z uwzględnieniem informacji zawartych w PFU 
– punkt 1.6.2. Emisje, hałas, powiązanie z infrastrukturą sieciową  
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L.p. Parametr techniczny 

Wartość 

gwarantowana 

/Jednostka 

Dopuszczalna 

niepewność 

pomiaru 

/wyznaczenia 

8.  Dyspozycyjność pojedynczego agregatu
11

  minimum 8 000 h/rok - 

9.  
Czas pracy agregatów między przeglądami 
serwisowymi wg. DTR producenta 

min. 2 000 h - 

10.  
Czas pracy agregatów do remontu 
głównego od chili uruchomienia  
wg. DTR producenta 

min. 60 000 h - 

 

Pomiary i wyznaczenie parametrów technicznych od L.p. 1 do L.p. 7 wykonane 

zostaną podczas 72h ruchu gwarancyjnego. W/w pomiary i obliczenia na zlecenie 

Wykonawcy wykona niezależny podmiot posiadający doświadczenie w audytowaniu 

podobnych obiektów energetycznych. Zamawiający wymaga aby skład gazów 

odlotowych, właściwości fizykochemiczne gazu ziemnego oraz pomiary akustyczne 

i hałasu wykonały podmioty posiadające odpowiednie akredytacje wydane przez 

PCA. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji w/w podmioty.  

 

1.2.  Szczegółowe parametry zamówienia 

Przewidziany do zabudowy układ kogeneracji o łącznej mocy elektrycznej  nominalnej 

wynoszącej 8,716 MWe winien spełniać warunki wysokosprawnej kogeneracji gazowej 

określonej w prawodawstwie polskim. Przeznaczony jest do pracy w trybie ciągłym tj. 

w ciągu całego roku z przerwami, wynikającymi jedynie z przeprowadzania prac 

serwisowych.  

 
 

Tabela 2:  Wymagane Parametry układu kogeneracyjnego zasilanego gazem typ E 
(GZ-50) 

Parametr techniczny Wielkość 

Temperatura obliczeniowa na zasilaniu  
(wyjście na sieć ciepłowniczą)  

70°C – okres letni 

90°C – w okresie grzewczym 

Łączna moc cieplna układu kogeneracyjnego1  8 300 kWt 

Łączna moc elektryczna układu kogeneracyjnego 
mierzona na zaciskach generatorów 

8 716 kWe  

przy cos φ=1,0 

 
Układ kogeneracyjny bezwzględnie musi: 

 składać się z 3-ech modułów kogeneracyjnych (tego samego 
typoszeregu), z których każdy jest w całości zmontowany w fabryce 
producenta. Silnik gazowy oraz generator musi być zamontowany na 

                                                
11

 Określona w skali roku. 
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wspólnej ramie,  

 być fabrycznie  nowy, wyprodukowany  nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed datą dostawy do Zamawiającego, 

Za właściwy dobór i kompletność dostawy układu kogeneracyjnego Zamawiający 
uważa dostawę i montaż: 

 3-ech  kompletnych układów składających się z silnika gazowego 
tłokowego na gaz ziemny typu E, generatora prądu zmiennego o napięciu 

6,3 kV, transformatora 15/6,3kV wraz z kompletnym układem automatyki 
sterującej pracą pojedynczego zespołu silnik + generator oraz układem 
automatyki nadrzędnej (szafa sterująca główna) zarządzających pracą 
kaskady tych zespołów w dowolnej konfiguracji obciążenia. Wymagane 
jest aby poszczególne zespoły (silnik gazowy i generator) zabudowane 
były przez producenta na wspólnej ramie,   

Uwaga! dobór urządzeń wyprowadzenia mocy elektrycznej należy 
przeprowadzić z uwzględnieniem rzeczywistych poziomów napięć 
panujących w miejscu przyłączenia do sieci, 

 kompletnych ścieżek gazowych dla potrzeb silników wraz z licznikami 
zużycia gazu, układami sprężania gazu (jeśli są wymagane), filtrami 

i pozostałą armaturą, 

 układów chłodzenia silników, układów chłodzenia w linii sprężenia 
powietrza i sprężania gazu, 

 układ chłodzenia awaryjnego wraz z bypassami wymienników 

spaliny/woda umożliwiający produkcję energii elektrycznej z pełną mocą i 
bez ograniczeń czasowych w przypadku braku możliwości wyprowadzenia 
ciepła do sieci ciepłowniczej, 

 kompletu pomp wymienników ciepła i naczyń wzbiorczych, 

 układów pomiarowych i automatyki niezbędnej do prawidłowej pracy 
instalacji, 

 urządzeń służących do wyprowadzania spalin w tym tłumików hałasu, 

 układów wyprowadzenia mocy elektrycznej i cieplnej, 

 układów pomiarowych dla rozliczenia energii elektrycznej i ciepła 
wytworzonych w wysokosprawnej kogeneracji, wprowadzonych do sieci 
i sprzedanych. 

 

Oprogramowanie automatyki powinno umożliwiać obsłudze wybór optymalizacji 
pracy kaskady agregatów i poszczególnych zespołów (silnik + generator) 
z nastawą pracy w kogeneracji na moc elektryczną lub moc cieplną.  

    Dostarczona automatyka agregatów kogeneracyjnych powinna zapewnić:  

a) sterowanie,  nadzorowanie, zabezpieczanie i regulowanie pracą 

urządzeń i przebiegiem procesu kogeneracji, 

b) pracę bezobsługową w trybie ciągłym w przypadku wystąpienia 

zakłócenia w pracy lub przekroczenia dopuszczalnego poziomu 

parametrów pracy któregokolwiek z nadzorowanych urządzeń, system 

automatyki winien powiadomić obsługę lokalnie i zdalnie oraz 

przeprowadzić automatycznie działania prowadzące do ochrony 

urządzeń przed uszkodzeniem z zatrzymaniem zespołów 

prądotwórczych włącznie, 

c) zachowanie nastaw i zarejestrowanych wartości w okresie do 12h 

całkowitego postoju jednostek wytwórczych bez zasilania 

zewnętrznego, 
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d) uruchomienie od zera systemu kogeneracji (cold start) po upływie do 

24h postoju w trybie czuwania bez zasilania zewnętrznego,  

e) swobodne modyfikowanie parametrów pracy systemów CHP przy 

uwzględnieniu zróżnicowanych poziomów dostępu do poszczególnych 

parametrów poprzez system haseł i uprawnień dostępu o przynajmniej 

czterech poziomach: Obserwator systemu, Operator systemu, 

Serwisant (dwa poziomy), 

f) umożliwiać sprzężenie z systemem nadrzędnym w zakresie wymiany 

danych i sygnałów stanu i alarmowych, 

g) sterowanie z monitora dotykowego ciekłokrystalicznego o przekątnej 

min. 17”, 

h) sterowanie z dwóch stacji operatorskich. Wykonawca dostarczy 

i zamontuje dwie stacje operatorskie: jedna zainstalowana w sterowni 

KR-Zachód, druga w sterowni EC-Koszyce. Każdą stację operatorską 

Wykonawca wyposaży w dwa przemysłowe monitory o przekątnej 

min. 27”, 

i) odczyt sygnałów pomiarowych i parametrów pracy przez zewnętrzny 

system monitoringu zainstalowany w dyspozytorni sieciowej w EC-

Koszyce. 

 

Funkcje realizowane przez układ sterowania, 

j) automatyczna regulacja obrotów silnika, napięcia, częstotliwości, mocy 

czynnej i biernej, 

k) automatyczna synchronizacja zespołów prądotwórczych z siecią 

zewnętrzną, 

l) wykrycie zaniku połączenia z siecią zewnętrzną, 

m) automatyczna regulacja pracy zespołów prądotwórczych w zależności 

od jakości dostarczanego gazu do zespołu, 

n) możliwość zdalnego zatrzymania lub odłączenia generatora od sieci 

przez operatora systemu dystrybucyjnego (OSD), 

o) płynne sterowanie układem obejściowym wymiennika spaliny-woda, 

p) automatyczna kontrola układu wydechowego, olejowego i chłodzenia 

silnika, 

q) automatyczne zatrzymanie jednostki w przypadku awarii, 

r) automatyczne sterowanie zaworami gazu, 

s) automatyczne zapisywanie wybranych wielkości (m.in. parametrów 

elektrycznych, wielości ciśnienia gazu po redukcji i przepływu gazu, 

temperatury wody w obiegach chłodzenia i w obiegu wyjściowym, 

przepływu gazu) z możliwością późniejszego odczytu – historii pracy 

zespołu, 

t) pełną archiwizację danych i ich eksport do innych aplikacji w postaci 

numerycznej. 

 
Wymogi szczegółowe dotyczące panelu sterowania agregatu: 

a) Panel dotykowy, min. 15”, usytuowany w odrębnym pomieszczeniu (poza komorą 
silnika). 
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b) Opisy w języku polskim i angielskim.  
c) Możliwość uruchomienia/zatrzymania agregatu: 

 miejscowo/ręcznie 

 zdalnie/automatycznie 
d) Monitorowane dane i parametry: 

Dane eksploatacyjne  

 liczba godzin pracy  

 liczba uruchomień  

 licznik konserwacji – przegląd planowy, wymiana oleju, pobranie próbki oleju 
 

Generator 

 moc aktualna,  

 moc zadana 

 obroty 

 cos fi 

 częstotliwość 

 napięcia międzyfazowe 

 natężenia prądu w poszczególnych fazach 

 napięcie wzbudzenia 

 temperatury poszczególnych faz 

 temperatury łożysk    
 

Układ olejowy/chłodzenia silnika (wysokotemperaturowy) 

 temperatura oleju   

 ciśnienie oleju (przed i za filtrem, różnicowe, w silniku) 

 temperatura płynu chłodzącego (wlot i wylot z silnika) 

 ciśnienie płynu chłodzącego (wlot silnika) 
 

Układ paliwo/powietrze  

 temperatura w pomieszczeniu silnika (wlot filtra powietrza) 

 współczynnik nadmiaru powietrza lambda 

 temperatura mieszanki paliwowo-powietrznej 

 ciśnienie mieszanki paliwowo-powietrznej  
 

Układ korbowo-tłokowy/zapłonowy  

 ciśnienie w skrzyni korbowej 

 napięcia świec dla poszczególnych cylindrów 

 kąty zapłonu dla poszczególnych cylindrów 

 sygnały stukania dla poszczególnych cylindrów (szmery zaworów) 

 temperatury spalin dla poszczególnych cylindrów 

 temperatura spalin na wyjściu z silnika (kolektor wylotowy) 
 

e) Funkcjonalność: 

W zakresie obsługi i obserwacji: 

 uruchomienie silnika miejscowe (ręczne), zdalne (automatyczne) 

 schematy z symbolami dynamicznymi 

 wskazania wartości pomiarowych i wprowadzanie wartości zadanych 

 przyciski poleceń dla wszystkich poleceń sterujących 

 wskazania w formie graficznej dla wartości pomiarowych, charakterystycznych 

 dla cylindrów (napięcia, sygnały stukania, temperatury spalin) 
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 wykresy liniowe rejestratora parametrów w czasie rzeczywistym 
Zarządzanie parametrami: 

 ochrona dostępu do parametrów, uzależniona od poziomu uprawnień 

 eksport i import parametrów 

 funkcje filtrowania 
Prezentacja wykresów wartości pomiarowych: 

 wykres czasu rzeczywistego i dane historyczne 

 funkcje powiększania i przesuwania 

 stopień dokładności danych z okresem impulsowania do 100 ms  

 widok łączony grafiki liniowej i listy komunikatów 

 wskazanie wartości minimalnych, maksymalnych i średnich  

 eksport danych wykresu do arkusza kalkulacyjnego 

Zarządzanie alarmami:  

 wskazanie aktualnych i historycznych list komunikatów/alarmów 

 potwierdzenie alarmu 

 wskazanie wszystkich zapisanych czynności obsługowych (zmiany wartości, 

login, polecenia sterujące)  

 funkcje filtrowania  

 eksport listy komunikatów/alarmów do arkusza kalkulacyjnego 
Funkcje systemowe: 

 zarządzanie użytkownikami 

 systemowe funkcje diagnostyczne (logi, wykresy) 

 przeprowadzanie aktualizacji systemu 

 wyświetlanie informacji o wersji 

 eksport danych historycznych 
Zapis danych: 

 komunikaty, wartości pomiarowe, czynności obsługowe wraz ze zmianami 
wartości  przechowywane w bazie danych historycznych. 

 zakres pamięci 10 GB lub więcej 

 odstęp czasu między kolejnym zapisem 100 ms  
Pozostałe funkcje; 

 weryfikacja użytkowników i ochrona dostępu 

 wydruk PDF dla obrazów, wykresów i listy komunikatów 

 eksport do pliku (*.xls) dla danych wykresów i listy komunikatów 

 nawigacja do przodu i wstecz 

 obsługa zdalna przy użyciu komputera lub tabletu przez port Ethernet 

 obsługa /wizualizacja zdalna przez Internet (odrębna aplikacja). 

 
Wymogi szczegółowe dotyczące napędów armatury (zasuw, zaworów, przepustnic): 

 dowolna pozycja montażowa (dławiki kablowe zawsze w jednym kierunku 
najlepiej skierowane w dół, ewentualnie w poziomie), 

 praca ręczna: do ustawiania napędu lub przesterowania w razie awarii 
wymagany jest napęd ręczny, który nie obraca się podczas normalnej pracy 
silnika,  

 silnik: jednofazowy lub trójfazowy asynchroniczny o klasie izolacji F 
podłączony do napędu elektrycznie poprzez złącze typu gniazdo–wtyk, klasa 
szczelności IP68 zgodnie z EN 60 529 lub normą równoważną, 

 samohamowność w pełnym zakresie pracy (tryb pracy elektrycznej, ręcznej, 
oraz w trakcie przełączania pomiędzy trybami), 
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 dla napędów regulacyjnych wymagany jest magnetyczny układ odwzorowania 
drogi i momentu, parametryzacja napędu powinna być możliwa z menu 
w głowicy (w języku polskim) oraz z komputera poprzez bluetooth (bez 
konieczności używania dodatkowego dedykowanego pilota), 

 w razie zaniku napięcia, po przesterowaniu ręcznym napęd powinien znać 
swoje położenie, nie dopuszcza się by układ wyposażony był w baterię 
z koniecznością wymiany na etapie eksploatacji, pomiar momentu obrotowego 
musi odbywać się na całej drodze pracy armatury zarówno w trybie 
elektrycznym jak i ręcznym, 

 napędy w bloku sterowania powinny być wyposażone w samoregulacyjne 
grzałki antykondensacyjne, 

 zabezpieczenie antykorozyjne wg klasy korozji C4 lub wyższej wg. PN-EN 
15714-2 lub normy równoważnej,  

 napędy powinny być wyposażone w piloty sterowania lokalnego w klasie IP68 
wyposażone w min. 3  lampki opisane symbolami sygnalizujące stany napędu; 
piloty sterowania lokalnego powinny posiadać przyciski sterujące osobne dla 
rozkazów otwórz /stop /zamknij oraz preselektor wyboru sterowania zdalne 
/lokalne z blokadą zabezpieczającą przed niepowołaną ingerencją, 

 napędy muszą mieć możliwość przejścia w zabudowę rozdzielną na etapie 
użytkowania tj. montaż głowicy sterującej z pulpitem lokalnym na wysięgniku 
naściennym (w sytuacji utrudnionego dostępu dla obsługi); niedopuszczalne 
jest zastosowanie napędu posiadającego przekładnię i głowicę sterowniczą 
w jednej obudowie, 

 napędy powinny być wyposażone w mechaniczny wskaźnik położenia,  

 wymagane jest aby tabliczki znamionowe wykonane były ze stali nierdzewnej, 

 dla napędów regulacyjnych wymaga się: sterowanie oraz sygnały zwrotne 4 -
 20mA oraz binarne, wyjście napięcia pomocniczego 24VDC, parametryzacji 
wejść sterujących w opcji z podtrzymaniem lub bez, 

 dla napędów otwórz /zamknij wymaga się: sterowanie – sygnały binarne 
24VDC otwórz /stop /zamknij, wyjście napięcia pomocniczego 24VDC, 
możliwość parametryzacji wejść sterujących w opcji z podtrzymaniem lub bez, 

 w ramach dostawy urządzeń (napędów elektrycznych)  wymagane jest 
zapewnienie szkolenia dla obsługi obiektu z zakresu eksploatacji, obsługi, 
parametryzacji urządzeń bezpośrednio przez autoryzowany serwis 
producenta, 

 w ramach dostawy urządzeń (napędów elektrycznych) wymagane jest 
zapewnienie obsługi gwarancyjnej urządzeń bezpośrednio przez 
autoryzowany serwis producenta, wymaga się aby wszystkie napędy zasuw 
/zaworów /przepustnic dla kontraktu pochodziły od jednego producenta. 

 

 
 

Tabela 3: Wymagania dotyczące emisji – składu gazów odlotowych. 

Lp. Wartość gwarantowana 

1 Emisja NOx, – nie wyższa niż dopuszczalna emisja zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących przepisów oraz mniejsza niż  250 mg/Nm³ 
przy zawartości 5 % tlenu w gazach odlotowych 

2 Emisja CO nie wyższa niż dopuszczalna emisja zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących przepisów oraz mniejsza niż  95 mg/Nm³  przy zawartości 
15% tlenu w gazach odlotowych 
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Wymagane parametry systemu uzdatniania wody dla obiegu chłodzącego silników 

zgodne z DTR zastosowanych silników.  
 
 
 

1.3.  Zakres przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym PFU jest budowa elektrociepłowni 
składającej się z zestawu 3-ech agregatów kogeneracyjnych, w których jednostkami 
napędowymi winny być silniki spalinowe zasilane gazem ziemnym typu E. 
Technologia kogeneracji ma być zlokalizowana w nowo zaprojektowanym budynku. 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje prace projektowe, dostawy, roboty 
budowlano-montażowe, uruchomienie wszystkich urządzeń i instalacji, rozruch oraz 
dopuszczenie do użytkowania kompletnego systemu wytwarzania w skojarzeniu 
energii elektrycznej i ciepła z przeznaczeniem do pracy ciągłej i produkcji energii 
cieplnej na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej w trybie letnim i zimowym oraz 
energii elektrycznej dla pokrycia potrzeb własnych Zamawiającego oraz do jej 
odsprzedaży. 
W ramach realizacji zamówienia wykonawca winien między innymi: 
1) uzyskać w imieniu Zamawiającego wszelkie niezbędne dopuszczenia i 

pozwolenia w tym między innymi:  

 dopuszczenie UDT dla wszystkich zainstalowanych urządzeń, które wymagają 
takiego dopuszczenia, 

 pozwolenie na użytkowanie obiektu,  

 pozwolenie na wytwarzanie odpadów, 

 pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (wraz z 
wykonaniem wymaganych pomiarów wstępnych), 

2) opracować kompletną dokumentację powykonawczą, 
3) dokonać przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie nadzoru 

i eksploatacji systemu zgodnie z pkt 2.12.  

 
 
Zamawiający informuje, że uzyskał decyzję pozwolenie na budowę 
elektrociepłowni będącej przedmiotem niniejszego zamówienia. W/w decyzja była 
niezbędna do udziału w aukcji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na premię 
kogeneracyjną. Zamawiający uzyskał również warunki przyłączenia do sieci: 
gazowej, ENEA Operator Sp. z o.o. oraz do sieci ciepłowniczej.  
Projekt budowlany wraz z decyzją pozwolenia na budowę oraz w/w warunki 
przyłączeń stanowią Załącznik nr 11 do IDW (ich wykaz zawarty jest w tabeli nr 4 
w części informacyjnej – w pkt II.2 niniejszego PFU). Dokumenty te zawierają 
znaki towarowe, które w żaden sposób nie są wiążące dla Wykonawców w 
niniejszym postępowaniu. Wykonawcy w ramach niniejszego postępowania są 
bowiem zobligowani do przygotowania dokumentacji projektowej – w tym m.in. 
projektu budowlanego, w celu złożenia wniosku o zmianę powyższej decyzji 
pozwolenia na budowę, wyłącznie w oparciu o wymagania Zamawiającego 
określone w PFU, oraz wystąpienia o ewentualne zmienione warunki przyłączeń, 
w oparciu o przygotowany projekt budowlany, a uzyskane pozwolenie na budowę, 
projekt budowlany i warunki przyłączeń Zamawiający przedstawia jedynie w celach 
informacyjnych. 
Zamawiający wymaga aby Wykonawca zrealizował obiekt zachowując układ 
funkcjonalny z w/w projektu architektonicznego.  
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1.3.1.  Prace projektowe 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie ROBÓT odpowiadających pod 
każdym względem wymaganiom Zamawiającego zawartych w niniejszym PFU, 
zgodnych z najnowszą praktyką i wiedzą inżynierską, prawem polskim 
i wspólnotowym. Projekty powinny uwzględniać wymogi obsługowe i remontowe 
poszczególnych urządzeń, przewidując - o ile to konieczne - odpowiednie otwory 
montażowe o wymiarach umożliwiających przeprowadzenie remontu głównego 
podzespołu.  
Prace projektowe i pozostałe dokumenty do opracowywania przez Wykonawcę 
(zatwierdzone przez Zamawiającego oraz we właściwych organach 
administracyjnych), w ramach przedmiotowego zamówienia obejmują co najmniej: 

 
1.   Pełnobranżowy Projekt Budowlany, wraz z projektem zagospodarowania 

terenu  w  zakresie  przewidzianym  do  uzyskania  pozwolenia  na  budowę, 

podzielony na następujące branże: 
 

1.1.  Projekt architektoniczno – budowlany budynku / budynków elektro-
ciepłowni, 

1.2.  Projekt budowlany technologii przyłączenia instalacji cieplnej 

elektrociepłowni do miejskiej sieci cieplnej, 

1.3.  Projekt budowlany rozdzielni SN oraz przyłącza energetycznego od 
zacisków uzwojeń wtórnych transformatorów do miejsca przyłączenia 
wskazanego w warunkach technicznych przyłączenia, 

1.4.  Projekt budowlany instalacji gazowej od stacji pomiarowej gazu do 

agregatów kogeneracyjnych wraz z wymaganymi zabezpieczeniami, 

1.5.  Projekt budowlany układu technologicznego elektrociepłowni, 
1.6.  Projekt budowlany wewnętrznych instalacji elektrycznych, 
1.7.  Projekt budowlany zewnętrznych instalacji wodno–kanalizacyjnych, 
1.8.  Projekt budowlany wewnętrznych instalacji wodno–kanalizacyjnych, 
1.9.  Projekt budowlany układu wentylacyjnego elektrociepłowni, 
1.10.  Projekt budowlany automatyki elektrociepłowni, 
1.11.  Projekt budowlany redukcji hałasu do wartości określonych 

odpowiednimi normami i przepisami na granicy działki. 
1.12.  Opracowanie, zawierające dobór wysokości emitorów (kominów) na 

podstawie obliczeń rozprzestrzenia się zanieczyszczeń gazowych 
i pyłowych w powietrzu wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
26 stycznia 2010r w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 
substancji w powietrzu. 

2.  Uzyskanie w imieniu Zamawiającego zamiennej decyzji zmiany pozwolenia na 
budowę. 

3.  Sporządzenie projektów technicznych i wykonawczych, w zakresie wszystkich branż 
niezbędnych jako projekty stanowiące uszczegółowienie dla potrzeb projektu 
budowlanego wraz z wyposażeniem, w celu kompletnego wykonania zamówienia tzw. 
,,POD KLUCZ". Projekty wykonawcze  przedstawiać   będą  szczegółowe usytuowanie 
wszystkich urządzeń i elementów  robót, ich parametry wymiarowe i techniczne, 
szczegółową  specyfikację  ( ilościową  i  jakościową  )  urządzeń i  materiałów. Winny 
być  sporządzone  z  podziałem  na  branże  i  obiekty. Dokumentacja powinna być 
opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia projektu budowlanego oraz 
warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach. Każda dokumentacja 
musi być zatwierdzona przez służby MEC Piła, nie zwalnia to Wykonawcy od 
odpowiedzialności za poprawność jej opracowania. 
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Wykonawca przygotuje wszystkie inne dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie 
uzgodnienia, w szczególności w zakresie: 

 zgodności  z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, 

 zgodności  z wymaganiami ochrony  przed  hałasem, 

 zgodności  z wymaganiami  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  oraz  ochrony  
sanitarno-epidemiologicznej, 

 zgodności  z wymaganiami  bezpieczeństwa   użytkowania,  ochrony  zdrowia 
i prawa  pracy. 

Na  etapie opracowywania projektu budowlanego należy wykonać analizę akustyczną 
rozwiązań projektowych w oparciu o szczegółowe obliczenia propagacji hałasu od źródeł 
pośrednich i bezpośrednich. 

4. Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
doprecyzowujących przedmiot zamówienia w zakresie wymagań jakościowych oraz 
odbiorowych. 

5. Projekt organizacji robót. 
6. Dokumentację  porealizacyjną obejmującą co najmniej: 

6.1. Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi 
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją 
geodezyjną wykonanych obiektów i instalacji. 

6.2. Instrukcję  eksploatacji elektrociepłowni. 
6.3. Instrukcję    współpracy  elektrociepłowni  z  miejską siecią cieplną, instrukcję 

współpracy ruchowej  pomiędzy MEC Piła a ENEA Operator. 
6.4. Dokumentację Techniczno-Ruchową układu kogeneracyjnego, oraz 

pozostałych urządzeń. 
6.5. Instrukcje  stanowiskowe  , instrukcje        BHP oraz  p.poż. 

6.6. Protokół z rozruchu, w którym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie 
pozwalającym na sprawdzenie osiągnięcia przez niego warunków:  

a) wskaźników eksploatacyjnych,  
b) wskaźników emisji. 

6.7. Dokumenty  ze  szkolenia  personelu. 
6.8. Protokoły  sprawdzeń i  badań. 
6.9. Raport porealizacyjny opracowany przed odbiorem końcowym, w którym 

Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalającym na sprawdzenie  
a) Wartości Gwarantowanych,  

b) wskaźników eksploatacyjnych,  
c) parametrów, wskaźników i stężeń limitowanych w innych 

opracowaniach związanych z realizacją zadania. 

 

Uwaga: 

Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone lub przetłumaczone na język polski.  

Za błędy wynikające z niewłaściwego tłumaczenia odpowiada Wykonawca. 

 

 Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe  

do projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt 
wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania 
dokumentów, a w szczególności Projektu Budowlanego. 
 Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty były 
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie 
instytucje, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie 
przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji 
do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie 
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uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi 
zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokument nie spełnia wymagań 
Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem 
polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania,  
wybudowania, uruchomienia i przekazania instalacji do rozruchu i prób 
eksploatacyjnych oraz użytkowania. 

Wykonawca dokona niezbędnych uzgodnień z ENEA Operator. Zatwierdzenie 
jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności 
Wykonawcy wynikającej z umowy. 
 

1.3.2.  Dostawy oraz roboty budowlano - montażowe  

Należy wykonać budowle, budynki, instalacje i urządzenia niezbędne do wytwarzania 
energii i ciepła w elektrociepłowni i sprzedaży energii elektrycznej. Przewiduje się, że 
w toku dostaw i robót budowlano montażowych zostaną wybudowane co najmniej 
następujące obiekty i urządzenia oraz wykonane co najmniej następujące prace: 
a)  Obiekty ogólnobudowlane 

1. Budowa budynku/budynków elektrociepłowni, 

2. Budowa układu odprowadzenia spalin elektrociepłowni, 

3. Przystosowanie istniejącej Stacji SN (wraz z ewentualnym montażem nowych 
transformatorów) do poboru energii elektrycznej na potrzeby własne KR-Zachód 
i układu kogeneracyjnego oraz wyprowadzenia mocy elektrycznej, 

4. Budowa infrastruktury towarzyszącej. 
b)  Obiekty technologiczne 

1. Kompletna elektrociepłownia gazowa, 

2. System chłodnic awaryjnych o mocy cieplnej umożliwiającej (wraz z układem 
obejścia wymienników spaliny/woda) ciągła pracę elektrociepłowni w 
przypadku braku możliwości dostawy ciepła do sieci ciepłowniczej, 

3. System wentylacji mechanicznej obiektów, 
4. Inne obiekty, wymagane przez technologię elektrociepłowni. 

c) Przyłącze do sieci ciepłowniczej – wyprowadzenie mocy cieplnej z elektrociepłowni  
do miejskiej sieci ciepłowniczej, 

d) Instalacje wewnętrzne i sieci (z koniecznym uzbrojeniem). 

1. Przyłącze wodno-kanalizacyjne. 

2. Instalacja sygnalizacji i powiadamiania o pożarze. 

3. Instalacje zasilania w gaz ziemny od stacji pomiarowej gazu na granicy działki 
do układu kogeneracyjnego. 

4. Inne konieczne i wymagane przepisami instalacje 
e)   Instalacje elektryczne i AKPiA. 

1. Przyłącze energetyczne do sieci 15 kV w oparciu o posiadane warunki 
techniczne, uzgodnienia z ENEA Operator oraz z Zamawiającym. 

2. Rozdzielnia Średniego Napięcia 15 kV. 
3. Przyłącze na poziomie napięcia 400V na potrzeby własne włącznie z montażem 

transformatora i budową rozdzielni niskiego napięcia dla potrzeb 
elektrociepłowni. 

4. Instalacja zasilania urządzeń technologicznych elektrociepłowni z rozdzielnią. 
5. Instalacja oświetleniowa i gniazdek ściennych w budynku /budynkach 

elektrociepłowni i inne instalacje elektryczne związane z budynkiem 
elektrociepłowni. 

6. Trasy kablowe pod projektowane instalacje. 
7. Instalacja  AKPiA  elektrociepłowni  wraz  z  sieciami transmisji (siecią ethernetową) 

do KR-Zachód. 
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8. Instalacja oświetlenia zewnętrznego obiektów elektrociepłowni. 
9. Instalacja monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego obiektów elektrociepłowni. 

f)   Zagospodarowanie terenu. 

Drogi i place wewnętrzne na terenie elektrociepłowni o obciążeniu dostosowanym 

do eksploatacji elektrociepłowni, w połączeniu z istniejącą Infrastrukturą drogową. 

Wykonanie ogrodzenia działki. 

g) Wszystkie inne niezbędne elementy infrastruktury technicznej podziemnej 
i nadziemnej. 

 

1.3.3. Szkolenie*, Rozruch, Przejęcie Robót od Wykonawcy 

W czasie 3 miesięcznego okresu testów Wykonawca przeszkoli praktycznie  personel 
Zamawiającego w liczbie około 16 osób (podzielonych na min. 2 grypy) w zakresie 
eksploatacji i prowadzenia ruchu elektrociepłowni. 
Szkolenia muszą być przeprowadzone w języku polskim. Szkolenia będą odbywały się 
na obiektach Zamawiającego. 
Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu plan szkoleń. 
 

Wykonawca przeprowadzi rozruch urządzeń, ruch próbny (miesięczny  okres testów i 

ruch kontrolny, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego), optymalizację pracy i ruch 

gwarancyjny zgodnie z ustalonymi zakresami i harmonogramami, w tym również: 

a) prace konieczne do przekazania obiektu do eksploatacji i użytkowania, 

b) prace konieczne do odbioru końcowego, a także wyposaży obiekty 

elektrociepłowni w urządzenia i narzędzia eksploatacyjne oraz artykuły 

bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu wynikającego z zastosowanej 

technologii i rozwiązań materiałowych. 

Wykonawca zapewni także kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych 

elementów instalacji wymagających oznakowania. 

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, po zakończeniu z wynikiem pozytywnym 

72 godzinnego ruchu gwarancyjnego i osiągnięciu założonych parametrów 

gwarantowanych. 

 

1.3.4.  Gwarancja 

Wykonawca zapewni naprawy gwarancyjne urządzeń i instalacji elektrociepłowni 

do końca okresu gwarancji określonego w SIWZ. 

 

1.4.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

1.4.1.  Lokalizacja inwestycji 

Elektrociepłownia  zlokalizowana  będzie  na  terenie  działki  nr  15/209 obręb 
0021 Piła 21 przy ulicy Krzywej w Pile. 
 

1.4.2.  Dostępność placu budowy 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, 
wykończeniowe  itp. będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej 
opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem 
niniejszych wymagań oraz zgodnie z treścią z dokumentacji przetargowej. 

Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Projektu Budowlanego 
Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostępie do Placu Budowy i Trasach 
Dostępu oraz, że projektuje roboty według pozyskanych informacji, z uwzględnieniem 
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wszelkich prac koniecznych do odtworzenia stanu pierwotnego placu budowy 
(dopuszcza się uzgodnione i konieczne zmiany infrastruktury podziemnej). 

Roboty wykonywane będą na terenie działek 15/209, 15/210 i na terenie miasta 
Piła. Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji 
z funkcjonującymi obecnie instalacjami muszą uzyskać zgodę Zamawiającego. Do 
robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Użytkownika 
i po uzgodnieniu terminu ich realizacji. 

W ramach organizacji Placu Budowy Zamawiający dopuszcza składowanie 
materiałów i urządzeń w wyznaczonych miejscach i obiektach na terenie ciepłowni. 

Wykonawca zapewni zaplecze sanitarne i socjalno-bytowe dla pracowników 
Wykonawcy oraz podwykonawców, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Na 
wniosek Wykonawcy Zamawiający może udostępnić własne zaplecze sanitarne 
i socjalno-bytowe za uzgodnioną odpłatnością ryczałtową. 
 

1.4.3.   Rozpoczęcie robót 

Warunkiem rozpoczęcia robót w ramach kontraktu jest uzyskanie  przez Wykonawcę  
(w imieniu Zamawiającego) prawomocnej decyzji zmiany pozwolenia na budowę, 
zatwierdzenia dokumentacji projektowej  przez Zamawiającego oraz wypełnienie innych 
wymagań wynikających z dokumentacji przetargowej i przepisów prawa. 
 

1.5.  Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

W wyniku wykonania zamawianych robót budowlanych mają być spełnione następujące 
funkcje: 

  budowa wszystkich obiektów elektrociepłowni (kolorystyka uzgodniona 
z Zamawiającym) wraz z instalacjami, 

 dostosowanie pomieszczeń, elementów uzbrojenia i zagospodarowania terenu 
związanego z elektrociepłownią do projektowanej technologii oraz aktualnie 
obowiązujących przepisów prawa budowlanego. 

 

1.6.  Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe obiektów   

1.6.1. Zespoły technologiczne elektrociepłowni 

W budynku (lub budynkach) elektrociepłowni umieszczone będą podstawowe zespoły 
technologiczne elektrociepłowni gazowej takie jak: 

a) układ kogeneracyjny, 
b) system zasilania elektroenergetycznego, 
c) system zasilania gazem ziemnym układu kogeneracyjnego  
d) system detekcji metanu w pomieszczeniach elektrociepłowni, 
e) wymienniki ciepła z układami pompowymi, 

f) system wentylacji mechanicznej obiektu, 
g) sterownia wraz z pomieszczeniem szaf sterowniczych, 

h) system monitoringu na zewnątrz i wewnątrz projektowanej 
elektrociepłowni. 

Zamawiający wymaga, aby prace związane z połączeniem układu elektrociepłowni  
z istniejącym systemem grzewczym nie powodowały jednorazowych postojów w pracy 
systemu ciepłowniczego powyżej 24 godzin. Wykonawca powiadomi Zamawiającego 
o mającym nastąpić w/w postoju z 14–to dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający musi 
zatwierdzić na piśmie termin planowanego postoju. 
 

1.6.2. Emisje, hałas, powiązanie z infrastrukturą sieciową 

Realizacja tego zadania musi zapewnić: 

1. Spełnienie wymogów dotyczących hałasu wg obowiązujących przepisów, 
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 Zamawiający informuje, że działka nr 15/209 znajduje się na terenie przemysłowym.  
W najbliższym otoczeniu znajdują się następujące tereny podlegające ochronie 
akustycznej: 

1) na kierunku północnym w odległości około 720m – teren zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej (działka nr 59 obręb 0021 Piła przy Al. 
Wojska Polskiego).  
Dopuszczalne wartości równoważnego poziomu dźwięku A dla w/w 
terenów wynoszą:  
LAeq D = 55 dB – dla pory dnia,  
LAeq N = 45 dB – dla pory nocy. 

2) na kierunku wschodnim w odległości około 530m – teren istniejącej 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (istniejące budynki 
jednorodzinne przy ul. Mickiewicza).   
Dopuszczalne wartości równoważnego poziomu dźwięku A dla w/w 
terenów wynoszą:  
LAeq D = 50 dB – dla pory dnia,  
LAeq N = 40 dB – dla pory nocy. 

 
2. Powiązanie z infrastrukturą sieciową: 

a) przyłączenie  do  zasilania  z  sieci  gazowej  zgodnie z warunkami 
przyłączenia nr W300/0000011788/ 00001/2019/00001 z dnia 24.04.2019r. 
wydanymi przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. 

b) przyłączenie elektrociepłowni do sieci elektrycznej Enea Operator, 
c) uzgodnienie warunków synchronizacji generatorów  z siecią  ENEA Operator, 
d) przyłączenie  elektrociepłowni  do  istniejącego  systemu ciepłowniczego, 
e) powiązanie systemu sterowania i wizualizacji AKPiA z systemem sterowania 

kotłowni KR-Zachód, 
f)  włączenie systemów wodociągowego i kanalizacji do istniejącego systemu 

kanalizacji KR-Zachód (wraz z konieczną przebudową), 

g) powiązanie zasilania w energię dla potrzeb własnych elektrociepłowni 

z systemem elektroenergetycznym kotłowni KR Zachód, 

h) powiązanie układu komunikacji drogowej z systemem komunikacji KR Zachód. 
 

1.6.3. Instalacje elektryczne 

 Przyłącze SN do sieci 15 kV Enea Operator 

 Układ pomiarowo-rozliczeniowy energii przesyłanej / zakupione do / z sieci 
energetycznej 15 kV Enea Operator wraz z transmisją danych do operatora 
systemu i możliwością handlu energią elektryczną na wolnym rynku, 

 Układy pomiarowe  energii  elektrycznej wytwarzanej na zaciskach generatorów 

(dla rozliczenia i lości produkowanej energii elektrycznej w kogeneracji) 

powinny spełnić wymagania URE dotyczące układów pomiarowo–rozliczeniowych 

oraz, opis i schemat zainstalowania urządzeń, 

 Pomiar  energii  elektrycznej  na  potrzeby  własne  elektrociepłowni  i  KR-
Zachód, 

 W rozdzielniach elektrycznych oraz na obwodzie głównym do ENEA powinny być 
zamontowane liczniki energii elektrycznej z transmisją danych do systemu 
SCADA, 

 Akumulatory stosowane do podtrzymywania napięcia w obwodach sterowniczych 
i pomiarowych powinny mieć sygnalizację alarmową o wyczerpaniu się baterii 
sugerujące wymianę akumulatora, 

 Rozdzielnia 15 kV. 
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 Układ automatycznej synchronizacji generatora. 

 Instalacja uziemienia i odgromowa. 

 Wewnętrzna instalacja elektryczna i oświetleniowa. 
Synchronizacja  układu kogeneracyjnego będzie automatyczna, o  ile  przedsiębiorstwo 
energetyczne ENEA Operator nie zdecyduje inaczej. 
 

1.6.4. Wymogi dla systemu zobrazowania procesu, monitorowania i archiwizacji 

Zamawiający oczekuje zainstalowania aplikacji, która w formie graficznej ma za 
zadanie prezentować operatorowi aktualne informacje o przebiegu monitorowanego 
procesu, przyjmuje i przekazuje jego polecenia do i z urządzeń sterujących procesem. 

System musi rejestrować dane z produkcji.  
Wymagana jest możliwość monitorowania i sterowania pracy układu na wielu stacjach 
z uwzględnieniem odpowiednich poziomów uprawnień w ramach systemu musi działać 
właściwy mechanizm umożliwiający archiwizację i backup. 
System pomiarowy i archiwizacja danych musi pozwolić na rozliczenie energii 
elektrycznej i cieplnej produkowanej w kogeneracji.  

Szczegółowe wymagania dla systemu zobrazowania procesu, monitorowania 
i archiwizacji opisano pkt. 1.2 „Szczegółowe parametry zamówienia”. 
 
 

2.  Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego 
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.). 
Roboty winny być prowadzone z zachowaniem szczególnych warunków 
bezpieczeństwa pracowników Zamawiającego oraz zabezpieczenia obiektu przed 
działaniem warunków atmosferycznych czy dewastacją. 
Zamawiający deklaruje możliwość nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy terenu na 

czas wykonywania  robót budowlanych w obrębie swojej działki. Wielkość 

i usytuowanie zostanie ustalone z Wykonawcą podczas przekazywania placu budowy. 

Dojazd drogowy do tego terenu, przeznaczonego na zaplecze Placu Budowy, jest 
zapewniony od ul. Krzywej. 
Nieprzydatne materiały i nadmiar ziemi Wykonawca zutylizuje na własny koszt, zgodnie  
z odpowiednimi przepisami w tym zakresie. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania w czasie realizacji przedmiotu umowy 
wszystkich przepisów dotyczących ochrony  środowiska naturalnego i utylizacji 
odpadów. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie  w trakcie realizacji robót norm 
i przepisów dotyczących  ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. 
Energia elektryczna na potrzeby budowy elektrociepłowni może być pobierana  
z wyznaczonego opomiarowanego przyłącza elektrycznego KR-Zachód. 
Woda potrzebna do budowy elektrociepłowni może być pobierana z wyznaczonego, 
opomiarowanego zaworu czerpalnego na terenie KR-Zachód. 
Wykonawca będzie zobowiązany umową do  przyjęcia  odpowiedzialności od następstw  
i za wyniki działalności w zakresie: 

-  organizacji i wykonywania robót budowlanych, 
-  zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

-  ochrony środowiska, 
-  warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 



25 

 

-  zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, 

-  bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, 
-  ochrony mienia związanego z budową. 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają 
spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 
potwierdzające,  że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy 
o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 
Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej  
lub w specyfikacjach technicznych (np. beton) będą wymagały przeprowadzenia badań 
potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. 
Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają Wykonawcę, a potrzebę tych badań i ich 
częstotliwość określą dokumentacje techniczne. 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.  
Kontroli Zamawiającego będą poddane w szczególności: 

 rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym – przed złożeniem 
wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę oraz projekty 
Wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
– w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz 
warunkami zawartymi w dokumentacji przetargowej, 

 stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów  
potwierdzających  ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z 
danymi zawartymi w projektach Wykonawczych i w specyfikacjach technicznych, 

 wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie, np. beton 
konstrukcyjny lub elementy konstrukcyjne na okoliczność zgodności ich 
parametrów z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 

 sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania 
z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi,  programem 
funkcjonalno-użytkowym, dokumentacją przetargową i przepisami prawa. 

 
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli 
wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający 
przewiduje ustanowienie INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO. 
 
Roboty budowlane będą odbierane od Kierownika Budowy przez osoby upoważnione 
ze strony Zamawiającego. 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów w zakresach ujętych 
Harmonogramem Rzeczowo - Terminowym wykonania elementów budowy 
elektrociepłowni stanowiącym załącznik nr 2 do umowy: 

-  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
-  odbiór częściowy, 
-  odbiór końcowy, 

Sprawdzaniu i kontroli będą podlegały: 
-  użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy 

obiektu,   
w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy, 

-  jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych, 
-  prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, 
-  poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa,  szczelność i próby 

ciśnieniowe) w sieciach i instalacjach. 
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania i utrzymywania obiektu w stanie 
nadającym się do ograniczonego użytkowania oraz do likwidacji wszystkich robót 
tymczasowych, niezbędnych do realizacji  przedmiotu zamówienia oraz likwidacji szkód 
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wyrządzonych podczas realizacji robót. Zamawiający nie będzie osobno opłacał robót 
tymczasowych takich jak: obiekty zaplecza budowy, urządzenia do transportu 
poziomego czy pionowego, zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi 
tymczasowe itp. 
 
Dla agregatów kogeneracyjnych całość wyposażenia, urządzenia oraz aparatura 
kontrolno-pomiarowa pełniąca te same funkcje powinna być jednego typu i marki oraz 
w pełni zamienna między sobą. 
Montaż maszyn i urządzeń oznacza wszelkie czynności związane z ich zakupem, 
transportem, ubezpieczeniem, wszelkimi opłatami administracyjnymi, opłatami celnymi, 
instalacją i przygotowaniem do rozruchu. Montaż jest zabudową materiałów i podlega 
wszelkim klauzulom odnoszącym się do zabudowy materiałów. 
Wykonawca zapewni należytą opiekę nad instalacją od chwili dostarczenia  
urządzeń na p lac budowy do momentu przejęcia przez Zamawiającego. 
W szczególności Wykonawca zadba o dostarczenie plandek chroniących urządzenia 
przed wniknięciem kurzu i zabrudzeniem podczas równolegle prowadzonych prac 
budowlanych i wykończeniowych. 
Po zakończeniu całości robót, Wykonawca dokona rozruchu zgodnie z zapisami 
PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO. 
Wykonawca zapewni okres gwarancji zgodny z zapisami zawartymi w Części 1 SIWZ –
 Instrukcja dla Wykonawców (IDW). 
Wykonawca zapewni również wykwalifikowany personel, posiadający odpowiednie 
uprawnienia, niezbędne przy: 
-  pracach budowlanych i nadzorze, 

-  kontaktach z Zamawiającym, przedstawicielami władz i innymi wykonawcami, 
-  nadzorowaniu podczas przechowywania, testowania, przeglądów i konserwacji 
urządzeń. 
 

2.2. Wymagania w odniesieniu do przygotowania terenu (robót). 

W ramach zamówienia Wykonawca zrealizuje roboty związane z zagospodarowaniem 
terenu.  Droga  wjazdowa do elektrociepłowni, drogi wewnętrzne, place  utwardzone 
i ich systemy odwodnieniowe – w zakresie dotyczącym budowy elektrociepłowni – 
powinny być wykonane zgodnie z planami opracowanymi przez Wykonawcę 
i zatwierdzonymi przez Zamawiającego. 
Nawierzchnia  nowych dróg i placów  wewnętrznych powinna być wykonana z kostki 
brukowej betonowej zgodnej z zatwierdzoną dokumentacją projektową. Wszystkie 
place, obrzeża i krawężniki muszą być wykonane z materiałów mrozoodpornych. 
Szczegółowe usytuowanie obiektów tymczasowego zaplecza Placu Budowy oraz 
sposób zabezpieczenia terenu, w tym wygrodzenia i zabudowania stref bezpieczeństwa 
powinno wynikać z projektu organizacji robót (uwzględniając konieczność zachowania 
ciągłości  pracy ciepłowni KR-Zachód). 
 

2.3. Wymagania dla instalacji i automatyki 

Wymagania dotyczące instalacji i automatyki, przedstawiono w  pkt. 1.2.  
 

2.4. Wymagania ogólne w odniesieniu do przekazania do eksploatacji 

Należy spełnić następujące warunki: 
-  instalacje zostaną przekazane do eksploatacji i użytkowania przez Wykonawcę  

w terminie ustalonym z Zamawiającym, po spełnieniu wszystkich wymogów 
formalnych wynikających z umowy, programu funkcjonalno-użytkowego,  
dokumentacji  technicznej i obowiązującego prawa, 

-  zgłoszenie uwag przez kompetentne organy administracyjne w trybie przekazania 
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obiektu do użytkowania będzie jednoznaczne z przejęciem przez Wykonawcę 
odpowiedzialności za usunięcie wad i nieprawidłowości zgłoszonych w tych uwagach 
oraz ich usunięcie w ramach umowy. 

W zakresie pomiarów: 
-  Wykonawca  jest zobowiązany wykonać  pomiary  i przedstawić  wyniki badań 

odbiorczych. 
Zakres badań obejmuje: 

a) Wykonanie na koszt Wykonawcy wszelkich wymaganych badań w trybie 
przekazywania  elektrociepłowni do eksploatacji i użytkowania. Wykonawca 
przedstawi wyniki badań i pomiarów w formie wymaganej tym trybem 

b) Wykonanie Raportu porealizacyjnego opracowanego przez Wykonawcę, 
który będzie  zawierał  wyniki w zakresie pozwalającym na sprawdzenie  
wskaźników eksploatacyjnych, parametrów gwarantowanych oraz 
wskaźników i  stężeń limitowanych. 

Wykonawca przez okres gwarancji będzie zobowiązany do zbierania dostępnych 
informacji o pracy instalacji i wprowadzania w tym czasie wszelkich poprawek i 
ustawień niezbędnych do właściwej pracy urządzeń. 
Uwaga. 
Wykonawca zapewni całą obsadę osobową elektrociepłowni w czasie trwania rozruchu, 
testów oraz ruchu gwarancyjnego. 
 

2.5. Wymagania dla rozruchu 

Po zakończeniu całości inwestycji, nastąpi rozruch instalacji zgodnie z ustalonym 
harmonogramem rozruchu. Wykonawca zapewni na swój koszt udział specjalistycznej 
grupy rozruchowej w zakresie realizowanych przez niego prac. Grupa ta wykonywała 
będzie swoje czynności współpracując z zespołem  dokonującym rozruchu urządzeń 
technologicznych elektrociepłowni. Prace rozruchowe wykonywane będą w obecności 
przedstawicieli Zamawiającego. W terminie 30-tu dni  przed  planowanym  terminem 
rozruchu całej elektrociepłowni Wykonawca uzgodni z Zamawiającym szczegółowy 
harmonogram rozruchu instalacji i urządzeń elektrycznych. Harmonogram  ten będzie  
również zawierał liczbę  personelu  pomocniczego  Wykonawcy  oraz personelu 
Zamawiającego. Wszelkie środki (np. wykonanie tymczasowych zasilań, wymiana 
zużytych wkładek bezpiecznikowych, żarówek itd.) potrzebne do przeprowadzenia 
rozruchu zapewni Wykonawca, a związane z tym koszty uwzględni w ofercie. 
Wykonawca pokryje również wszelkie koszty związane z wystąpieniem ewentualnych 
awarii urządzeń powiązanych z pracą elektrociepłowni. 
Koszt paliwa rozruchowego pokryje Zamawiający. 
Wszystkie urządzenia wirujące takie jak pompy i silniki oraz urządzenia pomocnicze 
powinny zostać wypróbowane pod obciążeniem ze sterowaniem ręcznym i 
automatycznym w warunkach ruchowych z mediami w instalacjach. 
Cała aparatura i wszystkie elementy sterownicze powinny być wypróbowane w zakresie 
funkcji kontrolnych, alarmowych w warunkach ruchowych z mediami technologicznymi  
w instalacjach. Oprócz prób funkcjonalnych poszczególnych elementów i układów 
elektrycznych Wykonawca dokona prób pierwotnych działania zabezpieczeń. 
 

2.6. Miesięczny okres testów (ruch próbny – optymalizacja) 

Po pomyślnym rozruchu nastąpi miesięczny okres testów instalacji w różnych 
warunkach pracy (np. testy automatycznego włączania, symulacje różnych stanów 
awaryjnych, współpraca z kotłami węglowymi, symulacja zaniku zasilania itp.). W tym 
okresie  Wykonawca nie zapewnia  wartości  gwarantowanych  i pełnej 

dyspozycyjności elektrociepłowni.  
W czasie jego trwania Wykonawca przeszkoli w zakresie praktycznym wyznaczonych 
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pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji elektrociepłowni, przeprowadzi 

egzaminy i wystawi stosowne certyfikaty. Wykonawca na cały okres testów oddeleguje 
niezbędnych specjalistów, którzy będą nadzorować pracę elektrociepłowni. Koszt 
okresu testów Wykonawca zawrze w cenie ofertowej inwestycji. 
 

2.7. Wymagania dla ruchu gwarancyjnego 

Po zakończonym okresie testów całej elektrociepłowni obejmującym wyregulowanie  
i dostrojenie instalacji do warunków zmiennego obciążenia nastąpi 72-godzinny ruch 
gwarancyjny. Ruch gwarancyjny nastąpi nie później niż w ciągu 3 miesięcy po ruchu 
próbnym. 
W trakcie ruchu gwarancyjny nastąpi pomiar wartości gwarantowanych. 
W trakcie tego okresu cała instalacja powinna wykazać ciągłą, niezakłóconą pracę przy 
ustalonych  obciążeniach. Nie powinny wystąpić żadne wady, które zakłóciłyby 
prawidłową eksploatację elektrociepłowni, zagrażały bezpieczeństwu lub wymagały 
istotnej ingerencji w układy automatycznej regulacji. W ramach tej 72-godzinnej pracy 
elektrociepłowni zaprezentowana zostanie jej zdolność funkcjonalna i eksploatacyjna. 

Jeżeli 72-godzinna bezusterkowa praca elektrociepłowni nie może być zakończona  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Jeżeli wystąpią usterki, to po usunięciu 
usterek 72-godzinna kontrola pracy musi być przeprowadzona od nowa. 
Wszelkie koszty związane z rozruchem, okresem testów, ruchem próbnym i ruchem 
gwarancyjnym ponosi Wykonawca z wyjątkiem kosztu paliw, energii elektrycznej i wody, 
a wyprodukowana energia elektryczna i ciepło jest własnością Zamawiającego. 
Zamawiający zapewnia odbiór wyprodukowanej energii elektrycznej i ciepła. 
Po pomyślnym zakończeniu ruchu gwarancyjnego, osiągnięciu wartości 
gwarantowanych (z wyłączeniem dyspozycyjności elektrociepłowni) oraz 
uprawomocnieniu się pozwolenia na użytkowanie nastąpi podpisanie odbioru 
końcowego elektrociepłowni. 

 

2.8. Wymagania dla testów 

Wykonawca umożliwi Zamawiającemu uczestnictwo w testach i odbiorach. W tym celu 
Wykonawca zobowiązany  jest poinformować  Zamawiającego o terminie i miejscu  
wykonania fabrycznych prób urządzeń i materiałów wyszczególnionych w zakresie 
dostawy. Koszt udziału przedstawicieli Zamawiającego w testach ponosi Zamawiający. 
Kontrole  i  próby  mogą  być  przeprowadzone  w biurach  i  zakładach  Wykonawcy 
lub  u jego poddostawców  i podwykonawców,  na Placu Budowy lub w każdym innym 

miejscu gdzie jest realizowana jakaś część przedmiotu umowy. 
W trakcie kontroli i prób zostaną Zamawiającemu udostępnione wszelkie niezbędne 
urządzenia i pomoc łącznie z dostępem do projektów, wyliczeń i danych produkcyjnych 
bez jakichkolwiek kosztów dla Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do 
zachowania zasady poufności. 
Próby oraz testy urządzeń i materiałów na Placu Budowy muszą odbywać się w 
obecności przedstawicieli Zamawiającego. W tym celu Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu harmonogram określający daty prób, nie później niż 14 dni przed 
terminem ich rozpoczęcia. 

Wszystkie próby elektryczne przeprowadzane podczas wytwarzania i montażu będą 
zgodne z procedurami prób przedłożonymi Zamawiającemu. Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu kopie świadectw wszystkich testów i wyników prób. 
Zamawiający może zgłaszać uwagi do przebiegu i wyników prób i testów. Ich przyjęcie 
powinno być potwierdzone przez Zamawiającego stosownym protokołem. Wykonawca 
ma obowiązek odnieść się do uwag i zapytań Zamawiającego w terminie składania 
raportów z prób warsztatowych. 
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Jeżeli w czasie prób i kontroli wykryte zostaną nieprawidłowości i usterki, Wykonawca 
będzie zobowiązany do ich usunięcia w najkrótszym, możliwym do osiągnięcia czasie. 
W takim przypadku Wykonawca na żądanie Zamawiającego powtórzy na własny koszt 
te próby lub kontrole. 
Zamawiający może zrezygnować z udziału w próbie lub kontroli. W takim przypadku 
Wykonawca może przystąpić do próby lub kontroli bez udziału przedstawicieli 
Zamawiającego, a po jej przeprowadzeniu jest zobowiązany dostarczyć raport z 
wyników próby. 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych prób lub 
kontroli. Jeżeli wynik tak przeprowadzonej próby jest zgodny z wymaganiami umowy 
wówczas jej koszt ponosi Zamawiający; w przypadku przeciwnym koszt pokrywa 
Wykonawca. 
 

2.9. Wymagania dla odbiorów 

Wykonawca wykona na swój koszt następujące czynności: 
-  przeprowadzenie  odbioru  urządzeń  technologicznych podlegających dozorowi 

UDT, jeżeli takie wystąpią, 
-  przekazanie Zamawiającemu świadectw, atestów,  certyfikatów  na  zastosowane 

materiały i  urządzenia, wykonanie prób i badań pomontażowych, 
-  odbiory końcowe na Placu Budowy po zakończeniu montażu oraz wydanie  

końcowych raportów kontrolnych zbiorników ciśnieniowych, rurociągów, urządzeń 
dźwigowych i elektrycznych, 

-  przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w tym 
oryginałów kart gwarancyjnych wystawionych przez producentów urządzeń. 

Wykonawca w terminie 7-dmiu dni roboczych przed odbiorem końcowym dostarczy 
Zamawiającemu:  

 dokumenty, instrukcje, schematy, protokoły pomiarów, wykazy w formie: 
papierowej (3 egzemplarze) i elektronicznej (w wersji PDF oraz edytowalne 
w formacie Word, Excel, dwg), 

 dokumentację techniczną wraz z programem SCADA w wersji instalacyjnej oraz 
kodem źródłowym i kopiami zapasowymi na nośniku zewnętrznym (płyta CD, 
pamięć zewnętrzna). 

Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu planu prób i odbiorów  
(do zatwierdzenia) na 30 dni przed ich rozpoczęciem. 
O terminie prób Zamawiający będzie powiadomiony nie później niż 10 dni przed 

planowaną datą tej próby, a Zamawiający powiadomi Wykonawcę o  zamiarze  

uczestnictwa w niej nie później niż 3 dni przed tym terminem. 

Każda przeprowadzona próba z udziałem przedstawiciela Zamawiającego lub bez jego 
udziału będzie poświadczona protokołem opisującym przyjętą procedurę 
przeprowadzania próby oraz jej wyniki. Jeżeli przeprowadzona próba wykaże, że 
urządzenie lub materiał nie spełnia przedmiotowych wymagań, Wykonawca 
niezwłocznie podejmie kroki naprawcze.  
W przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia wymagań technicznych podczas 
wykonywania próby zostanie ona w całości powtórzona w najbliższym dogodnym 
czasie. 
 

2.10.  Wymagania dotyczące pomiarów parametrów gwarantowanych  

oraz napraw gwarancyjnych 

Zamawiający zatwierdzi przedstawiony przez Wykonawcę harmonogram pomiarów 
parametrów gwarantowanych po upewnieniu się, że będą się one odbywały w 
warunkach pozwalających na wyznaczenie rzeczywistych parametrów instalacji. Celem 
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tych prób jest udowodnienie, że Wykonawca wypełnił wszystkie swoje zobowiązania 
umowne w zakresie zdolności eksploatacyjnych instalacji oraz spełniania przez nią 
zadanych parametrów technicznych. 
Pomiary parametrów gwarantowanych odbywać się będą w trakcie ruchu 
gwarancyjnego układu kogeneracyjnego, po skończeniu się okresu gwarancji jakości 
oraz po przeglądzie kapitalnym. 
Pomiary parametrów gwarantowanych będą wykonywane przez specjalistyczną firmę 
uzgodnioną przez strony. Jeżeli w ciągu 3 dni Zamawiający i Wykonawca nie dojdą  
do porozumienia w tej sprawie, pomiary zostaną wykonane przez firmę wskazaną przez 
Zamawiającego. 
W przypadku zaistnienia konieczności wykonania dodatkowych punktów pomiarowych  
lub przyłączy do istniejących punktów pomiarowych, wszelkie dostawy i prace z tym 
wiązane zostaną zrealizowane przez Wykonawcę w ramach zakresu przedmiotu 
umowy. 

Jeżeli pomiary parametrów gwarantowanych wykażą, że nie zostały one osiągnięte, 
Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt usunąć wszelkie przyczyny powodujące 
nie osiągnięcie tych parametrów. 
Zamawiający poniesie koszt paliwa i energii tylko pierwszego pomiaru parametrów 
gwarantowanych; każdy następny pomiar będzie obciążał Wykonawcę. 
Wykonawca i Zamawiający będą zgodnie i w pełni współpracować w trakcie 
przeprowadzania pomiarów parametrów gwarantowanych. 
Wykonawca będzie reagował na wezwania do usuwania awarii niezwłocznie. 
Maksymalny czas przyjazdu serwisu od zgłoszenia awarii wynosi 16 godzin. 

Maksymalny czas usunięcia awarii nie wymagających wymiany części nie przekroczy 24 
godzin. 

Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad przedmiotu umowy (podczas 

jego eksploatacji) w czasie gwarancji jakości, obowiązany jest do przedłożenia 

stosownej reklamacji najpóźniej w ciągu 30 dni od daty ujawnienia się wady. 

W ramach rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia  
do usunięcia wady w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od daty zgłoszenia 
wady. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady i usterki bezzwłocznie, jeżeli będzie 
to możliwe technicznie lub w innym, uzgodnionym protokolarnie przez strony, terminie. 
 

2.11.  Wymagania dotyczące szkolenia załogi Zamawiającego 

Przed rozpoczęciem szkolenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 

zatwierdzenia program szkoleniowy wraz z harmonogramem zawierającym cel 

szkolenia oraz jego zakres. 

Wykonawca wyznaczy swojego koordynatora odpowiedzialnego wobec Zamawiającego  

za przebieg szkolenia zarówno w zakresie teoretycznym, jak i praktycznym. 

Na zakończenie szkolenia Wykonawca przeprowadzi egzaminy sprawdzające dla 
każdego z uczestników. Każdy uczestnik, który osiągnie wynik pozytywny egzaminu 
otrzyma od Wykonawcy, potwierdzony przez producenta agregatów kogeneracyjnych, 

certyfikat uprawniający do prowadzenia eksploatacji przekazanej instalacji. 
 

2.12. Wymagania dotyczące planu szkoleń dla pracowników obsługi  

1. W zakresie przepisów bhp i p.poż: 
- na terenie Elektrociepłowni Gazowej. 

2. W zakresie organizacji i przepisów dotyczących  Ochrony Środowiska. 
3. W zakresie przepisów bhp ze szczególnym uwzględnieniem rejonu urządzeń 

elektrycznych i gazowych. 
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4. W zakresie wymaganych uprawnień  
- elektrycznych, 
- cieplnych, 
- gazowych. 

Szkolenie p.4 musi zakończyć się egzaminem i wydaniem wymaganych 

„Prawem Energetycznym” Świadectw Kwalifikacyjnych. 

5. Szkolenie dotyczące  szczegółowego zapoznania pracowników z technologią 
produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu:  

- budowa silników gazowych, 
- budowa generatorów i instalacji elektrycznych, 
- wytwarzanie  i przesył energii elektrycznej, kompensacja mocy biernej, 
- sprężarki powietrza, instalacje sprężonego powietrza, 
- instalacje odbioru ciepła, układy kogeneracyjne, chłodnice awaryjne,  
- trasy kablowe, instalacje elektryczne, zabezpieczenia, sytuacje awaryjne, 
- instalacja uzupełniania oleju i płynu chłodniczego, 
- budowa, obsługa i eksploatacja pozostałych urządzeń technologicznych, 
- programy komputerowe i zainstalowane aplikacje, 
- świadectwa/certyfikaty energii elektrycznej wyprodukowanej w skojarzeniu, 
- współpraca układów EC z miejską siecią ciepłowniczą. 

6. Ogólne zapoznanie pracowników z zakresem obowiązków, czynności, 

częstotliwość kontroli stanu technicznego, raportowania i utrzymaniem majątku. 

7. Szkolenie z zakresu funkcjonowania serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. 
 
Uwaga: 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia szczegółowego planu szkoleń, 
przeprowadzonych na obiekcie. Koszty związane z przeprowadzeniem szkoleń pokrywa 
Wykonawca. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

1. Informacje ogólne 

Zamawiający oświadcza, że planowany obiekt elektrociepłowni powstanie na 
terenie będącym we władaniu Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając 
wymagania ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 
z późn. zm.), rozporządzenia Ministra  Infrastruktury  z dnia 12  kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych,  jakim powinna odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.), innych ustaw 
i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 
 

2.  Posiadane informacje i dokumenty pomocnicze (informacyjne) do 

zaprojektowania robót budowlanych 

Zamawiający posiada i udostępni w ramach Załącznika nr 11 do IDW następujące 
dokumenty: 
 

 

Tabela 4: Wykaz dokumentów w ramach zał. nr 11 IDW 

L.p. Tytuł załącznika 

1. Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach 
 2. Decyzja pozwolenie na budowę   

3. Warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator 

4. Warunki techniczne przyłączenia do sieci ciepłowniczej MEC Piła 

5. Tabela regulacyjna dla sieci ciepłowniczej MEC Piła 

6. Warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej PSG 

7. Projekt budowlany - Architektura (Tom II) + Konstrukcja (Tom III) wraz z 
rysunkami 

8. Projekt budowlany - Architektura – Projekt Zagospodarowania Terenu (Tom I) 
wraz z rysunkami  

9. Wyniki badań geotechnicznych gruntu w obrębie planowanej lokalizacji budynku 
nowobudowanej elektrociepłowni 

10. Projekt budowlany – Branża drogowa (Tom VI) wraz z rysunkami 

11. Projekt budowlany – Branża elektryczna (Tom V) wraz z rysunkami 

12. Projekt budowlany – Branża sanitarna (Tom IV) wraz z rysunkami 

 


