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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:178748-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Piła: Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni
2020/S 075-178748

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 061-146473)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 69258828
Adres pocztowy: ul. Kaczorska 20
Miejscowość: Piła
Kod NUTS: PL411
Kod pocztowy: 64-920
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mirosław Elicki
E-mail: przetargi@mecpila.pl 
Tel.:  +48 672151625
Faks:  +48 672151644
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mecpila.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Budowa źródła kogeneracyjnego KR-Zachód w Pile
Numer referencyjny: 3/2020

II.1.2) Główny kod CPV
45251000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa źródła kogeneracyjnego
KR-Zachód w Pile”. Zadanie obejmuje zaprojektowanie, dostawy i budowę elektrociepłowni w technologii
wysokosprawnej kogeneracji opartej na trzech gazowych silnikach tłokowych z odzyskiem ciepła wraz z
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niezbędną infrastrukturą o łącznej mocy cieplnej 8,3 MWt i łącznej mocy elektrycznej 8,7 MWe oraz zabudowę

kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni 185 m2 na działce nr 15/209 przy ulicy Krzywej w Pile.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

14/04/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 061-146473

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) Pzp Zamawiający przewiduje zmiany treści umowy:
1) zmiana terminu wykonania przedm. umowy z uwagi na: (...)
d) działania lub zaniechania organów administracji państwowej lub samorządowej:
— przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń,
opinii itp.,
— odmowę wydania przez organ adm. wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn innych, niż
zawinione przez Wyk.,
— wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót bud. z przyczyn innych niż zawinione przez Wyk.,
— konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie
przewidywano przy zawieraniu umowy,
— konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych
nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy,
— aktualizację rozwiązań projektowych lub zasad prowadzenia robót z powodu zmiany obowiązujących
przepisów, warunków umożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających
z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla efektywności
przedm. umowy
— wystąpienie utrudnień dotyczących niemożliwych do przewidzenia w momencie zawierania umowy
warunków archeolog., geolog., hydrogeolog. czy kolizji z sieciami infrastruktury, o ile utrudniają one lub
uniemożliwiają terminowe wykonanie przedm. umowy
— przedłużającą się procedurę wyboru oferty, gdzie najkrótszy możliwy termin podpisania umowy miałby
nastąpić później niż 31.07.2020 r., pod warunkiem, że Zamawiający uzyska zgodę właściwych instytucji na
zmianę terminu
Wydłużenie terminu będzie adekwatne do ilości dni wynikających z przyczyn o których mowa powyżej;
Powinno być:
Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) Pzp Zamawiający przewiduje zmiany treści umowy:
1) zmiana terminu wykonania przedm. umowy z uwagi na: (...)
d) działania lub zaniechania organów administracji państwowej lub samorządowej:
— przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń,
opinii itp.,
— odmowę wydania przez organ adm. wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn innych, niż
zawinione przez Wyk.,
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— wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót bud. z przyczyn innych niż zawinione przez Wyk.,
— konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie
przewidywano przy zawieraniu umowy,
— konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych
nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy,
— aktualizację rozwiązań projektowych lub zasad prowadzenia robót z powodu zmiany obowiązujących
przepisów, warunków umożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających
z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla efektywności
przedm. umowy,
— wystąpienie utrudnień dotyczących niemożliwych do przewidzenia w momencie zawierania umowy
warunków archeolog., geolog., hydrogeolog. czy kolizji z sieciami infrastruktury, o ile utrudniają one lub
uniemożliwiają terminowe wykonanie przedm. umowy,
— przedłużającą się procedurę wyboru oferty, gdzie najkrótszy możliwy termin podpisania umowy miałby
nastąpić później niż 28.8.2020 r., pod warunkiem, że Zamawiający uzyska zgodę właściwych instytucji na
zmianę terminu
Wydłużenie terminu będzie adekwatne do ilości dni wynikających z przyczyn o których mowa powyżej;
(...)
Do wyliczenia dodaje się punkt:
7) zmiana terminu realizacji Umowy, zawieszenie realizacji Umowy, zmiana sposobu wykonywania Przedmiotu
Umowy, zmiana zakresu świadczeń lub zmiana wynagrodzenia z uwagi na wystąpienie wpływu COVID-19 lub
innej epidemii na należyte wykonanie Umowy, jeśli Strona wnioskująca o zmianę Umowy wykaże, jaki wpływ ma
epidemia na wykonywanie Umowy, w szczególności w odniesieniu do:
a) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż
stosunek pracy, które uczestniczą w wykonywaniu umowy;
b) decyzji wydanych przez służby sanitarne w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 lub innym epidemiom,
nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
c) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z
przeciwdziałaniem COVID-19 lub innym epidemiom;
d) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub
trudności w realizacji usług transportowych;
e) okoliczności, o których mowa w pkt a–d, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.
Pozostałe zapisy sekcji pozostają bez zmian.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 28/04/2020
Czas lokalny: 08:00
Powinno być:
Data: 19/05/2020
Czas lokalny: 08:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
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Data: 26/06/2020
Powinno być:
Data: 17/07/2020
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 28/04/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 19/05/2020
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


